



Polícia Militar do Estado de Sergipe
Rua Itabaiana, 336 Centro Aracaju-SE CNPJ :
13.128.798/0030-38

REFORMA DA SEDE DO PROERD (PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTÊNCIA ÀS DROGAS E À VIOLÊNCIA) EM
ARACAJU/SE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 06207

BDI: 23,54%

Ref : Janeiro/2023-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01	SERVIÇOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO				17.887,81	20,42
01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				8.440,96	47,18
01.01.001	Equipe Dirigente	un	1,00	8.440,96	8.440,96	47,18
01.02	CANTEIRO DE OBRAS				2.354,55	13,16
01.02.001	Manutenção do Canteiro	un	1,00	1.952,38	1.952,38	10,91
01.02.002	Equipamentos de Apoio à Produção	un	1,00	402,17	402,17	2,25
01.03	IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO				6.824,39	38,15
01.03.001	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	12,00	459,59	5.515,08	30,83
01.03.002	Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada - Rev 02 - 09/2021	un	1,00	926,55	926,55	5,18
01.03.003	Placa de obra em lona com impressão digital 0,90 x 1,20m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada	un	1,00	382,76	382,76	2,14
01.04	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO				82,28	0,46
01.04.001	MOBILIZAÇÃO				41,14	0,23
01.04.001.001	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	22,00	1,87	41,14	0,23
01.04.002	DESMOBILIZAÇÃO				41,14	0,23
01.04.002.001	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	22,00	1,87	41,14	0,23
01.05	FRETE				185,63	1,05
01.05.001	FRETE AREIA MÉDIA - DMT=35KM (ITAPORANGA D'AJUDA/SE)				136,29	0,77
01.05.001.001	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	m3xkm	45,84	2,79	127,89	0,72
01.05.001.002	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	m3xkm	7,64	1,10	8,40	0,05
01.05.002	FRETE AREIA GROSSA - DMT=35KM (ITAPORANGA D'AJUDA/SE)				24,27	0,14
01.05.002.001	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	m3xkm	8,16	2,79	22,77	0,13
01.05.002.002	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	m3xkm	1,36	1,10	1,50	0,01
01.05.003	FRETE PEDRA BRITADA - DMT= 49,8KM (POV. CAJAÍBA, ITABAIANA/SE)				25,07	0,14
01.05.003.001	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	m3xkm	7,13	2,79	19,89	0,11
01.05.003.002	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	m3xkm	4,71	1,10	5,18	0,03
02	REFORMA PROERD				69.710,34	79,58
02.01	SERVIÇOS PRELIMINARES				2.345,01	3,37
02.01.001	Remoção de vaso sanitário	un	3,00	13,91	41,73	0,08
02.01.002	Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017	m2	3,78	10,59	40,03	0,06
02.01.003	Remoção de lavatório	un	3,00	13,91	41,73	0,06
02.01.004	Demolição de reboco	m2	43,38	9,50	412,11	0,59
02.01.005	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho	m2	58,33	15,10	880,78	1,26



Polícia Militar do Estado de Sergipe
Rua Itabaiana, 336 Centro Aracaju-SE CNPJ :
13.128.798/0030-38

REFORMA DA SEDE DO PROERD (PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTÊNCIA ÀS DROGAS E À VIOLÊNCIA) EM
ARACAJU/SE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 06207

BDI: 23,54%

Ref : Janeiro/2023-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
02.01.006	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida	m3	0,949	32,36	30,71	0,04
02.01.007	Locação de caixa coletora de entulho capacidade 5 m³ (Local: Aracaju), prazo máximo de 7 dias	un	2,00	353,51	707,02	1,01
02.01.008	Coleta e carga manuais de entulho	m3	10,00	19,09	190,90	0,27
02.02	ELEVAÇÕES				1.166,53	1,67
02.02.001	Cintas e vergas em blocos de concreto tipo "u" (calha) 14x19x39, preenchidos com concreto armado fck=15 mpa e treliça de ferro ptg 81 - Rev.02	m	3,60	60,82	218,95	0,31
02.02.002	Alvenaria bloco concreto estrutural 9x19x39cm, fbk até 6 mpa, esp = 0,09 m, com argamassa ac-II, junta 1,0cm - Rev. 06	m2	8,80	107,68	947,58	1,36
02.03	COBERTURA				11.713,50	16,80
02.03.001	Telhamento com telha de fibra vegetal com betume, onduline ecológica, 2,00 x 0,95 x 0,028 m	m2	100,00	74,43	7.443,00	10,68
02.03.002	Manta de alumínio, subcobertura de telhado, Freshfoil da Tégula ou similar	m2	50,00	39,22	1.961,00	2,81
02.03.003	Perfil em alumínio 2" x 1"	m	50,00	46,19	2.309,50	3,31
02.04	REVESTIMENTO				6.611,55	9,48
02.04.001	REVESTIMENTO COM MASSA				2.834,45	4,06
02.04.001.001	Chapisco em parede com argamassa traço t2 - 1:3 (cimento / areia / adesivo bianco) - Revisado 08/2015	m2	43,38	16,26	705,36	1,01
02.04.001.002	Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicado manualmente em faces internas de paredes, para ambiente com área menor que 5m2, espessura de 20mm, com execução de taliscas. af_06/2014	m2	43,38	49,08	2.129,09	3,05
02.04.002	REVESTIMENTO CERÂMICO				3.777,10	5,42
02.04.002.001	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 30 x 60 cm, porcelanato, linha white home, antártida, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	43,38	87,07	3.777,10	5,42
02.05	PAVIMENTAÇÃO				1.722,54	2,47
02.05.001	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas secas sobre laje, aderido, acabamento não reforçado, espessura 2cm. af_07/2021	m2	14,95	39,24	586,64	0,84
02.05.002	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 45 x 45 cm, linha fuoco bianco (porcelanato), Eliane ou similar, aplicado com argamassa industrializada aciuii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	14,95	75,98	1.135,90	1,63
02.06	ESQUADRIAS				12.136,34	17,41
02.06.001	Revisão de esquadrias de alumínio	m2	19,00	127,07	2.414,33	3,46
02.06.002	Porta em madeira compensada (virola), lisa, semi-ôca, 0.60 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	un	3,00	845,92	2.537,76	3,64
02.06.003	Grade e montantes de ferro h=2,10m, inclusive portão, exclusive mureta, altura total = 2,10m (padrão CEHOP) - Rev 03_12/2021	m2	7,50	957,90	7.184,25	10,31
02.07	PINTURA				22.691,30	32,55
02.07.001	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores	m2	670,35	26,24	17.589,98	25,23
02.07.002		m2	112,36	26,94	3.026,98	4,34



Polícia Militar do Estado de Sergipe
Rua Itabaiana, 336 Centro Aracaju-SE CNPJ :
13.128.798/0030-38

REFORMA DA SEDE DO PROERD (PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTÊNCIA ÀS DROGAS E À VIOLÊNCIA) EM
ARACAJU/SE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 06207

BDI: 23,54%

Ref : Janeiro/2023-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores					
02.07.003	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1	m2	91,30	22,72	2.074,34	2,98
02.08	LOUÇAS E METAIS				10.712,94	15,37
02.08.001	Chuveiro Tradição,4500w-127v, linha Multitemperaturas, Lorenzetti ou similar	un	3,00	303,78	911,34	1,31
02.08.002	Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, linha thema ecoflush, 3/6 lt, ref. 25353/25570, INCEPA ou similar,incl. assento INCEPA linha thema ref. 25987 ou similar, conjunto de fixação, anel de vedação e engate plástico	un	3,00	1.138,63	3.415,89	4,90
02.08.003	Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm	m2	2,175	550,96	1.198,34	1,72
02.08.004	Rodopia em granito cinza andorinha, h = 10 cm, e= 2cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i, com acabamento aboleado	m	4,35	72,79	316,64	0,45
02.08.005	Cuba de embutir, oval, CELITE 10116 ou similar, inclusive sifão cromado, válvula cromada para lavatório e engate cromado e torneira	un	3,00	941,93	2.825,79	4,05
02.08.006	Kit de acessórios para banheiro em ABS/Alumínio com 5 peças (01 cabide, 01 saboneteira, 01 papeleira, 01 porta-toalha rosto e 01 porta-toalha banho)	un	3,00	66,53	199,59	0,29
02.08.007	Pia de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 2.00x0.60, com 01 cuba de aço inox, sifão cromado, válvula cromada, torneira em aço inox, inclusive rodopia 7 cm, assentada.	un	1,00	1.845,35	1.845,35	2,65
02.09	LIMPEZA				610,63	0,88
02.09.001	Limpeza geral	m2	227,00	2,69	610,63	0,88
Importa o presente orçamento em : (oitenta e sete mil, quinhentos e noventa e oito reais e quinze centavos)		VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO =====>>				87.598,15

Documento assinado digitalmente



JAILTON VIEIRA DOS SANTOS NETO
Data: 09/05/2023 09:37:41-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço <http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: TVLO-GZCM-R3CX-BQ04



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 17/05/2023 é(são) :

- JAILTON VIEIRA DOS SANTOS NETO - 09/05/2023 09:37:41