

RESULTADO DA ANÁLISE DAS PROPOSTAS DE PREÇOS - TOMADA DE PREÇO TP 41/2023  
 OBJETO: REFORMA GERAL DO PALÁCIO DE VERANEIO, EM ARACAJU-SE

|       | VALOR TOTAL (R\$) | %       |                  | RESULTADO       | OBS   |
|-------|-------------------|---------|------------------|-----------------|---|
| CEHOP | 1.390.623,26      | 0,00%   | 1.390.623,26     |                 |   |
| EBEC  | 1.242.856,20      | -10,63% | R\$ 1.390.623,26 | DESCLASSIFICADA | Apresentou o encargo horista em desacordo com a legislação, item 12.9.5 do Edital   |
| FCK   | 1.250.259,16      | -10,09% | R\$ 1.390.623,26 | DESCLASSIFICADA | O valor apresentado na carta proposta, diverge da planilha orçamentária apresentada e diverge com as planilhas apresentadas no CD.  |
| HJS   | 1.055.810,38      | -24,08% | R\$ 1.390.623,26 | DESCLASSIFICADA | O valor apresentado na carta proposta, diverge da planilha orçamentária apresentada e diverge com as planilhas apresentadas no CD. O ISS apresentado no BDI está em desacordo com a alíquota apresentada pela Lei Complementar nº 123. Apresentou ISS 3% ao invés de 5%, de acordo com sua faixa, portanto em desacordo com o item 12.9.6 do Edital.  |
| HN    | 1.140.161,04      | -18,01% | R\$ 1.390.623,26 | DESCLASSIFICADA | O período de apuração das receitas brutas, referente ao simples nacional apresentado foi de 01/11/2023 a 30/11/2023, onde deveria ter apresentado do período do mês anterior a licitação sendo o mês de dezembro de 2023. O ISS apresentado no BDI está em desacordo com a alíquota apresentada pela Lei Complementar nº 123. Apresentou o ISS 5% ao invés de 4,96 e apresentou o cofins 2,22%, ao invés de 2,23%, portanto em desacordo com sua faixa e com o item 12.9.6 do Edital. |
| SOLLO | 1.191.972,88      | -14,28% | R\$ 1.390.623,26 | CLASSIFICADA    |   |

Aracaju, 09 de fevereiro de 2024

MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO

MEMBRO DA CPL

ANA CRISTINA M. DE MELO E FERREIRA

MEMBRO DA CPL

MARIA ANÁLIA LIMA  
 PRESIDENTE DA CPL

RESULTADO DA ANÁLISE DAS PROPOSTAS DE PREÇOS - TOMADA DE PREÇO TP 41/2023  
 OBJETO: REFORMA GERAL DO PALÁCIO DE VERANEIO, EM ARACAJU-SE

| FIRMA | OPTANTE PELO SIMPLES (SIM / NÃO) | VALOR        | DESCONTO-% | QUANT. | PREÇOS UNITÁRIOS | COMPOSIÇÃO DE                           | P. E.S.H  |          | CRONOGRAMA | P.E.A.P | MOB. | DESM. |
|-------|----------------------------------|--------------|------------|--------|------------------|---|-----------|----------|------------|---------|------|-------|
|       |                                  |              |            |        |                  |   | BDI - ISS | P. E.S.M |            |         |      |       |
| CEHOP | NÃO                              | 1.390.623,26 | 0,00%      | -      | -                | BDI=23,54%<br>ISS=3,00%<br>COFINS=3,00% | 111,93%   | 70,07%   | 7 MESES    | -       | -    | -     |
| EBEC  | NÃO                              | 1.242.856,20 | -10,63%    | OK     | OK               | BDI=19,62%<br>ISS=3,00%<br>COFINS=3,00% | 109,27%   | 70,07%   | 7 MESES    | OK      | OK   | OK    |
| FCK   | NÃO                              | 1.250.259,16 | -10,09%    | OK     | OK               | BDI=23,54%<br>ISS=3,00%<br>COFINS=3,00% | 111,93%   | 70,07%   | 7 MESES    | OK      | OK   | OK    |
| HJS   | SIM                              | 1.055.810,38 | -24,08%    | OK     | OK               | BDI=20,56%<br>ISS=3,00%<br>COFINS=2,97% | 103,49%   | 63,26%   | 7 MESES    | OK      | OK   | OK    |
| HN    | SIM                              | 1.140.161,04 | -18,01%    | OK     | OK               | BDI=20,56%<br>ISS=5,00%<br>COFINS=2,22% | 103,49%   | 63,26%   | 7 MESES    | OK      | OK   | OK    |
| SOLLO | NÃO                              | 1.191.972,88 | -14,28%    | OK     | OK               | BDI=23,54%<br>ISS=3,00%<br>COFINS=3,00% | 111,93%   | 70,07%   | 7 MESES    | OK      | OK   | OK    |