



CEHOP - Cia Est de Hab e Obras Públicas
Av. Adélia Franco, 3035 D.I.A. Aracaju-SE CNPJ : 13.006.572/0001-20

RESUMO DO EMPREENDIMENTO

INFORMAÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 08841

Desc Empreendimento: Construção do Centro Integrado de Segurança Pública (CISP) em Nossa Senhora da Glória/SE - Execução dos Serviços

Prof. Resp.: Engº Fábio Nunes M. Ferreira ART Nº SE20240370824

Operador Resp: orlando

Referência: Novembro/2024-1

Prazo de Execução: 24 MESES

Encargo.: CALCULADO 112,5400%

B.D.I.: CALCULADO 23,5400%

COD	NOME E ENDEREÇO DA OBRA	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	PREÇO/M²	(%)
01	SERVIÇOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO Rua Antônio Joaquim Farias, S/N, Centro Nossa Senhora da Glória-SE	1	2.796.261,76	2.796.261,76	306,53	7,99
02	CONSTRUÇÃO BLOCO COGERP - Coordenadoria Geral de Perícias Rua Antônio Joaquim Farias, S/N, Centro Nossa Senhora da Glória-SE	1	3.980.200,59	3.980.200,59	436,32	11,37
03	CONSTRUÇÃO BLOCO DELEGACIA Rua Antônio Joaquim Farias, S/N, Centro Nossa Senhora da Glória-SE	1	3.637.271,68	3.637.271,68	398,72	10,39
04	CONSTRUÇÃO BLOCO BPM - Batalhão da PMSE Rua Antônio Joaquim Farias, S/N, Centro Nossa Senhora da Glória-SE	1	3.176.401,64	3.176.401,64	348,20	9,07
05	CONSTRUÇÃO BLOCO CBM - Corpo de Bombeiros Rua Antônio Joaquim Farias, S/N, Centro Nossa Senhora da Glória-SE	1	4.541.058,83	4.541.058,83	497,80	12,97
06	CONSTRUÇÃO BLOCO BP_CAATINGA (CIOPAC) - Batalhão de Polícia da Caatinga Rua Antônio Joaquim Farias, S/N, Centro Nossa Senhora da Glória-SE	1	3.242.609,98	3.242.609,98	355,46	9,26
07	CONSTRUÇÃO BLOCO ÁREA COMUM (DELEGACIA/ BPM/ COGERP) - OBRAS 01 Rua Antônio Joaquim Farias, S/N, Centro Nossa Senhora da Glória-SE	1	5.943.637,03	5.943.637,03	651,55	16,98
08	CONSTRUÇÃO BLOCO ÁREA COMUM (CBM/ BP_CAATINGA) - OBRAS 02 Rua Antônio Joaquim Farias, S/N, Centro Nossa Senhora da Glória-SE	1	651.962,24	651.962,24	71,47	1,86
09	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DO LADO DIREITO Rua Antônio Joaquim Farias, S/N, Centro Nossa Senhora da Glória-SE	1	72.789,86	72.789,86	7,98	0,21
10	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DO LADO ESQUERDO Rua Antônio Joaquim Farias, S/N, Centro Nossa Senhora da Glória-SE	1	99.332,22	99.332,22	10,89	0,28

RESERVATÓRIO LADO DIREITO



CEHOP - Cia Est de Hab e Obras Públicas
Av. Adélia Franco, 3035 D.I.A. Aracaju-SE CNPJ : 13.006.572/0001-20

RESUMO DO EMPREENDIMENTO

INFORMAÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 08841
Desc Empreendimento: Construção do Centro Integrado de Segurança Pública (CISP) em Nossa Senhora da Glória/SE - Execução dos Serviços
Prof. Resp.: Engº Fábio Nunes M. Ferreira ART Nº SE20240370824
Operador Resp: orlando
Referência: Novembro/2024-1
Prazo de Execução: 24 MESES
Encargo.: CALCULADO 112,5400%
B.D.I.: CALCULADO 23,5400%

COD	NOME E ENDEREÇO DA OBRA	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	PREÇO/M²	(%)
11	Rua Antônio Joaquim Farias, S/N, Centro Nossa Senhora da Glória-SE	1	75.292,28	75.292,28	8,25	0,22
12	RESERVATÓRIO LADO ESQUERDO Rua Antônio Joaquim Farias, S/N, Centro Nossa Senhora da Glória-SE	1	109.857,43	109.857,43	12,04	0,31
13	CASA DE LIXO E SUBESTAÇÃO Rua Antônio Joaquim Farias, S/N, Centro Nossa Senhora da Glória-SE	1	172.156,13	172.156,13	18,87	0,49
14	TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM - CENTRO INTEGRADO DE SEGURANÇA PÚBLICA Rua Antônio Joaquim Farias, S/N, Centro Nossa Senhora da Glória-SE	1	3.861.331,12	3.861.331,12	423,29	11,04
15	IMPLANTAÇÃO Rua Antônio Joaquim Farias, S/N, Centro Nossa Senhora da Glória-SE	1	856.815,57	856.815,57	93,93	2,45
16	MUROS DE CONTENÇÃO - CONCRETO ARMADO C25 Rua Antônio Joaquim Farias, S/N, Centro Nossa Senhora da Glória-SE	1	1.487.643,13	1.487.643,13	163,08	4,25
17	SINALIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL Rua Antônio Joaquim Farias, S/N, Centro Nossa Senhora da Glória-SE	1	301.875,85	301.875,85	33,09	0,86
Importa o presente empreendimento a quantia de : (trinta e cinco milhões, seis mil, quatrocentos e noventa e sete reais e trinta e quatro centavos)			VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO =====>>		35.006.497,34	

OBSERVAÇÕES DO EMPREENDIMENTO

1) Os projetos complementares são de responsabilidade da SSP/SE, bem como o levantamento de quantitativos e seus respectivos orçamentos (material encaminhado para a CEHOP pela SSP/SE). 2) Orçamento atualizado para o mês de novembro/2024.