



**GOVERNO DE SERGIPE**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA**  
**DEARQ – DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA**

## **FICHA TÉCNICA**

**1 – OBRA:** REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE SEGURANÇA PÚBLICA EM LARANJEIRAS

**2 – LOCALIZAÇÃO:** RUA BARRO SIQUEIRA DE MENEZES, 163, CENTRO LARANJEIRAS-SE

**3 – VALOR DO INVESTIMENTO:**

**Serviços Gerais do Empreendimento:** R\$ 133.922,57

**Valor da Reforma:** R\$ 600.975,81

**Valor da Ampliação:** R\$ 638.890,41

**Valor do Custo Total da Obra:** R\$ 1.099.149,97 (um milhão, noventa e nove mil, cento e quarenta e nove reais e noventa e sete centavos)

**Valor Total da Obra:** R\$ 1.373.788,79 (um milhão, trezentos e setenta e três mil, setecentos e oitenta e oito reais e setenta e nove centavos).

**Encargos Sociais Horista:** 111,36%

**Encargos Sociais Mensalista:** 69,82%

**BDI:** 24,99%

**4 – ÁREAS CARACTERÍSTICAS:**

Área de reforma – 339,684 m<sup>2</sup>

Área de ampliação – 163,051 m<sup>2</sup>

Área Total Construída – 502,735 m<sup>2</sup>

**5 – DADOS TÉCNICOS – (PRINCIPAIS INTERVENÇÕES)**

<b>PRINCIPAIS INTERVENÇÕES</b>	<b>VALOR DA INTERVENÇÃO (R\$)</b>	<b>MÊS REFERÊNCIA</b>
Revestimento cerâmico para piso ou parede, 30 x 60 cm, porcelanato, linha white home, antártida, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	59.928,30	JANEIRO/2026
Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 6	39.894,71	JANEIRO/2026
Fornecimento e instalação de Switch 24 portas Gerenciável POE 10/100 /1000 + 4SFP	23.109,30	JANEIRO/2026
Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores. Rev 03_04/2022	22.876,78	JANEIRO/2026

**6 – PRAZO DE EXECUÇÃO:** 10 (DEZ) meses

**7 – MÊS DE REFERÊNCIA:** Jan/2026.

Aracaju/SE, 09 de março de 2026.

**WAGNER DARY DA SILVA**  
**Engenheiro Civil**  
**CREA: 270771497-6**