
ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PREÇO 

FINAL 

(R$)

15 DIAS 30 DIAS 45 DIAS 60 DIAS 75 DIAS 90 DIAS 105 DIAS 120 DIAS 135 DIAS 150 DIAS         165 DIAS        180 DIAS        195 DIAS        
ENTREG

A FINAL
APROVAÇÕES

5.967,02 2.983,51 1.193,40 1.790,11 1.193,40

100,00% 50,00% 20,00% 30,00%

4.800,00 2.400,00 2.400,00

100,00% 50,00% 50,00%

3.398,48 1.699,24 1.699,24

100,00% 50,00% 50,00%

2.106,66 2.106,66

100,00% 100,00%

5.401,40 5.401,40

100,00% 100,00%

2.983,51 1.491,76 1.491,76

100,00% 50,00% 50,00%

2.552,08 1.276,04 510,42 765,62 510,42

100,00% 50,00% 20,00% 30,00%

1.508,32 754,16 301,66 452,50 301,66

100,00% 50,00% 20,00% 30,00%

1.240,00 620,00 620,00

100,00% 50,00% 50,00%

1.260,00 630,00 630,00

100,00% 50,00% 50,00%

1.300,00 650,00 650,00

100,00% 50,00% 50,00%

1.350,00 675,00 270,00 405,00 270,00

100,00% 50,00% 20,00% 30,00%

1.350,00 675,00 270,00 405,00 270,00

100,00% 50,00% 20,00% 30,00%

1.434,32 717,16 286,86 430,30 286,86

100,00% 50,00% 20,00% 30,00%

1.240,00 620,00 248,00 372,00 248,00

100,00% 50,00% 20,00% 30,00%

1.300,00 650,00 650,00 260,00

100,00% 50,00% 50,00%

1.080,00 540,00 540,00

100,00% 50,00% 50,00%

270,00 135,00 135,00

100,00% 50,00% 50,00%

1.625,00 812,50 325,00 487,50 325,00

100,00% 50,00% 20,00% 30,00%

1.750,00 875,00 875,00

100,00% 50,00% 50,00%

1.400,00 700,00 700,00

100,00% 50,00% 50,00%

2.000,00 1.000,00 1.000,00 400,00

100,00% 50,00% 50,00%

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA E DE INFRAESTRUTURA, PARA A 

CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE TREINAMENTO EM LUTAS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SERGIPE, SEDE DO PROJETO SOCIAL “A ESCOLA VAI AO BATALHÃO DE 

CHOQUE DA PMSE”, EM ARACAJU.

1
PROJETO DE ARQUITETURA BÁSICO E 

EXECUTIVO

1.1 PROJETO  BÁSICO E EXECUTIVO

1.2 MAQUETE ELETRÔNICA

2 PROJETO DE URBANIZAÇÃO

3 TOPOGRAFIA

4 PROJETO DE ESTUDOS GEOTÉCNICOS

5
PROJETO ESTRUTURAL, INCLUINDO 

FUNDAÇÕES

6 PROJETO ELÉTRICO E ILUMINAÇÃO EXTERNA

6.1 PROJETO ELÉTRICO  

6.2 ILUMINAÇÃO EXTERNA

7 PROJETO CABEAMENTO ESTRUTURADO 

8 PROJETO CFTV

9 PROJETO CLIMATIZAÇÃO 

10 PROJETO HIDRÁULICO

11 PROJETO ESGOTOS SANITÁRIOS

12 PROJETO DRENAGEM PLUVIAL

13
PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A 

INCÊNDIO E PÂNICO

14 RELATÓRIO ANÁLISE DE RISCO - PDA

15
PROJETO DE PROTEÇÃO CONTRA 

DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (PDA)

15.1
PROJETO DE SISTEMA DE PROTEÇÃO 

CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)

15.2
PROJETO DE MEDIDA DE PROTEÇÃO CONTRA 

SURTOS (MPS)

16 PROJETO GLP/GN

17 RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE ENCE

18 PROJETO COMUNICAÇÃO VISUAL

19 PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS
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ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PREÇO 

FINAL 

(R$)

15 DIAS 30 DIAS 45 DIAS 60 DIAS 75 DIAS 90 DIAS 105 DIAS 120 DIAS 135 DIAS 150 DIAS         165 DIAS        180 DIAS        195 DIAS        
ENTREG

A FINAL
APROVAÇÕES

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA E DE INFRAESTRUTURA, PARA A 

CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE TREINAMENTO EM LUTAS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SERGIPE, SEDE DO PROJETO SOCIAL “A ESCOLA VAI AO BATALHÃO DE 

CHOQUE DA PMSE”, EM ARACAJU.

1.800,00 900,00 360,00 540,00

100,00% 50,00% 20,00% 30,00%

2.734,18 1.367,09 546,84 820,25

100,00% 50,00% 20,00% 30,00%

Sub-Total 51.850,97 7.508,06 4.682,75 6.849,26 4.047,16 5.899,44 3.598,62 5.947,17 1.893,40 3.306,84 8.118,28 4.065,34

Aprovações de Projetos 4.065,34 4.065,34

TOTAL GERAL 55.916,31 7.508,06 4.682,75 6.849,26 4.047,16 5.899,44 3.598,62 5.947,17 1.893,40 3.306,84 8.118,28 8.130,68

20 PROJETO COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETOS

21
ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

DA OBRA
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