

## FICHA TÉCNICA

**OBRA:** ADEQUAÇÃO DO REFEITÓRIO DOS AGENTES NO COPEMCAN EM SÃO CRISTÓVÃO/SE

**PRAZO DE EXECUÇÃO:** 90 (noventa) dias

### 1. CARACTERÍSTICAS

Este documento reúne as informações básicas para a Adequação do Refeitório dos Agentes do Copemcan em São Cristóvão/SE. Áreas de intervenção:

DESCRIÇÃO	ÁREA (m <sup>2</sup> )
Adequação do Refeitório dos Agentes do Copemcan em São Cristóvão/SE	148,11

### 2. SERVIÇOS A EXECUTAR

As especificações abaixo descritas contêm resumidamente a indicação dos serviços a serem executados na obra.

- Revestimento cerâmico, piso e parede;
- Instalações elétricas;
- Pintura;
- Revisão de esquadrias.

### 3. ORÇAMENTO DA OBRA

Os custos unitários referem-se ao mês de Janeiro/22, e foram obtidos através do ORSE e/ou SINAPI. O orçamento considerou encargos sociais e trabalhistas de 111,51% e BDI de 24,99%.



A seguir é apresentado o resumo do orçamento.

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	(%)
1	SERVIÇOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO	18.830,50	22,47
2	ADEQUAÇÃO DO REFEITÓRIO DOS AGENTES NO COPEMCAN EM SÃO CRISTÓVÃO/SE	64.967,52	77,53
VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO		83.798,02	100,00

Aracaju/SE, 21 de Março de 2022.

**Karla Costa Seixas de Oliveira**  
Eng<sup>a</sup>. Civil



**COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS**

Av. Adélia Franco, 3035 - D.I.A- Tel. (079) 3218-4000 — CEP. 49027-010 - Aracaju-SE

CNPJ: 13.006.572/0001-20