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ITEM SERVIÇO DESCRIÇÃO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL % 
01  SERVIÇOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO    142.795,20 9,12 

01.01  ADMINISTRAÇÃO LOCAL    72.874,04 51,05 

01.01.001  Equipe Dirigente un 1,00 59.414,16 59.414,16 41,62 

01.01.002  Manutenção do Canteiro un 1,00 5.539,88 5.539,88 3,88 

01.01.003  Equipamentos de Apoio à Produção un 1,00 7.920,00 7.920,00 5,55 

01.02  MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO    1.179,20 0,82 

01.02.001 00952/SINAPI Transporte com caminhão carroceria com guindauto (munck) 
, momento máximo de carga 11,7 tm, em via urbana pavime 
ntada, dmt até 30km (unidade: txkm). af_07/2020 (MOBILIZ 
AÇÃO) 

txkm 220,00 2,68 589,60 0,41 

01.02.002 00952/SINAPI Transporte com caminhão carroceria com guindauto (munck) 
, momento máximo de carga 11,7 tm, em via urbana pavime 
ntada, dmt até 30km (unidade: txkm). af_07/2020 (DESMOBI 
LIZAÇÃO) 

txkm 220,00 2,68 589,60 0,41 

01.03  IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO    68.741,96 48,13 

01.03.001 0051/ORSE Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 
02_01/2022 

m2 12,00 369,48 4.433,76 3,10 

01.03.002 11397/ORSE Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m 
, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento 
, instalada - Rev 02 - 09/2021 

un 1,00 750,00 750,00 0,53 

01.03.003 11398/ORSE Placa de obra em lona com impressão digital 0,90 x 1,20m 
, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento 
, instalada 

un 2,00 310,55 621,10 0,43 

01.03.004 98458/SINAPI Tapume com compensado de madeira. af_05/2018 m2 17,60 130,05 2.288,88 1,60 

01.03.005 4657/ORSE Locação de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 
2,40m - Rev 02_02/2022 

mês 12,00 1.300,00 15.600,00 10,92 

01.03.006 93584/SINAPI Execução de depósito em canteiro de obra em chapa de mad 
eira compensada, não incluso mobiliário. af_04/2016 

m2 12,00 842,94 10.115,28 7,08 

01.03.007 93583/SINAPI Execução de central de fôrmas, produção de argamassa ou 
concreto em canteiro de obra, não incluso mobiliário e e 
quipamentos. af_04/2016 

m2 9,00 442,85 3.985,65 2,79 

01.03.008 4659/ORSE Locação de container - Refeitório sem banheiro - 6,00 x 
2,40m - Rev 02_   02/2022 

mês 12,00 1.500,00 18.000,00 12,61 

01.03.009 4656/ORSE Locação de container - Banheiro com chuveiros e vasos - 
4,30 x 2,30m 

mês 12,00 942,39 11.308,68 7,92 

01.03.010 9416/ORSE Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifas 
ica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do med 
idor 

un 1,00 1.638,61 1.638,61 1,15 

02  TERRAPLANAGEM    6.661,07 0,43 

02.01  REMOÇÃO    94,23 1,42 

02.01.001 4268/ORSE Remoção de árvore, porte médio, com utilização de retro- 
escavadeira 

un 1,00 94,23 94,23 1,42 

02.02  LIMPEZA DE TERRENO    6.088,43 91,40 

02.02.001 9937/ORSE  m2 683,84 1,89 1.292,46 19,40 
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ITEM SERVIÇO DESCRIÇÃO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL % 
Limpeza mecanizada do terreno c/ retroescavadeira (veget      

ação rasteira) inclusive carga e transporte - dmt até 1k      

m      

02.02.002 95878/SINAPI Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urba txkm 1.169,30 1,47 1.718,87 25,80 
na pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/202      

0      

02.02.003 10039/ORSE Descarte de resíduos da construção civil em área licenci t 102,57 30,00 3.077,10 46,20 
  ada      

02.03  REGULARIZAÇÃO DE TERRENO    478,41 7,18 

02.03.001 01125/SINAPI Escavação horizontal, incluindo carga e descarga em solo m3 25,93 12,96 336,05 5,04 
  de 1a categoria com trator de esteiras (150hp/lâmina: 3,      
  18m3). af_07/2020      

02.03.002 2529/ORSE Espalhamento e adensamento de areia sem fornecimento de m3 25,93 5,49 142,36 2,14 
  material      

03  CONSTRUÇÃO    1.416.105,41 90,45 

03.01  SERVIÇOS PRELIMINARES    4.630,08 0,32 

03.01.001 4176/ORSE Locação de construção de edificação entre 200 e 1000 m2, m2 353,24 6,85 2.419,69 0,17 
  inclusive execução de gabarito de madeira      

03.01.002 3242/ORSE Remoção de poste de concreto armado seção circular ou du un 1,00 173,28 173,28 0,01 
  plo T - Rev. 01      

03.01.003 11776/ORSE Poste de concreto duplo T (DT) 11/1000 - fornecimento e un 1,00 2.037,11 2.037,11 0,14 
  assentamento      

03.02  ESCORAMENTO    18.679,31 1,32 

03.02.001 7133/ORSE Escoramento metálico p/ valas, h<=2.50 m, com pranchas m m2 590,37 31,64 18.679,31 1,32 
  etálicas de 4,7 mm x 30 cm e longarinas em peças de made      
  ira de 3"x6", reaproveitamento : 60 vezes      

03.03  MOVIMENTAÇÃO DE TERRA    16.406,36 1,16 

03.03.001 96523/SINAPI Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata (inc m3 36,68 79,84 2.928,53 0,21 
  luindo escavação para colocação de fôrmas). af_06/2017      

03.03.002 90100/SINAPI Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média m3 272,32 12,30 3.349,54 0,24 
  montante e jusante/uma composição por trecho), retroesca      

  v. (0,26 m3), larg. de 0,8 m a 1,5 m, em solo de 1a cate      

  goria, em locais com alto nível de interferência. af_02/      

  2021      

03.03.003 90102/SINAPI Escavação mecanizada de vala com prof. maior que 1,5 m a m3 133,87 11,04 1.477,92 0,10 
  té 3,0 m (média montante e jusante/uma composição por tr      

  echo), retroescav. (0,26 m3), largura de 0,8 m a 1,5 m,      

  em solo de 1a categoria, em locais com alto nível de int      

  erferência. af_02/2021      

03.03.004 93382/SINAPI Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. af_ m3 36,68 26,72 980,09 0,07 
  04/2016      

03.03.005 93375/SINAPI Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capaci m3 272,25 17,86 4.862,39 0,34 
  dade da caçamba da retro: 0,26 m³ / potência: 88 hp), la      

  rgura de 0,8 a 1,5 m, profundidade até 1,5 m, com solo d      

  e 1ª categoria em locais com alto nível de interferência      

  . af_04/2016      

03.03.006 93377/SINAPI  m3 71,57 10,04 718,56 0,05 
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ITEM SERVIÇO DESCRIÇÃO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL % 
  Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capaci 

dade da caçamba da retro: 0,26 m³ / potência: 88 hp), la 
rgura de 0,8 a 1,5 m, profundidade de 1,5 a 3,0 m, com s 
olo (sem substituição) de 1ª categoria em locais com alt 
o nível de interferência. 

     

03.03.007 2529/ORSE Espalhamento e adensamento de areia sem fornecimento de 
material 

m3 380,57 5,49 2.089,33 0,15 

03.04  BOTA-FORA DE MATERIAL (EXPURGO)    1.996,33 0,14 

03.04.001 4986/ORSE Carga mecânica de material de 1ª categoria m3 48,41 1,04 50,35 0,00 

03.04.002 95878/SINAPI Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urba 
na pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/202 
0 

txkm 827,81 1,47 1.216,88 0,09 

03.04.003 93377/SINAPI Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capaci 
dade da caçamba da retro: 0,26 m³ / potência: 88 hp), la 
rgura de 0,8 a 1,5 m, profundidade de 1,5 a 3,0 m, com s 
olo (sem substituição) de 1ª categoria em locais com alt 
o nível de interferência. 

m3 72,62 10,04 729,10 0,05 

03.05  INFRAESTRUTURA    187.090,02 13,22 

03.05.001  MELHORAMENTO DE SOLO    47.089,51 3,33 

03.05.001.001 0014/CIRAST Preparo e execução de solo-cimento traço 1:15, inclusive 
cimento e areia grossa comercial 

m3 157,49 299,00 47.089,51 3,33 

03.05.002  SAPATAS E ARRANQUE DOS PILARES    97.857,51 6,91 

03.05.002.001 96619/SINAPI Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamen 
to ou sapatas, espessura de 5 cm. af_08/2017 

m2 117,04 29,59 3.463,21 0,24 

03.05.002.002 96545/SINAPI Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço 
ca-50 de 8 mm - montagem. af_06/2017 

kg 102,10 17,60 1.796,96 0,13 

03.05.002.003 96546/SINAPI Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço 
ca-50 de 10 mm - montagem. af_06/2017 

kg 2.229,90 15,87 35.388,51 2,50 

 
03.05.002.005 96548/SINAPI Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço 

ca-50 de 16 mm - montagem. af_06/2017 
kg 59,80 12,88 770,22 0,05 

03.05.002.006 96543/SINAPI Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço 
ca-60 de 5 mm - montagem. af_06/2017 

kg 82,80 19,30 1.598,04 0,11 

03.05.002.007 96535/SINAPI Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para sapata, 
em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações. af_06/2017 

m2 116,47 133,48 15.546,42 1,10 

03.05.002.008 96252/SINAPI Fabricação de fôrma para pilares circulares, em chapa de 
madeira compensada resinada. af_06/2017 

m2 2,24 262,30 587,55 0,04 

03.05.002.009 92263/SINAPI Fabricação de fôrma para pilares e estruturas similares, 
em chapa de madeira compensada resinada, e = 17 mm. af_0 
9/2020 

m2 31,22 182,18 5.687,66 0,40 

03.05.002.010 11486/ORSE Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e 
adensado na infraestrutura 

m3 58,40 515,48 30.104,03 2,13 

03.05.003  VIGA BALDRAME    42.143,00 2,98 

03.05.003.001 95241/SINAPI Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre 
solo ou radiers, espessura de 5 cm. af_07/2016 

m2 62,54 28,54 1.784,89 0,13 

03.05.002.004 96547/SINAPI Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço 
ca-50 de 12,5 mm - montagem. af_06/2017 

kg 216,40 13,47 2.914,91 0,21 
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ITEM SERVIÇO DESCRIÇÃO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL % 
03.05.003.002 96544/SINAPI Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço kg 21,50 18,52 398,18 0,03 

ca-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2017 

 
03.05.003.004 96546/SINAPI Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço 

ca-50 de 10 mm - montagem. af_06/2017 
kg 194,00 15,87 3.078,78 0,22 

 
03.05.003.006 96548/SINAPI Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço 

ca-50 de 16 mm - montagem. af_06/2017 
kg 25,00 12,88 322,00 0,02 

03.05.003.007 96543/SINAPI Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço 
ca-60 de 5 mm - montagem. af_06/2017 

kg 203,10 19,30 3.919,83 0,28 

03.05.003.008 96542/SINAPI Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga ba m2 231,48 88,18 20.411,91 1,44 
  ldrame, em chapa de madeira compensada resinada, e=17 mm      

  , 4 utilizações. af_06/2017      

03.05.003.009 11486/ORSE Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e m3 13,54 515,48 6.979,60 0,49 
  adensado na infraestrutura      

03.06  SUPERESTRUTURA    420.473,75 29,69 

03.06.001  ESCADA    28.124,40 1,99 

03.06.001.001 95944/SINAPI Armação de escada, de uma estrutura convencional de conc kg 115,10 21,66 2.493,07 0,18 
  reto armado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. a      
  f_11/2020      

03.06.001.002 95945/SINAPI Armação de escada, de uma estrutura convencional de conc kg 163,00 18,74 3.054,62 0,22 
  reto armado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. a      

  f_11/2020      

03.06.001.003 95946/SINAPI Armação de escada, de uma estrutura convencional de conc kg 251,90 15,73 3.962,39 0,28 
  reto armado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem.      

  af_11/2020      

03.06.001.004 95943/SINAPI Armação de escada, de uma estrutura convencional de conc kg 21,30 22,82 486,07 0,03 
  reto armado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. a      

  f_11/2020      

03.06.001.005 01980/SINAPI Montagem e desmontagem de fôrma para escadas, com 2 lanc m2 53,90 264,11 14.235,53 1,01 
  es em "u" e laje plana, em chapa de madeira compensada r      

  esinada, 4 utilizações. af_11/2020      

03.06.001.006 3346/ORSE Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e m3 7,31 532,52 3.892,72 0,27 
  adensado em superestrutura      

03.06.002  PILARES E VIGAS - PRIMEIRO PAVIMENTO    112.895,08 7,96 

03.06.002.001 92760/SINAPI Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de co kg 167,40 16,25 2.720,25 0,19 
  ncreto armado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem.      

  af_06/2022      

03.06.002.002 92761/SINAPI Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de co kg 95,10 15,80 1.502,58 0,11 
  ncreto armado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem.      

  af_06/2022      

03.06.002.003 92762/SINAPI Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de co kg 691,60 14,38 9.945,21 0,70 
  ncreto armado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem      

  . af_06/2022      

03.06.002.004 92763/SINAPI  kg 1.074,00 12,25 13.156,50 0,93 

03.05.003.005 96547/SINAPI Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço 
ca-50 de 12,5 mm - montagem. af_06/2017 

kg 47,00 13,47 633,09 0,04 

03.05.003.003 96545/SINAPI Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço 
ca-50 de 8 mm - montagem. af_06/2017 

kg 262,20 17,60 4.614,72 0,33 
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ITEM SERVIÇO DESCRIÇÃO UN  QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL % 
  Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de co 

ncreto armado utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem 
. af_06/2022 

      

03.06.002.005 92764/SINAPI Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de co 
ncreto armado utilizando aço ca-50 de 16,0 mm - montagem 
. af_06/2022 

 kg 418,40 11,99 5.016,62 0,35 

03.06.002.006 92768/SINAPI Armação de laje de estrutura convencional de concreto ar 
mado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/20 
22 

 kg 617,40 16,00 9.878,40 0,70 

03.06.002.007 92463/SINAPI Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento com 
garfo de madeira, pé-direito simples, em chapa de madeir 
a resinada, 8 utilizações. af_09/2020 

 m2 382,70 126,32 48.342,66 3,41 

03.06.002.008 92427/SINAPI Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares 
e estruturas similares, pé-direito simples, em chapa de 
madeira compensada resinada, 8 utilizações. af_09/2020 

 m2 109,80 59,79 6.564,94 0,46 

03.06.002.009 3346/ORSE Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e 
adensado em superestrutura 

 m3 29,61 532,52 15.767,92 1,11 

03.06.003  PILARES E VIGAS - SEGUNDO PAVIMENTO     95.903,73 6,77 

03.06.003.001 92760/SINAPI Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de co 
ncreto armado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. 
af_06/2022 

 kg 69,90 16,25 1.135,88 0,08 

03.06.003.002 92761/SINAPI Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de co 
ncreto armado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. 
af_06/2022 

 kg 32,10 15,80 507,18 0,04 

03.06.003.003 92762/SINAPI Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de co 
ncreto armado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem 
. af_06/2022 

 kg 683,60 14,38 9.830,17 0,69 

03.06.003.004 92763/SINAPI Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de co 
ncreto armado utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem 
. af_06/2022 

 kg 378,50 12,25 4.636,63 0,33 

03.06.003.005 92764/SINAPI Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de co 
ncreto armado utilizando aço ca-50 de 16,0 mm - montagem 
. af_06/2022 

 kg 788,90 11,99 9.458,91 0,67 

03.06.003.006 92768/SINAPI Armação de laje de estrutura convencional de concreto ar 
mado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/20 
22 

 kg 517,00 16,00 8.272,00 0,58 

03.06.003.007 92463/SINAPI Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento com 
garfo de madeira, pé-direito simples, em chapa de madeir 
a resinada, 8 utilizações. af_09/2020 

 m2 332,94 126,32 42.056,98 2,97 

03.06.003.008 92427/SINAPI Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares 
e estruturas similares, pé-direito simples, em chapa de 
madeira compensada resinada, 8 utilizações. af_09/2020 

 m2 101,61 59,79 6.075,26 0,43 

03.06.003.009 3346/ORSE Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e 
adensado em superestrutura 

 m3 26,16 532,52 13.930,72 0,98 

03.06.004  LAJE - PRIMEIRO E SEGUNDO PAVIMENTO     152.646,20 10,78 

03.06.004.001 92769/SINAPI Armação de laje de estrutura convencional de concreto ar 
mado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/20 
22 

 kg 350,20 15,84 5.547,17 0,39 
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ITEM SERVIÇO DESCRIÇÃO UN  QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL % 
03.06.004.002 92770/SINAPI Armação de laje de estrutura convencional de concreto ar 

mado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. af_06/20 
22 

kg 669,60 15,40 10.311,84 0,73 

03.06.004.003 92771/SINAPI Armação de laje de estrutura convencional de concreto ar 
mado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2 
022 

kg 517,20 14,01 7.245,97 0,51 

03.06.004.004 92768/SINAPI Armação de laje de estrutura convencional de concreto ar kg 350,20 16,00 5.603,20 0,40 
  mado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/20      

  22      

03.06.004.005 3637/ORSE Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada m2 720,00 31,89 22.960,80 1,62 
  CA-60, Q-92, malha 15x15cm, ferro 4.2mm (1.48 kg/m2), pa      

  inel 2,45x6,0m, Telcon ou similar      

03.06.004.006 7393/ORSE Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, int M2 617,90 163,42 100.977,22 7,13 
  ereixo 38cm, h=12cm, el. enchimento em EPS h=8cm, inclus      

  ive escoramento em madeira e capeamento 4cm.      

03.06.005  PILARES, VIGAS E LAJE - CAIXA D'ÁGUA    30.904,34 2,19 

03.06.005.001 92760/SINAPI Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de co kg 26,30 16,25 427,38 0,03 
  ncreto armado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem.      

  af_06/2022      

03.06.005.002 92761/SINAPI Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de co kg 141,60 15,80 2.237,28 0,16 
  ncreto armado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem.      

  af_06/2022      

03.06.005.003 92762/SINAPI Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de co kg 192,40 14,38 2.766,71 0,20 
  ncreto armado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem      

  . af_06/2022      

03.06.005.004 92763/SINAPI Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de co kg 96,40 12,25 1.180,90 0,08 
  ncreto armado utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem      

  . af_06/2022      

03.06.005.005 92764/SINAPI Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de co kg 33,40 11,99 400,47 0,03 
  ncreto armado utilizando aço ca-50 de 16,0 mm - montagem      

  . af_06/2022      

03.06.005.006 92768/SINAPI Armação de laje de estrutura convencional de concreto ar kg 206,40 16,00 3.302,40 0,23 
  mado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/20      

  22      

03.06.005.007 92463/SINAPI Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento com m2 85,14 126,32 10.754,88 0,76 
  garfo de madeira, pé-direito simples, em chapa de madeir      

  a resinada, 8 utilizações. af_09/2020      

03.06.005.008 92427/SINAPI Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares m2 29,76 59,79 1.779,35 0,13 
  e estruturas similares, pé-direito simples, em chapa de      

  madeira compensada resinada, 8 utilizações. af_09/2020      

03.06.005.009 7393/ORSE Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, int M2 49,29 163,42 8.054,97 0,57 
  ereixo 38cm, h=12cm, el. enchimento em EPS h=8cm, inclus      

  ive escoramento em madeira e capeamento 4cm.      

03.07  ELEVAÇÃO    96.215,20 6,81 

03.07.001 0151/ORSE Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com m2 1.071,13 41,99 44.976,75 3,18 
  argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Re      

  v.09      

03.07.002 0154/ORSE  m2 190,26 56,74 10.795,35 0,76 
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ITEM SERVIÇO DESCRIÇÃO UN  QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL % 
  Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,05m ( 

facão), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / 
areia) c/ junta de 2,0cm - R1 

      

03.07.003 96360/SINAPI Parede com placas de gesso acartonado (drywall), para us 
o interno, com duas faces simples e estrutura metálica c 
om guias duplas, sem vãos. af_06/2017_p 

 m2 72,18 158,44 11.436,20 0,81 

03.07.004 96361/SINAPI Parede com placas de gesso acartonado (drywall), para us 
o interno, com duas faces simples e estrutura metálica c 
om guias duplas, com vãos. af_06/2017_p 

 m2 72,18 191,65 13.833,30 0,98 

03.07.005 1978/ORSE Isolamento acústico c/ painel em lã de vidro e = 25mm ( 
isover-santa marina ref psi - 30/25mm ou similar) 

 m2 144,35 29,02 4.189,04 0,30 

03.07.006 93182/SINAPI Verga pré-moldada para janelas com até 1,5 m de vão. af_ 
03/2016 

 m 10,00 46,49 464,90 0,03 

03.07.007 93194/SINAPI Contraverga pré-moldada para vãos de até 1,5 m de compri 
mento. af_03/2016 

 m 10,00 45,58 455,80 0,03 

03.07.008 93183/SINAPI Verga pré-moldada para janelas com mais de 1,5 m de vão. 
af_03/2016 

 m 79,19 60,02 4.752,98 0,34 

03.07.009 93195/SINAPI Contraverga pré-moldada para vãos de mais de 1,5 m de co 
mprimento. af_03/2016 

 m 79,19 55,26 4.376,04 0,31 

03.07.010 93184/SINAPI Verga pré-moldada para portas com até 1,5 m de vão. af_0 
3/2016 

 m 18,70 34,16 638,79 0,05 

03.07.011 93185/SINAPI Verga pré-moldada para portas com mais de 1,5 m de vão. 
af_03/2016 

 m 5,00 59,21 296,05 0,02 

03.08  PAVIMENTAÇÃO     110.064,03 7,78 

03.08.001 87299/SINAPI Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média 
úmida) para contrapiso, preparo mecânico com betoneira 6 
00 l. af_08/2019 

 m3 25,00 423,84 10.596,00 0,75 

03.08.002 10175/ORSE Piso alta resistencia, branco, e=12mm, aplicado com junt 
as, polido até o esmeril 400 e encerado, exclusive argam 
assa de regualrização 

 m2 625,00 95,10 59.437,50 4,20 

03.08.003 4758/ORSE Rodapé alta resistência branco, h = 10 cm  m 578,29 25,92 14.989,28 1,06 

03.08.004 92398/SINAPI Execução de pátio/estacionamento em piso intertravado, c 
om bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 
8 cm. af_12/2015 

 m2 400,66 62,50 25.041,25 1,77 

03.09  COBERTURA     25.356,52 1,79 

03.09.001 94210/SINAPI Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e = 6 mm, 
com recobrimento lateral de 1 1/4 de onda para telhado c 
om inclinação máxima de 10°, com até 2 águas, incluso iç 
amento. af_07/2019 

 m2 143,23 55,84 7.997,96 0,56 

03.09.002 92543/SINAPI Trama de madeira composta por terças para telhados de at 
é 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, metálica, 
plástica ou termoacústica, incluso transporte vertical. 
af_07/2019 

 m2 143,23 20,00 2.864,60 0,20 

03.09.003 10020/ORSE Impermeabilização c/ manta asfáltica 4mm, estruturada co 
m não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demã 
o de primer, exceto proteção mecânica 

 m2 44,34 123,23 5.464,02 0,39 

03.09.004 2180/ORSE Regularização de base para revest. de pisos com arg. tra 
ço t4, esp. média = 2,5cm 

 m2 44,34 24,26 1.075,69 0,08 
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03.09.005 98563/SINAPI Proteção mecânica de superfície horizontal com argamassa 

de cimento e areia, traço 1:3, e=2cm. af_06/2018 
m2 32,78 32,50 1.065,35 0,08 

03.09.006 98564/SINAPI Proteção mecânica de superfície vertical com argamassa d 
e cimento e areia, traço 1:3, e=2cm. af_06/2018 

m2 11,56 47,42 548,18 0,04 

03.09.007 00435/SINAPI Rufo em fibrocimento para telha ondulada e = 6 mm, aba d m 33,21 69,93 2.322,38 0,16 
  e 26 cm, incluso transporte vertical, exceto contrarrufo      

  . af_07/2019      

03.09.008 94223/SINAPI Cumeeira para telha de fibrocimento ondulada e = 6 mm, i m 9,42 93,20 877,94 0,06 
  ncluso acessórios de fixação e içamento. af_07/2019      

03.09.009 6456/ORSE Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado m3 0,76 2.483,08 1.887,14 0,13 
  e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensa      

  do resinado 12mm (05 usos) (PERGOLADO)      

03.09.010 9215/ORSE Cobertura em policarbonato alveolar de 8mm, fixado em pe m2 3,95 317,28 1.253,26 0,09 
  ças de alumínio inclusive instalação      

03.10  TERRAÇO    35.731,66 2,52 

03.10.001 10020/ORSE Impermeabilização c/ manta asfáltica 4mm, estruturada co m2 176,24 123,23 21.718,06 1,53 
  m não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demã      
  o de primer, exceto proteção mecânica      

03.10.002 2180/ORSE Regularização de base para revest. de pisos com arg. tra m2 176,24 24,26 4.275,58 0,30 
  ço t4, esp. média = 2,5cm      

03.10.003 98563/SINAPI Proteção mecânica de superfície horizontal com argamassa m2 176,24 32,50 5.727,80 0,40 
  de cimento e areia, traço 1:3, e=2cm. af_06/2018      

03.10.004 9031/ORSE Pedrisco m3 5,02 246,30 1.236,43 0,09 

03.10.005 13166/ORSE Revestimento em Pedra Natural para piso 50 x 50 cm, Cor m2 13,44 116,41 1.564,55 0,11 
  Bege - Limestone ou similar, exclusive regularização de      

  base ou emboço      

03.10.006 8464/ORSE Banco de concreto sem encosto, dimensão: 2,00x0,60m un 2,00 604,62 1.209,24 0,09 

03.11  REVESTIMENTO    92.387,41 6,52 

03.11.001 87879/SINAPI Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto m2 1.257,63 3,86 4.854,45 0,34 
  internas, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 c      

  om preparo em betoneira 400l. af_06/2014      

03.11.002 87894/SINAPI Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e m2 512,22 6,02 3.083,56 0,22 
  estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreir      

  o. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. a      

  f_06/2014      

03.11.003 87529/SINAPI Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa t m2 1.257,63 33,13 41.665,28 2,94 
  raço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicad      

  a manualmente em faces internas de paredes, espessura de      

  20mm, com execução de taliscas. af_06/2014      

03.11.004 04249/SINAPI Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo m2 512,22 58,16 29.790,72 2,10 
  mecânica com betoneira 400 l, aplicada manualmente em su      

  perfícies externas da sacada, espessura de 25 mm, acesso      

  por andaime, sem uso de tela metálica. af_08/2022      

03.11.005 10615/ORSE Revestimento ceramico para parede, 33,5 x 45 cm, Eliane, m2 259,92 49,99 12.993,40 0,92 
  linha Forma branco AC, aplicado com argamassa industrial      

  izada ac-i, rejuntado, exclusive emboço      

03.12  FORRO    26.731,87 1,89 
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03.12.001 96113/SINAPI Forro em placas de gesso, para ambientes comerciais. af_ 

05/2017_p 
m2 557,05 37,43 20.850,38 1,47 

 

03.12.002 11492/ORSE Forro de gesso acartonado, cor branca, placa 1243 x 618m 
m, marca GYPSUM, modelo FGE ou similar, instalado 

m2 67,65 57,92 3.918,29 0,28 

03.12.003 1978/ORSE Isolamento acústico c/ painel em lã de vidro e = 25mm ( m2 67,65 29,02 1.963,20 0,14 
  isover-santa marina ref psi - 30/25mm ou similar)      

03.13  ESQUADRIAS    95.093,32 6,73 

03.13.001 0006/CIRAST Alvenaria de vedação com elemento vazado de tijolo maciç m2 86,90 105,10 9.133,19 0,64 
  o (cobogó) de 5x9x19cm e argamassa de assentamento com p      

  reparo em betoneira.      

03.13.002 94573/SINAPI Janela de alumínio de correr com 4 folhas para vidros, c m2 29,60 257,56 7.623,78 0,54 
  om vidros, batente, acabamento com acetato ou brilhante      

  e ferragens. exclusive alizar e contramarco. forneciment      

  o e instalação. af_12/2019      

03.13.003 94570/SINAPI Janela de alumínio de correr com 2 folhas para vidros, c m2 1,85 221,15 409,13 0,03 
  om vidros, batente, acabamento com acetato ou brilhante      

  e ferragens. exclusive alizar e contramarco. forneciment      

  o e instalação. af_12/2019      

03.13.004 94569/SINAPI Janela de alumínio tipo maxim-ar, com vidros, batente e m2 48,15 434,40 20.916,36 1,48 
  ferragens. exclusive alizar, acabamento e contramarco. f      

  ornecimento e instalação. af_12/2019      

03.13.005 99861/SINAPI Gradil em ferro fixado em vãos de janelas, formado por b m2 4,29 646,19 2.772,16 0,20 
  arras chatas de 25x4,8 mm. af_04/2019      

03.13.006 90843/SINAPI Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou un 3,00 993,94 2.981,82 0,21 
  média), padrão médio, 80x210cm, espessura de 3,5cm, iten      

  s inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente      

  , fechadura com execução do furo - fornecimento e instal      

  ação. af_12/2019      

03.13.007 90844/SINAPI Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou un 23,00 1.069,96 24.609,08 1,74 
  média), padrão médio, 90x210cm, espessura de 3,5cm, iten      

  s inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente      

  , fechadura com execução do furo - fornecimento e instal      

  ação. af_12/2019      

03.13.008 8202/ORSE Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 1. un 2,00 1.115,31 2.230,62 0,16 
  60 x 2.10 m, inclusive batente e ferragens      

03.13.009 12104/ORSE Porta de ferro de abrir, c/ gradil em barra chata 3/4" x m2 22,51 439,17 9.885,72 0,70 
  1/8", inclusive requadro, ferrolho e dobradiças e fechad      

  ura, conforme desenho      

03.13.010 13096/ORSE Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferrag m2 7,56 675,72 5.108,44 0,36 
  ens de fixação e instalação, exclusive puxador - Rev 01_      

  10/2021      

03.13.011 11906/ORSE Painéis em vidro temperado incolor 10mm, fixo com porta m2 9,86 717,37 7.073,27 0,50 
  de abrir e fixados com suporte spider (conexões em aço i      

  nox) com tubos em inox para sustentação - fornecimento e      

  instalação      

03.13.012 8170/ORSE Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca,2,0 un 1,00 2.201,55 2.201,55 0,16 
  0 x 2,10 m, 2 folhas, c/ visor, tipo vai-vem, inclusive      

  batentes e ferragens, exceto vidros      

03.13.013 12198/ORSE Veda porta NHN ou similar, 90cm  un 10,00 14,82 148,20 0,01 
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03.14  INSTALAÇÕES ELÉTRICAS     77.873,33 5,49 

03.14.001 11139/ORSE Entrada de energia elétrica trifásica demanda entre 38,1  un 1,00 7.488,34 7.488,34 0,53 
  e 57,1 kw - Rev 01       

03.14.002 12240/ORSE Quadro de distribuição de sobrepor, em resina termoplást  un 1,00 321,38 321,38 0,02 
  ica, para até 12 disjuntores, com barramento, padrão DIN       

  , exclusive disjuntores       

03.14.003 12235/ORSE Quadro de distribuição de embutir, em resina termoplásti  un 1,00 377,43 377,43 0,03 
  ca, para até 16 disjuntores, com barramento, padrão DIN,       

  exclusive disjuntores       

03.14.004 12241/ORSE Quadro de distribuição de sobrepor, em resina termoplást  un 1,00 260,14 260,14 0,02 
  ica, para até 24 disjuntores, com barramento, padrão DIN       

  , exclusive disjuntores       

03.14.005 93663/SINAPI Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 25a - fo  un 2,00 63,01 126,02 0,01 
  rnecimento e instalação. af_10/2020       

03.14.006 7996/ORSE Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual difere  un 8,00 169,95 1.359,60 0,10 
  ncial, tipo AC, 30MA, ref.5SM1 312-OMB, Siemens ou simil       

  ar       

03.14.007 93654/SINAPI Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a -  un 14,00 12,47 174,58 0,01 
  fornecimento e instalação. af_10/2020       

03.14.008 93655/SINAPI Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 20a -  un 2,00 13,50 27,00 0,00 
  fornecimento e instalação. af_10/2020       

03.14.009 8420/ORSE Disjuntor termomagnetico tripolar 150 A, padrão DIN (Eur  un 1,00 271,80 271,80 0,02 
  opeu - linha branca), corrente 10 KA       

03.14.010 0453/ORSE Disjuntor termomagnetico tripolar 100 A, padrão DIN (Eur  un 2,00 522,20 1.044,40 0,07 
  opeu - linha branca), 65KA       

03.14.011 01897/SINAPI Disjuntor termomagnético tripolar , corrente nominal de  un 2,00 1.070,71 2.141,42 0,15 
  250a - fornecimento e instalação. af_10/2020       

03.14.012 93661/SINAPI Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 16a - fo  un 17,00 60,97 1.036,49 0,07 
  rnecimento e instalação. af_10/2020       

03.14.013 97887/SINAPI Caixa enterrada elétrica retangular, em alvenaria com ti  un 4,00 218,41 873,64 0,06 
  jolos cerâmicos maciços, fundo com brita, dimensões inte       

  rnas: 0,4x0,4x0,4 m. af_12/2020       

03.14.014 93010/SINAPI Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 75 mm (2 1/2"), para  m 27,75 37,38 1.037,30 0,07 
  rede enterrada de distribuição de energia elétrica - for       

  necimento e instalação. af_12/2021       

03.14.015 92981/SINAPI Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², anti-chama 450/7  m 12,00 15,53 186,36 0,01 
  50 v, para distribuição - fornecimento e instalação. af_       

  12/2015       

03.14.016 92984/SINAPI Cabo de cobre flexível isolado, 25 mm², anti-chama 0,6/1 
,0 kv, para rede enterrada de distribuição de energia el 
étrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 

 m 24,00 26,95 646,80 0,05 

03.14.017 92986/SINAPI Cabo de cobre flexível isolado, 35 mm², anti-chama 0,6/1 m 56,00 36,57 2.047,92 0,14 
,0 kv, para rede enterrada de distribuição de energia el 
étrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 

03.14.018 92990/SINAPI Cabo de cobre flexível isolado, 70 mm², anti-chama 0,6/1 m 84,00 70,68 5.937,12 0,42 
  ,0 kv, para rede enterrada de distribuição de energia el      

  étrica - fornecimento e instalação. af_12/2021      

03.14.019 93141/SINAPI  un 39,00 160,61 6.263,79 0,44 
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ITEM SERVIÇO DESCRIÇÃO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL % 
  Ponto de tomada residencial incluindo tomada 10a/250v, c      

  aixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbam      

  ento. af_01/2016      

03.14.020 93142/SINAPI Ponto de tomada residencial incluindo tomada (2 módulos) un 35,00 177,32 6.206,20 0,44 
  10a/250v, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebr      

  a e chumbamento. af_01/2016      

03.14.021 93145/SINAPI Ponto de iluminação e tomada, residencial, incluindo int un 6,00 195,33 1.171,98 0,08 
  erruptor simples e tomada 10a/250v, caixa elétrica, elet      

  roduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento (excluindo lum      

  inária e lâmpada). af_01/2016      

03.14.022 93128/SINAPI Ponto de iluminação residencial incluindo interruptor si un 26,00 129,97 3.379,22 0,24 
  mples, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e      

  chumbamento (excluindo luminária e lâmpada). af_01/2016      

03.14.023 93137/SINAPI Ponto de iluminação residencial incluindo interruptor si un 1,00 153,66 153,66 0,01 
  mples (2 módulos), caixa elétrica, eletroduto, cabo, ras      

  go, quebra e chumbamento (excluindo luminária e lâmpada)      

  . af_01/2016      

03.14.024 3285/ORSE Ponto de interruptor 03 seções embutido, com eletroduto pt 6,00 177,63 1.065,78 0,08 
  de pvc flexível sanfonado Ø 3/4"      

03.14.025 3395/ORSE Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc fl un 64,00 245,16 15.690,24 1,11 
  exivel sanfonado embutido Ø 3/4"      

03.14.026 3397/ORSE Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com pt 17,00 238,46 4.053,82 0,29 
  eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", i      

  ncluindo conjunto astop/30a-220v, inclusive aterramento      

03.14.027 3396/ORSE Ponto de tomada 3p para chuveiro elétrico até 4000 va, c pt 2,00 233,36 466,72 0,03 
  om eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4"      

  , inclusive aterramento      

03.14.028 0743/ORSE Caixa de passagem pvc, 4" x 4" cm, embutir, p/eletroduto un 2,00 15,81 31,62 0,00 

03.14.029 97605/SINAPI Luminária arandela tipo meia lua, de sobrepor, com 1 lâm un 29,00 94,45 2.739,05 0,19 
  pada led de 6 w, sem reator - fornecimento e instalação.      

  af_02/2020      

03.14.030 97584/SINAPI Luminária tipo calha, de sobrepor, com 1 lâmpada tubular un 89,00 126,52 11.260,28 0,80 
  fluorescente de 36 w, com reator de partida rápida - for      

  necimento e instalação. af_02/2020      

03.14.031 03782/SINAPI Luminária tipo plafon circular, de sobrepor, com led de un 1,00 33,23 33,23 0,00 
  12/13 w - fornecimento e instalação. af_03/2022      

03.15  ESGOTO SANITÁRIO    12.970,37 0,90 

03.15.001 4717/ORSE Caixa de gordura em pvc 300mm un 1,00 483,73 483,73 0,03 

03.15.002 97888/SINAPI Caixa enterrada elétrica retangular, em alvenaria com ti un 7,00 421,02 2.947,14 0,21 
  jolos cerâmicos maciços, fundo com brita, dimensões inte      

  rnas: 0,6x0,6x0,6 m. af_12/2020      

03.15.003 89710/SINAPI Ralo seco, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecid un 4,00 15,41 61,64 0,00 
  o e instalado em ramal de descarga ou em ramal de esgoto      

  sanitário. af_08/2022      

03.15.004 89707/SINAPI Caixa sifonada, pvc, dn 100 x 100 x 50 mm, junta elástic un 10,00 43,43 434,30 0,03 
  a, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em rama      

  l de esgoto sanitário. af_08/2022      

03.15.005 89711/SINAPI  m 48,23 18,11 873,45 0,06 
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ITEM SERVIÇO DESCRIÇÃO UN  QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL % 
  Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, fornec 

ido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto 
sanitário. af_08/2022 

      

03.15.006 89712/SINAPI Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornec 
ido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto 
sanitário. af_08/2022 

 m 65,50 25,59 1.676,15 0,12 

03.15.007 89714/SINAPI Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, forne 
cido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto 
sanitário. af_08/2022 

 m 69,83 42,22 2.948,22 0,21 

03.15.008 89509/SINAPI Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 50 mm, fornecido e i 
nstalado em ramal de encaminhamento. af_06/2022 

 m 10,01 29,13 291,59 0,02 

03.15.009 89726/SINAPI Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 4 
0 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de 
descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 

 un 17,00 7,84 133,28 0,01 

03.15.010 89732/SINAPI Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 5 
0 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de 
descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 

 un 11,00 14,39 158,29 0,01 

03.15.011 89520/SINAPI Joelho 45 graus, pvc, serie r, água pluvial, dn 50 mm, j 
unta elástica, fornecido e instalado em ramal de encamin 
hamento. af_06/2022 

 un 1,00 17,44 17,44 0,00 

03.15.012 89746/SINAPI Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 1 
00 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de 
descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 

 un 2,00 27,43 54,86 0,00 

03.15.013 89724/SINAPI Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 4 
0 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de 
descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 

 un 15,00 10,99 164,85 0,01 

03.15.014 89731/SINAPI Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 5 
0 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de 
descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 

 un 21,00 13,64 286,44 0,02 

03.15.015 89518/SINAPI Joelho 90 graus, pvc, serie r, água pluvial, dn 50 mm, j 
unta elástica, fornecido e instalado em ramal de encamin 
hamento. af_06/2022 

 un 5,00 19,53 97,65 0,01 

03.15.016 89744/SINAPI Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 1 
00 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de 
descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 

 un 9,00 27,49 247,41 0,02 

03.15.017 1672/ORSE Joelho de 90°com bolsa para anel, em pvc rígido c/ anéis 
, para esgoto secundário, diâm = 40mm 

 un 13,00 14,47 188,11 0,01 

03.15.018 89783/SINAPI Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 
mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de de 
scarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 

 un 4,00 13,44 53,76 0,00 

03.15.019 89785/SINAPI Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 
x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal 
de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 

 un 2,00 25,70 51,40 0,00 

03.15.020 04345/SINAPI Junção de redução invertida, pvc, série normal, esgoto p 
redial, dn 100 x 50 mm, junta elástica, fornecido e inst 
alado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. 
af_08/2022 

 un 6,00 42,68 256,08 0,02 

03.15.021 89797/SINAPI Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 10 
0 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ram 
al de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 

 un 2,00 51,07 102,14 0,01 

         
 



PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO 4 LADOS PROJETOS E ARQUITETURA LTDA – ME 
RUA URQUIZA LEAL, Nº 97 GALERIA ESPAÇO 
SALGADO FILHO SALGADO FILHO ARACAJU-SE CNPJ : 
23.209.172/0001-75 

Cod. Empreendimento:   00237 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA A SAÚDE DO TRABALHO - CIRAST, EM ARACAJU/SE 

Ref: Agosto/2022-1 Moeda : R$ 

RptInsumosNaoColetadosEletronicamenteFormPágina 13 ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe Página 13 RptPlanilhaCustosEmpreendimentoForm 

 

 

ITEM SERVIÇO DESCRIÇÃO  UN  QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL % 
03.15.022 89752/SINAPI Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 m  un 1,00 6,52 6,52 0,00 
  m, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de des 

carga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 
     

03.15.023 89753/SINAPI Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 m 
m, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de des 
carga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 

un 35,00 10,82 378,70 0,03 

03.15.024 89545/SINAPI Luva simples, pvc, serie r, água pluvial, dn 50 mm, junt 
a elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminham 
ento. af_06/2022 

un 6,00 16,25 97,50 0,01 

03.15.025 89774/SINAPI Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 m 
m, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de des 
carga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 

un 2,00 17,46 34,92 0,00 

03.15.026 89778/SINAPI Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 
mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de de 
scarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 

un 34,00 21,58 733,72 0,05 

03.15.027 04348/SINAPI Terminal de ventilação, pvc, série normal, esgoto predia 
l, dn 50 mm, junta soldável, fornecido e instalado em pr 
umada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022 

un 5,00 9,92 49,60 0,00 

03.15.028 89784/SINAPI Te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm, ju 
nta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga 
ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 

un 6,00 23,58 141,48 0,01 

03.16  DRENAGEM    19.471,97 1,38 

03.16.001 99253/SINAPI Caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com t 
ijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 0,6x0,6x0, 
6 m para rede de drenagem. af_12/2020 

un 8,00 459,38 3.675,04 0,26 

03.16.002 1706/ORSE Grelha metálica em ferro fundido, 30x30cm un 5,00 165,33 826,65 0,06 

03.16.003 8266/ORSE Calha em chapa de aço galvanizado nº 26, desenvolvimento 
67 cm (fundo=15 cm, laterais=15 e 22 cm, bordas=3 e 12cm 
) 

m 30,03 132,58 3.981,38 0,28 

03.16.004 4283/ORSE Ralo hemisférico em fº fº, tipo abacaxi Ø 100mm un 5,00 45,31 226,55 0,02 

03.16.005 9752/ORSE Ralo hemisférico em fº fº, tipo abacaxi Ø 75mm un 1,00 38,41 38,41 0,00 

03.16.006 89578/SINAPI Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm, fornecido e 
instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_ 
06/2022 

m 118,24 49,02 5.796,12 0,41 

03.16.007 89576/SINAPI Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 75 mm, fornecido e i 
nstalado em condutores verticais de águas pluviais. af_0 
6/2022 

m 14,74 28,23 416,11 0,03 

03.16.008 89865/SINAPI Tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em dreno de ar-c 
ondicionado - fornecimento e instalação. af_08/2022 

m 147,23 14,96 2.202,56 0,16 

03.16.009 02706/SINAPI Tubo de pvc corrugado flexível perfurado, dn 100 mm, par 
a dreno - fornecimento e assentamento. af_07/2021 

m 3,00 13,58 40,74 0,00 

03.16.010 89866/SINAPI Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em dr 
eno de ar-condicionado - fornecimento e instalação. af_0 
8/2022 

un 44,00 6,22 273,68 0,02 

03.16.011 89867/SINAPI Joelho 45 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em dr 
eno de ar-condicionado - fornecimento e instalação. af_0 
8/2022 

un 11,00 7,20 79,20 0,01 
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ITEM SERVIÇO DESCRIÇÃO UN  QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL % 
03.16.012 89869/SINAPI Te, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em dreno de ar-con 

dicionado - fornecimento e instalação. af_08/2022 
un 1,00 8,77 8,77 0,00 

03.16.013 89868/SINAPI Luva, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em dreno de ar-c 
ondicionado - fornecimento e instalação. af_08/2022 

un 3,00 4,84 14,52 0,00 

03.16.014 89582/SINAPI Joelho 45 graus, pvc, serie r, água pluvial, dn 75 mm, j un 1,00 35,03 35,03 0,00 
  unta elástica, fornecido e instalado em condutores verti      

  cais de águas pluviais. af_06/2022      

03.16.015 89585/SINAPI Joelho 45 graus, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 mm, un 2,00 49,67 99,34 0,01 
  junta elástica, fornecido e instalado em condutores vert      

  icais de águas pluviais. af_06/2022      

03.16.016 89581/SINAPI Joelho 90 graus, pvc, serie r, água pluvial, dn 75 mm, j un 1,00 39,03 39,03 0,00 
  unta elástica, fornecido e instalado em condutores verti      

  cais de águas pluviais. af_06/2022      

03.16.017 89584/SINAPI Joelho 90 graus, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 mm, un 9,00 59,40 534,60 0,04 
  junta elástica, fornecido e instalado em condutores vert      

  icais de águas pluviais. af_06/2022      

03.16.018 89692/SINAPI Junção simples, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 x 75 un 1,00 93,93 93,93 0,01 
  mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores      

  verticais de águas pluviais. af_06/2022      

03.16.019 89690/SINAPI Junção simples, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 x 100 un 1,00 101,78 101,78 0,01 
  mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores      

  verticais de águas pluviais. af_06/2022      

03.16.020 89600/SINAPI Luva de correr, pvc, serie r, água pluvial, dn 75 mm, ju un 1,00 29,22 29,22 0,00 
  nta elástica, fornecido e instalado em condutores vertic      

  ais de águas pluviais. af_06/2022      

03.16.021 89671/SINAPI Luva de correr, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 mm, j un 9,00 52,97 476,73 0,03 
  unta elástica, fornecido e instalado em condutores verti      

  cais de águas pluviais. af_06/2022      

03.16.022 0013/CIRAST Fornecimento e instalação de aixa de Passagem CPP 15 D un 4,00 34,47 137,88 0,01 

03.16.023 0012/CIRAST Fornecimento e instalação de aixa de Passagem CPP 15 E un 10,00 34,47 344,70 0,02 

03.17  INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS    9.178,57 0,64 

03.17.001 89446/SINAPI Tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em prumada de ág m 310,17 5,74 1.780,38 0,13 
  ua - fornecimento e instalação. af_06/2022      

03.17.002 89403/SINAPI Tubo, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal de dist m 27,35 18,63 509,53 0,04 
  ribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022      

03.17.003 03978/SINAPI Tubo, pvc, soldável, dn 40mm, instalado em ramal de dist m 13,63 25,07 341,70 0,02 
  ribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022      

03.17.004 03979/SINAPI Tubo, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em ramal de dist m 2,90 29,14 84,51 0,01 
  ribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022      

03.17.005 97741/SINAPI Kit cavalete para medição de água - entrada individualiz un 1,00 158,95 158,95 0,01 
  ada, em pvc dn 25 (¾?), para 1 medidor ? fornecimento e      

  instalação (exclusive hidrômetro). af_11/2016      

03.17.006 89987/SINAPI Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com aca un 14,00 81,84 1.145,76 0,08 
  bamento e canopla cromados - fornecimento e instalação.      

  af_08/2021      

03.17.007 89985/SINAPI Registro de pressão bruto, latão, roscável, 3/4", com ac un 2,00 77,68 155,36 0,01 
  abamento e canopla cromados - fornecimento e instalação.      

  af_08/2021      
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03.17.008 94491/SINAPI Registro de esfera, pvc, soldável, com volante, dn 

m - fornecimento e instalação. af_08/2021 
40 m un 5,00 44,96 224,80 0,02 

03.17.009 94703/SINAPI Adaptador com flange e anel de vedação, pvc, soldável, d 
n 25 mm x 3/4 , instalado em reservação de água de edif 
icação que possua reservatório de fibra/fibrocimento f 
ornecimento e instalação. af_06/2016 

un 2,00 21,26 42,52 0,00 

03.17.010 94704/SINAPI Adaptador com flange e anel de vedação, pvc, soldável, d un 4,00 25,52 102,08 0,01 
  n 32 mm x 1 , instalado em reservação de água de edifica      

  ção que possua reservatório de fibra/fibrocimento forn      

  ecimento e instalação. af_06/2016      

03.17.011 94705/SINAPI Adaptador com flange e anel de vedação, pvc, soldável, d un 10,00 31,98 319,80 0,02 
  n 40 mm x 1 1/4 , instalado em reservação de água de edi      

  ficação que possua reservatório de fibra/fibrocimento      

  fornecimento e instalação. af_06/2016      

03.17.012 89429/SINAPI Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, so un 30,00 5,29 158,70 0,01 
  ldável, dn 25mm x 3/4 , instalado em ramal de distribuiç      

  ão de água - fornecimento e instalação. af_06/2022      

03.17.013 03953/SINAPI Bucha de redução, curta, pvc, soldável, dn 32 x 25 mm, i un 10,00 6,23 62,30 0,00 
  nstalado em ramal de distribuição de água - fornecimento      

  e instalação. af_06/2022      

03.17.014 1073/ORSE Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, d un 4,00 9,02 36,08 0,00 
  iâm = 40 x 32mm      

03.17.015 89409/SINAPI Joelho 45 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ra un 11,00 8,23 90,53 0,01 
  mal de distribuição de água - fornecimento e instalação.      

  af_06/2022      

03.17.016 89414/SINAPI Joelho 45 graus, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ra un 1,00 13,23 13,23 0,00 
  mal de distribuição de água - fornecimento e instalação.      

  af_06/2022      

03.17.017 90373/SINAPI Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25 un 19,00 13,82 262,58 0,02 
  mm, x 1/2 instalado em ramal ou sub-ramal de água - for      

  necimento e instalação. af_06/2022      

03.17.018 89408/SINAPI Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ra un 96,00 7,25 696,00 0,05 
  mal de distribuição de água - fornecimento e instalação.      

  af_06/2022      

03.17.019 89413/SINAPI Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ra un 11,00 10,48 115,28 0,01 
  mal de distribuição de água - fornecimento e instalação.      

  af_06/2022      

03.17.020 03980/SINAPI Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 40mm, instalado em ra un 9,00 15,86 142,74 0,01 
  mal de distribuição de água - fornecimento e instalação.      

  af_06/2022      

03.17.021 89425/SINAPI Luva de correr, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ram un 12,00 17,64 211,68 0,01 
  al de distribuição de água - fornecimento e instalação.      

  af_06/2022      

03.17.022 89432/SINAPI Luva de correr, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ram un 1,00 36,88 36,88 0,00 
  al de distribuição de água fornecimento e instalação.      

  af_06/2022      

03.17.023 89427/SINAPI Luva com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25mm x 3/4 , un 4,00 12,81 51,24 0,00 
  instalado em ramal de distribuição de água - forneciment      

  o e instalação. af_06/2022      
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ITEM SERVIÇO DESCRIÇÃO UN  QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL % 
03.17.024 89445/SINAPI Tê de redução, pvc, soldável, dn 32mm x 25mm, instalado 

em ramal de distribuição de água - fornecimento e instal 
ação. af_06/2022 

un 2,00 17,39 34,78 0,00 

 

03.17.025 04012/SINAPI Tê de redução, pvc, soldável, dn 40mm x 32mm, instalado 
em ramal de distribuição de água - fornecimento e instal 
ação. af_06/2022 

un 3,00 24,42 73,26 0,01 

03.17.026 89440/SINAPI Te, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal de distri 
buição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 

un 13,00 10,17 132,21 0,01 

03.17.027 89443/SINAPI Te, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal de distri 
buição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 

un 3,00 15,77 47,31 0,00 

03.17.028 04011/SINAPI Te, pvc, soldável, dn 40mm, instalado em ramal de distri 
buição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 

un 7,00 24,15 169,05 0,01 

03.17.029 89396/SINAPI Tê com bucha de latão na bolsa central, pvc, soldável, d 
n 25mm x 1/2 , instalado em ramal ou sub-ramal de água - 
fornecimento e instalação. af_06/2022 

un 7,00 19,41 135,87 0,01 

03.17.030 02608/SINAPI Caixa d´água em polietileno, 1500 litros - fornecimento 
e instalação. af_06/2021 

un 2,00 921,73 1.843,46 0,13 

03.18  CABEAMENTO ESTRUTURADO    5.751,74 0,40 

03.18.001 91856/SINAPI Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 32 mm (1"), para 
circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento 
e instalação. af_12/2015 

m 198,80 11,37 2.260,36 0,16 

03.18.002 7138/ORSE Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 6 m 198,80 11,68 2.321,98 0,16 

03.18.003 98308/SINAPI Tomada para telefone rj11 - fornecimento e instalação. a 
f_11/2019 

un 14,00 25,76 360,64 0,03 

03.18.004 98307/SINAPI Tomada de rede rj45 - fornecimento e instalação. af_11/2 
019 

un 19,00 39,08 742,52 0,05 

03.18.005 12984/ORSE Placa cega para caixa de pvc 4" x 2", para tomadas e int 
erruptores 

un 18,00 3,29 59,22 0,00 

03.18.006 8998/ORSE Placa cega para caixa de pvc 4"x 4", p/eletroduto un 2,00 3,51 7,02 0,00 

03.19  PINTURA    69.465,80 4,91 

03.19.001 88494/SINAPI Aplicação e lixamento de massa látex em teto, uma demão. m2 656,35 17,75 11.650,21 0,82 
af_06/2014 

 
03.19.003 88488/SINAPI Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em 

teto, duas demãos. af_06/2014 
m2 656,35 14,92 9.792,74 0,69 

03.19.004 88415/SINAPI Aplicação 
ternas de 

manual de fundo selador acrílico em paredes ex 
casas. af_06/2014 

m2 512,22 2,79 1.429,09 0,10 

03.19.005 96130/SINAPI Aplicação manual de massa acrílica em paredes externas d m2 512,22 16,75 8.579,69 0,61 
  e casas, uma demão. af_05/2017      

03.19.006 88489/SINAPI Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em 
paredes, duas demãos. af_06/2014 (EXTERNA) 

m2 512,22 13,24 6.781,79 0,48 

03.19.007 3733/ORSE Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de verni 
z acrílico para proteção de superfícies em concreto apar 
ente, marca FOSROC, ref Dekguard FS ou similar- R1 

m2 190,26 16,77 3.190,66 0,23 

03.19.008 88495/SINAPI Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, uma dem 
ão. af_06/2014 

m2 997,71 9,68 9.657,83 0,68 

03.19.002 88484/SINAPI Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão. 
af_06/2014 

m2 656,35 2,81 1.844,34 0,13 
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ITEM SERVIÇO DESCRIÇÃO  UN  QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL % 
03.19.009 88489/SINAPI Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em  m2 997,71 13,24 13.209,68 0,93 
  paredes, duas demãos. af_06/2014 (INTERNA)      

03.19.010 3714/ORSE Pintura de acabamento em superfícies metálicas com aplic 
ação de 01 demão de tinta esmalte poliuretano, RENNER RE 
THANE FLV 653, bi-componente ou similar - R1 

m2 61,72 14,28 881,36 0,06 

03.19.011 4934/ORSE Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de verni 
z acrílico, Coral ou similar (PORTAS) 

m2 118,46 7,10 841,07 0,06 

03.19.012 02507/SINAPI Pintura de demarcação de vaga com tinta epóxi, e = 10 cm 
, aplicação manual. af_05/2021 

m 67,00 5,47 366,49 0,03 

03.19.013 02513/SINAPI Pintura de símbolos e textos com tinta acrílica, demarca 
ção com fita adesiva e aplicação com rolo. af_05/2021 

m2 32,50 38,18 1.240,85 0,09 

03.20  GUARDA-CORPO    5.844,45 0,41 

03.20.001 4264/ORSE Corrimão em aço inox, escovado, d=1 1/2" m 14,85 89,93 1.335,46 0,09 

03.20.002 11985/ORSE Guarda-corpo h = 1,10m e Corrimão em tubo ferro galvaniz 
ado, barras superiores alt=0,92m e 0,70m e barra inferio 
r, diam= 1.1/2", barras verticais d=3/4" a cada 0,11m, c 
urvas de aço carbono. Rev 02 

m 26,05 173,09 4.508,99 0,32 

03.21  BANCADAS    6.818,10 0,48 

03.21.001 12492/ORSE Tampo/bancada em granito branco siena, e=2cm m2 9,47 524,29 4.965,03 0,35 

03.21.002 0001/CIRAST Rodopia em granito branco siena, e=2cm, aplicado com ar 
gamassa industrializada ac-i, com acabamento aboleado 

m2 2,05 490,23 1.004,97 0,07 

03.21.003 0002/CIRAST Testeira em granito branco siena, e=2cm, aplicado com a 
rgamassa industrializada ac-i, com acabamento aboleado 

m2 1,73 490,23 848,10 0,06 

03.22  PAISAGISMO    4.145,22 0,29 

03.22.001 03946/SINAPI Plantio de grama esmeralda ou são carlos ou curitibana, 
em placas. af_05/2022 

m2 72,56 16,44 1.192,89 0,08 

03.22.002 2394/ORSE Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada m3 15,59 94,17 1.468,11 0,10 

03.22.003 9872/ORSE Planta - Jabuticabeira enxertada (myrciaria cauliflora), 
h=3,00m, fornecimento e plantio 

un 1,00 678,83 678,83 0,05 

03.22.004 9867/ORSE Planta - Ixora pink (ixora coccinea pink), fornecimento 
e plantio 

un 43,00 18,73 805,39 0,06 

03.23  LOUÇAS E METAIS    15.279,59 1,08 

03.23.001 2087/ORSE Cuba de louça de embutir (oval ou circular) inclusive si 
fão plástico, válvula plástica para pia e engate plástic 
o 

un 7,00 165,38 1.157,66 0,08 

03.23.002 7612/ORSE Torneira de mesa com fechamento automático, linha Link, 
DECA, ref. 1172 C ou similar 

un 7,00 416,93 2.918,51 0,21 

03.23.003 2055/ORSE Tanque em aço inox, incluso torneira cromada e sifão PVC un 2,00 690,82 1.381,64 0,10 

03.23.004 86936/SINAPI Cuba de embutir de aço inoxidável média, incluso válvula 
tipo americana e sifão tipo garrafa em metal cromado - f 
ornecimento e instalação. af_01/2020 

un 1,00 446,29 446,29 0,03 

03.23.005 86909/SINAPI Torneira cromada tubo móvel, de mesa, 1/2? ou 3/4?, para 
pia de cozinha, padrão alto - fornecimento e instalação. 
af_01/2020 

un 1,00 108,85 108,85 0,01 

03.23.006 9017/ORSE  un 7,00 439,50 3.076,50 0,22 
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ITEM SERVIÇO DESCRIÇÃO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL % 
  Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, c/saída hor      

  izontal, linha ravena, DECA ou similar, inclusive assent      

  o ASTRA TPK ou similar, conj. de fixação DECA SP13 ou si      

  milar, anel de vedação e engate plástico      

03.23.007 00858/SINAPI Mictório sifonado louça branca ? padrão médio ? fornecim un 2,00 589,92 1.179,84 0,08 
  ento e instalação. af_01/2020      

03.23.008 00860/SINAPI Chuveiro elétrico comum corpo plástico, tipo ducha ? for un 2,00 96,75 193,50 0,01 
  necimento e instalação. af_01/2020      

03.23.009 00867/SINAPI Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 70 un 16,00 301,05 4.816,80 0,34 
  cm, fixada na parede - fornecimento e instalação. af_01      

  /2020      

03.24  CLIMATIZAÇÃO    27.156,15 1,92 

03.24.001 7289/ORSE Fornecimento e Instalação de tubulação em cobre p/ inter m 116,54 233,02 27.156,15 1,92 
  ligação do condensador ao evaporador, inclusive isolamen      

  to, alimentação elétrica, conexões e fixações, p/ condic      

  ionadores de ar split system até 48.000 BTU.      

03.25  PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO    4.067,92 0,29 

03.25.001 11853/ORSE Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotol Un 2,00 41,76 83,52 0,01 
  uminescente, retangular, *20 x 40* cm, em pvc *2* mm ant      

  i-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 134      

  34)      

03.25.002 12888/ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com log un 1,00 16,12 16,12 0,00 
  otipo "Extintor de incêndio portátil"- Placa E5      

03.25.003 11852/ORSE Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotol Un 19,00 31,78 603,82 0,04 
  uminescente, retangular, *12 x 40* cm, em pvc *2* mm ant      

  i-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 134      

  34)      

03.25.004 1511/ORSE Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance méd un 5,00 226,54 1.132,70 0,08 
  io do jato 5m , tempo de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10      

  721      

03.25.005 93141/SINAPI Ponto de tomada residencial incluindo tomada 10a/250v, c un 12,00 160,61 1.927,32 0,14 
  aixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbam      

  ento. af_01/2016      

03.25.006 97599/SINAPI Luminária de emergência, com 30 lâmpadas led de 2 w, sem un 12,00 25,37 304,44 0,02 
  reator - fornecimento e instalação. af_02/2020      

03.26  SONORIZAÇÃO    1.253,62 0,09 

03.26.001 0654/ORSE Caixa de derivação em pvc 4" x 2" c/tampa cega, embutir, un 20,00 13,73 274,60 0,02 
  p/eletroduto      

03.26.002 91837/SINAPI Eletroduto flexível corrugado reforçado, pvc, dn 32 mm ( m 64,75 15,12 979,02 0,07 
  1"), para circuitos terminais, instalado em forro - forn      

  ecimento e instalação. af_12/2015      

03.27  PEITORIL    14.858,87 1,05 

03.27.001 12446/ORSE Peitoril em granito branco siena, polido, c/ largura = 2 m 94,39 157,42 14.858,87 1,05 
  2 cm, esp = 2 cm      

03.28  COMUNICAÇÃO VISUAL    7.050,11 0,49 

03.28.001 5057/ORSE  m2 5,45 505,25 2.753,61 0,19 
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ITEM SERVIÇO DESCRIÇÃO UN  QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL % 
  Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond), 

e=0,3mm, pintura Kaynar 500 composta por seis camadas, 
inclusive estrutura metálica auxiliar em perfil de viga 
"U" de 2" - fornecimento e montagem 

      

03.28.002 0010/CIRAST Placa de PVC adesivado fixadas com fita dupla face silic 
one ou fita VHB dupla face - dimensões 12cmx40cm 

 un 32,00 75,50 2.416,00 0,17 

03.28.003 0008/CIRAST Placas de acrílico na cor branca e plotagem em adesivo v 
inílico, parafusadas - dimensões 65cmx35cm 

 un 2,00 455,00 910,00 0,06 

03.28.004 0009/CIRAST Placas de acrílico na cor branca e plotagem em adesivo v 
inílico, suspensas fixadas com cabo de aço revestido com 
silicone - dimensões 45cmx60cm 

 un 2,00 485,25 970,50 0,07 

03.29  DIVERSOS     4.063,74 0,29 

03.29.001 7319/ORSE Sinalização para deficientes - placa metálica 50 x 70 cm 
- "Estacionamento Reservado" 

 un 2,00 299,36 598,72 0,04 

03.29.002 0005/ORSE Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m  un 1,00 1.920,38 1.920,38 0,14 

03.29.003 2450/ORSE Limpeza geral  m2 708,55 2,18 1.544,64 0,11 

Importa o presente orçamento em : CUSTO TOTAL DO EMPREENDIMENTO ======>> 1.565.561,68 
(um milhão, quinhentos e sessenta e cinco mil, quinhentos e sessenta e um reais e sessenta e oito centavos) 
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