
Companhia Estadual de Habitação e Obras Públicas
Secretaria de Estado da Infraestrutura e do Desenvolvimento Urbano
Av. Adélia Franco, 3035 - D.I. A - Tel. (79) 3218-4000 – CEP. 49027- 010 – Aracaju - SE
GEPRO - Gerência de Projetos

ESPECIFICAÇÃO   DE  SERVIÇOS  

Obra: REFORMA E RECUPERAÇÃO DO CENTRO DE ARTE E CULTURA 
GALERIA J. INÁCIO, NA ORLA DE ATALAIA, EM ARACAJU
Local: Av. Delmiro Gouveia, s/nº, Bairro Coroa do Meio – ARACAJU / SE

Esta  especificação relaciona os  serviços  a serem executados nesta  obra,  devendo a  Empreiteira  observar as  
formas de execução descritas no Caderno de Encargos do CEHOP contido no sistema ORSE.

CONSIDERAÇÕES GERAIS:

Todos os materiais manufaturados, tais como luminárias, louças, metais, entre outros citados nesta especificação 
ou na planilha orçamentária  desta  obra/serviço poderão  ser substituídos  por produtos  similares  previamente  
submetidos à apreciação e aprovação da fiscalização.

A  licitante  deverá  apresentar  as  composições  dos  preços  dos  itens  “Administração  Local”  e  “Instalações  
Provisórias”, descriminando os subitens com suas respectivas quantidades e preços unitários e total, e cujo valor  
global estará limitado ao valor estimado na planilha da CEHOP/SE.

A não apresentação da composição do preço do item “Instalações Provisórias” ensejará a desclassificação da  
licitante.

A licitante deverá apresentar as composições de Encargos Sociais e do BDI – Bonificação e Despesas Indiretas,  
sob pena de desclassificação.

Ao final da obra, a liberação da garantia contratual estará condicionada à apresentação pela contratada de todos  
os  projetos,  fornecidos  pelo  CEHOP/SE  ou  elaborados  pela  contratada,  em  formato  de  “AS  BUILT”, 
devidamente  atualizados,  caso  tenha  havido  alteração  dos  projetos  iniciais,  e  com os  carimbos  respectivos  
devidamente modificados no campo relativo à identificação da obra. As vias entregues deverão ser assinadas  
pelos projetistas e deverão ser acompanhadas de cópias da respectiva ART – Anotação de Responsabilidade  
Técnica no CREA.

O “As Built” deverá ser encaminhado à DIROPS em 01 (uma) via impressa e em CD contendo os arquivos em 
meio digital, como também todos os memoriais descritivos e de cálculo dos projetos iniciais respectivos.

Quando houver necessidade de paralisação temporária da obra ou mesmo alongamento do prazo de execução da  
mesma,  os  valores  da  administração  local  não  deverão  sofrer  alteração,  como  também  não  deverá  haver  
pagamento de mais de uma mobilização na mesma obra.

As especificações se complementam, devendo seguir o abaixo descrito: 

1. Havendo divergências prevalecem as especificações dos projetos complementares /executivos;
2. Divergência entre as cotas assinaladas e as suas dimensões medidas em escala: prevalecem as primeiras;
3. Divergência entre desenhos de escalas diferentes: prevalecem os de maior escala (denominador menor  

da relação modular);
4. Na divergência entre DETALHES e PLANTAS GERAIS, prevalecerão os DETALHES;
5. Na divergência entre PLANTAS E ESPECIFICAÇÕES, prevalecerão as ESPECIFICAÇÕES;
6. Divergências entre esta especificação e a dos autores do projeto, prevalecerão a dos autores;
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7. Dúvidas serão dirimidas pela fiscalização. 

OBRA 01 - SERVIÇOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO

1.0 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA
 
 A  empreiteira  deverá  apresentar  planilha  descriminada  referente  à  pessoal,  despesas  gerais,  

equipamentos e móveis / utensílios, a serem utilizados na administração local da obra. 

2.0 -   M  OBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO  

 A empreiteira fará a mobilização e desmobilização de pessoal, equipamentos e materiais, necessários ao 
suporte da obra.

3.0 – INSTALAÇÕES DO CANTEIRO DA OBRA

• Instalações  provisórias  /  Container:   Serão  providenciadas  pela  empreiteira,  as  instalações  de  água, 
energia,  esgotos,  etc.,  bem como,  a  locação  de  container,  para  a  execução  dos  serviços,  conforme 
descritos na planilha orçamentária. 

• Cerca  com estaca  de  madeira  sabiá  ou  Similar,  h  =  2,20m,  altura  útil  1,60m,  c/3  fios  de  arame   
galvanizado liso, de 12 bwg: Deverá ser executada em todo o perímetro externo do prédio.

• Tapume de chapa de madeira compensada, e= 6 mm, com pintura a cal:   Deverá ser executado para isolar 
o prédio da área externa, com altura mínima de 2,00 m. 

• Placas  da  Obra:   A  Empreiteira  deverá  fornecer  e  instalar  na  obra,  em  local  determinado  pela 
fiscalização, conforme as descrições da planilha orçamentária e os detalhes fornecidos pela CEHOP.

4.0 – DIVERSOS

• Placa de inauguração:   A Empreiteira  deverá fornecer  e instalar  na obra,  em local  determinado pela  
fiscalização, conforme as descrições da planilha orçamentária e os detalhes fornecidos pela CEHOP.

OBRA 02 – SERVIÇOS EM GERAL DA OBRA:

2.1 – SERVIÇOS PRELIMINARES 

 Projeto  Elétrico:   Deverá  ser  elaborado  pela  empreiteira  que  executará  a  obra,  sendo  submetido  à  
fiscalização da Cehop, bem como, aos devidos órgãos competentes, para aprovação.
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 Demolições / Remoções  : Deverá ser demolida a alvenaria de bloco e em gesso acartonado, para abertura 
de porta na copa e abertura de cobogó de vidro nos sanitários, bem como, abertura das quatro janelas do  
depósito (pavimento sobre os sanitários), conforme indicações em projeto.

Deverão ser removidas as duas portas pantográficas nos depósitos da área de exposição, assim como,  
todo o forro PVC existente.

 Entulho  :  Todo o entulho  proveniente  das  demolições  e da limpeza em geral  do terreno,  deverá  ser  
descartado e espalhado mecanicamente, em local autorizado pela Prefeitura Municipal.

2.2   – SUPERESTRUTURA  

 Concreto armado fck = 15 Mpa fabricado na obra, adensado e lançado, para uso geral, com formas   
planas em compensado resinado 12 mm: Deverá ser executado na copa e sanitários, para fechamento dos 
vazios existentes na laje, no hall da escada, para fechamento da viga sobre parede e para construção da  
escada.

2.3 – ELEVAÇÃO

 Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia),   
junta=2cm: Deverá ser executada para construção das paredes, conforme indicações em projeto.

 Alvenaria  tijolo  cerâmico  maciço  (4x9x17),  esp  =  0,04m (facão),  com argamassa  traço  t5  -  1:2:8   
(cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm: Deverá ser executada para fechamento dos degraus da escada.

 Parede de gesso acartonado, Dry-Wall d 100/75/60 2 st 12,5mm sistemas lafarge gypsum (ou similar)  : 
Deverá ser executada nos locais e com dimensões indicados em projeto.

 Cobogó de vidro (veneziana) 20 x 10 x 10 cm, assentado com argamassa cimento e areia (traço 1:3):   
Deverá ser assentado nos quatro sanitários, nos locais e com dimensões indicados em projeto

2.4   – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / TELEFONE  

 Instalações  : Deverão ser executadas conforme projeto a ser elaborado pela empreiteira, bem como, as 
descrições e os quantitativos da planilha orçamentária. Deverão ser reaproveitados os locais dos pontos  
de tomada e interruptor, existentes. Deverá ser instalado um ponto p/telefone na administração. Deverão 
ser retirados os quadros de força existentes nas paredes externas da galeria de artes. Deverá ser instalado  
ponto novo de luz, para todas as luminárias, spots, painéis, etc. Deverão ser instalados três pontos de ar  
condicionado  na  galeria  de artes.  Deverão  ser  instalados  trilhos  com spots  na  galeria  e  na sala  de  
exposição, luminária tipo spot nas áreas de exposição de artesanato e painéis de led fixados na estrutura,  
conforme  indicações  propostas  apresentadas  no  projeto  (RASCUNHO)  anexado,  bem  como,  as  
descrições e quantitativos da planilha orçamentária.  

2.5   – INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS  

 Instalações  :  Deverão ser removidas e reinstaladas,  as três caixas  d’água,  no novo local  indicado em 
projeto.
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2.6   – INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO  

Instalações: Deverão ser retiradas as duas caixas existentes e instaladas novas caixas completas, sendo 
no mesmo local a que fica na parede da galeria de artes e a que fica no depósito, no novo local indicado  
em projeto.

2.7   – REVESTIMENTO  

 Forro de PVC, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC)   
marca Araforros ou similar: Deverá ser executado na galeria de artes, conforme indicações em projeto.

 Chapisco / Reboco interno de paredes  : Deverá ser executado em todas as novas paredes e no hall da 
escada onde está faltando, conforme as descrições da planilha orçamentária.

 Revestimento com placa MDF 5 mm  :  Deverá ser executado nas esquadrias dos dois depósitos,  com 
dimensões e local indicados em projeto.

 Fechamento  com policarbonato  e  tela  de  nylon  :  Deverá  ser  executado  na  sala  de  exposição,  com 
dimensões e local indicados em projeto, bem como, as descrições da planilha orçamentária. 

2.8   – PAVIMENTAÇÃO  

 Regularização / Revestimento cerâmico  :  Deverão ser executados no depósito do pavimento superior, 
como também, nos degraus e espelhos da escada, conforme as descrições da planilha orçamentária. 

2.9   – ESQUADRIAS  

 Janela em alumínio,  cor N/P/B, tipo moldura-vidro, max-ar, inclusive vidro  : Deverá ser instalada no 
depósito do pavimento superior, em local e com dimensões indicados em projeto.

 Fornecimento e montagem de porta para parede Dry-Wall (gesso acartonado), semi-oca, inclusive caixão   
em madeira e ferragens - 80 x 210 cm: Deverá ser instalada no depósito do pavimento superior, em local 
indicado em projeto.

 Porta  em madeira  compensada  (canela),  lisa,  semi-ôca,  inclusive  batentes  e  ferragens  :  Deverá  ser 
instalada nos depósitos do pavimento térreo e na copa, em local e com dimensões indicados em projeto.

 Porta em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, completa, inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e   
fechadura, inclusive vidro: Deverá ser reposta uma banda, em uma das lojas da exposição de artesanato,  
onde está faltando.

 Porta em vidro temperado 10 mm, incolor, inclusive ferragens de fixação, puxador simples e molas:   
Deverá ser instalada na galeria de artes, em local e com dimensões indicados em projeto.

 Gradil em alumínio anodizado branco, com barras de apoio em alumínio anodizado branco de 1"x 2"   
horizontais a cada 5 cm com 1,85m e barras externas verticais em alumínio anodizado branco de 1.1/2"  
x 1.1/2" com 3,05m - Fixado com rebite: Deverá ser instalado nas fachadas 1 e 2 do setor de exposição 
de artesanato, conforme indicação em projeto.
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 Corrimão em tubo de ferro galvanizado 1 1/2", com chumbadores para fixação em alvenaria:   Deverá ser 
instalado na escada, em local e com dimensões indicados em projeto.

 Revisão de esquadrias de alumínio  : Deverá ser executada em todas as portas do setor de exposição de 
artesanato, conforme indicação em projeto.

2.10   – PINTURA  

 Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico / Emassamento   
de  superfície,  com aplicação  de  02  demãos  de  massa  acrílica,  lixamento  e  retoques:  Deverão  ser 
aplicadas em todas as paredes novas e no hall da escada, no fechamento da laje da copa e sanitários e  
nos locais onde for necessário das paredes em dry-wall. 

 Pintura  de  acabamento  com  aplicação  de  02  demãos  de  tinta  acrílica  convencional  :  Deverão  ser 
aplicadas em todas as paredes internas e externa, nas cores determinadas pela fiscalização.

 Pintura  de  acabamento  com  aplicação  de  02  demãos  de  tinta  PVA  látex  para  interiores  -  cores   
convencionais: Deverão ser aplicadas em todos os tetos.

 Pintura para superfícies de madeira, com aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador, 01 demão   
de massa a óleo e 02 demãos de tinta esmalte ou óleo: Deverá ser executada nas novas portas.

 Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético ou óleo sobre   
madeira (Coralit ou similar): Deverão ser aplicadas nas demais esquadrias existentes.

 Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos tinta esmalte sintético, e = 35 microns p/ demão:   
Deverão ser aplicadas na nova banda da porta de alumínio, na mesma cor existente.

2.11   – RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA E COBERTURA  

 Serviços:   A empreiteira deverá retirar e substituir toda a estrutura que estiver danificada, bem como,  
recuperar nos locais onde estiver levemente oxidada. Deverá também ser substituída toda a telha que  
estiver quebrada, trincada ou oxidada. Após esses serviços, toda a estrutura deverá ser lixada e pintada  
com no mínimo 02 demãos de fundo selante à base de resina epóxi, mais 02 demãos de tinta à base de  
resina epóxi. Todo o telhamento deverá ser pintado com tinta esmalte automotiva.
Todos os serviços deverão seguir as descrições da planilha orçamentária.

2.12   – DIVERSOS  

 Limpeza final da obra:   A empreiteira deverá fazer a limpeza em geral da obra, após a finalização dos  
serviços. 

Aracaju (SE), 29 de Janeiro de 2018.

                 
                                                                        
______________________________
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                 CREA nº 2708834525
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