CERISP

Companhia Estadual de Habitagao e Obras Publicas
Secretaria de Estado da Infraestrutura e do Desenvolvimento Urbano
Av. Adélia Franco, 3035 - D.I. A - Tel. (79) 3218-4000 — CEP. 49027- 010 — Aracaju - SE

GEPRO - Geréncia de Projetos

ESPECIFICACAO DE SERVICOS

Obra: REFORMA E RECUPERACAO DO CENTRO DE ARTE E CULTURA
GALERIA J. INACIO, NA ORLA DE ATALAIA, EM ARACAJU

Local: Av. Delmiro Gouveia, s/n°, Bairro Coroa do Meio — ARACAJU / SE

Esta especificagdo relaciona os servicos a serem executados nesta obra, devendo a Empreiteira observar as
formas de execucdo descritas no Caderno de Encargos do CEHOP contido no sistema ORSE.

CONSIDERACOES GERAIS:

Todos os materiais manufaturados, tais como luminarias, lougas, metais, entre outros citados nesta especificacao
ou na planilha orcamentaria desta obra/servico poderdo ser substituidos por produtos similares previamente
submetidos a apreciagdo e aprovagdo da fiscalizagdo.

A licitante devera apresentar as composi¢des dos precos dos itens “Administracdo Local” e “Instalacdes
Provisorias”, descriminando os subitens com suas respectivas quantidades e pregos unitarios e total, e cujo valor
global estara limitado ao valor estimado na planilha da CEHOP/SE.

A nio apresentacdo da composi¢do do preco do item “Instalagdes Provisorias” ensejara a desclassificagdo da
licitante.

A licitante deverd apresentar as composigdes de Encargos Sociais e do BDI — Bonificacdo e Despesas Indiretas,
sob pena de desclassificagao.

Ao final da obra, a liberag@o da garantia contratual estara condicionada a apresentag@o pela contratada de todos
os projetos, fornecidos pelo CEHOP/SE ou elaborados pela contratada, em formato de “AS BUILT”,
devidamente atualizados, caso tenha havido alteracdo dos projetos iniciais, € com os carimbos respectivos
devidamente modificados no campo relativo a identificagdo da obra. As vias entregues deverdo ser assinadas
pelos projetistas e deverdo ser acompanhadas de copias da respectiva ART — Anotacdo de Responsabilidade
Técnica no CREA.

O “As Built” devera ser encaminhado a DIROPS em 01 (uma) via impressa ¢ em CD contendo os arquivos em
meio digital, como também todos os memoriais descritivos e de calculo dos projetos iniciais respectivos.

Quando houver necessidade de paralisagdo temporaria da obra ou mesmo alongamento do prazo de execugdo da
mesma, os valores da administracdo local ndo deverdo sofrer alteragdo, como também ndo devera haver
pagamento de mais de uma mobilizacdo na mesma obra.

As especificacdes se complementam, devendo seguir o abaixo descrito:

1. Havendo divergéncias prevalecem as especificagcdes dos projetos complementares /executivos;

2. Divergéncia entre as cotas assinaladas e as suas dimensdes medidas em escala: prevalecem as primeiras;

3. Divergéncia entre desenhos de escalas diferentes: prevalecem os de maior escala (denominador menor
da relacdo modular);

4. Nadivergéncia entre DETALHES e PLANTAS GERAIS, prevalecerdao os DETALHES;

5. Na divergéncia entre PLANTAS E ESPECIFICACOES, prevalecerido as ESPECIFICACOES;

6. Divergéncias entre esta especificacdo e a dos autores do projeto, prevalecerdo a dos autores;
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7. Duvidas serdo dirimidas pela fiscalizagao.

OBRA 01 - SERVICOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO

1.0 - ADMINISTRACAQ LOCAL DA OBRA

A A empreiteira deverd apresentar planilha descriminada referente a pessoal, despesas gerais,
equipamentos e moveis / utensilios, a serem utilizados na administragdo local da obra.

2.0 - MOBILIZACAO / DESMOBILIZACAO

A A empreiteira fara a mobilizacao e desmobilizacdo de pessoal, equipamentos e materiais, necessarios ao
suporte da obra.

3.0 — INSTALACOES DO CANTEIRO DA OBRA

» Instalagdes provisoérias / Container: Serdo providenciadas pela empreiteira, as instalacdes de agua,
energia, esgotos, etc., bem como, a locagdo de container, para a execucdo dos servi¢os, conforme
descritos na planilha orcamentaria.

e Cerca com estaca de madeira sabid ou Similar, h = 2,20m, altura util 1.60m, ¢/3 fios de arame_
galvanizado liso, de 12 bwg: Devera ser executada em todo o perimetro externo do prédio.

» Tapume de chapa de madeira compensada, e= 6 mm, com pintura a cal: Devera ser executado para isolar
o prédio da area externa, com altura minima de 2,00 m.

« DPlacas da Obra: A Empreiteira devera fornecer e instalar na obra, em local determinado pela
fiscalizacdo, conforme as descri¢des da planilha orgamentaria e os detalhes fornecidos pela CEHOP.

4.0 - DIVERSOS

» Placa de inauguragdo: A Empreiteira devera fornecer e instalar na obra, em local determinado pela
fiscalizacdo, conforme as descrigdes da planilha orgamentaria e os detalhes fornecidos pela CEHOP.

OBRA 02 — SERVICOS EM GERAL DA OBRA:

2.1 — SERVICOS PRELIMINARES

A Projeto FElétrico: Deverd ser elaborado pela empreiteira que executard a obra, sendo submetido a
fiscalizacao da Cehop, bem como, aos devidos 6rgdos competentes, para aprovacao.
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A

Demolicdes / Remogdes: Devera ser demolida a alvenaria de bloco e em gesso acartonado, para abertura
de porta na copa e abertura de cobogd de vidro nos sanitarios, bem como, abertura das quatro janelas do
deposito (pavimento sobre os sanitarios), conforme indicagdes em projeto.

Deverdo ser removidas as duas portas pantograficas nos depositos da area de exposigdo, assim como,
todo o forro PVC existente.

Entulho: Todo o entulho proveniente das demoligdes e da limpeza em geral do terreno, deverd ser
descartado e espalhado mecanicamente, em local autorizado pela Prefeitura Municipal.

2.2 - SUPERESTRUTURA

A

Concreto armado fck = 15 Mpa fabricado na obra, adensado e langado, para uso geral, com formas
planas em compensado resinado 12 mm: Devera ser executado na copa e sanitarios, para fechamento dos
vazios existentes na laje, no hall da escada, para fechamento da viga sobre parede e para construgdo da
escada.

2.3 -—ELEVACAO

A

A

Alvenaria bloco cerdmico vedacdo, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia

junta=2cm: Devera ser executada para construc¢do das paredes, conforme indicagdes em projeto.
Alvenaria tijolo cerdmico maci¢o (4x9x17), esp = 0,04m (facdo), com argamassa traco t5 - 1:2:8
(cimento / cal / areia) ¢/ junta de 2,0cm: Deverd ser executada para fechamento dos degraus da escada.

Parede de gesso acartonado, Dry-Wall d 100/75/60 2 st 12.5mm sistemas lafarge gypsum (ou similar):

Devera ser executada nos locais e com dimensoes indicados em projeto.

Cobogo de vidro (veneziana) 20 x 10 x 10 cm, assentado com argamassa cimento ¢ areia (trago 1:3):

Devera ser assentado nos quatro sanitarios, nos locais e com dimensoes indicados em projeto

2.4 — INSTALACOES ELETRICAS / TELEFONE

A

Instalagdes: Deverdo ser executadas conforme projeto a ser elaborado pela empreiteira, bem como, as
descrigdes e os quantitativos da planilha orgamentaria. Deverao ser reaproveitados os locais dos pontos
de tomada e interruptor, existentes. Devera ser instalado um ponto p/telefone na administracdo. Deverdo
ser retirados os quadros de forca existentes nas paredes externas da galeria de artes. Devera ser instalado
ponto novo de luz, para todas as luminarias, spots, painéis, etc. Deverdo ser instalados trés pontos de ar
condicionado na galeria de artes. Deverdo ser instalados trilhos com spots na galeria e na sala de
exposi¢ao, lumindria tipo spot nas areas de exposi¢ao de artesanato e painéis de led fixados na estrutura,
conforme indicagdes propostas apresentadas no projeto (RASCUNHO) anexado, bem como, as
descrigdes e quantitativos da planilha orgamentaria.

2.5— INSTALACOES HIDRAULICAS

A

Instalagdes: Deverdo ser removidas e reinstaladas, as trés caixas d’agua, no novo local indicado em
projeto.
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2.6 — INSTALACOES DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO

Instalacdes: Deverdo ser retiradas as duas caixas existentes e instaladas novas caixas completas, sendo
no mesmo local a que fica na parede da galeria de artes e a que fica no deposito, no novo local indicado
em projeto.

2.7— REVESTIMENTO

A

A

Forro de PVC, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixacdo (perfis em PVC)
marca Araforros ou similar: Devera ser executado na galeria de artes, conforme indica¢des em projeto.
Chapisco / Reboco interno de paredes: Devera ser executado em todas as novas paredes e no hall da
escada onde esta faltando, conforme as descrigdes da planilha or¢amentaria.

Revestimento com placa MDF 5 mm: Devera ser executado nas esquadrias dos dois depdsitos, com
dimensdes e local indicados em projeto.

Fechamento com policarbonato e tela de nylon: Deverd ser executado na sala de exposi¢ao, com
dimensodes e local indicados em projeto, bem como, as descri¢des da planilha or¢gamentaria.

2.8 — PAVIMENTACAO

A

Regularizacdo / Revestimento ceramico: Deverdo ser executados no deposito do pavimento superior,
como também, nos degraus e espelhos da escada, conforme as descri¢cdes da planilha orgamentaria.

2.9 - ESQUADRIAS

A

Janela em aluminio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, max-ar, inclusive vidro: Devera ser instalada no
deposito do pavimento superior, em local € com dimensdes indicados em projeto.

Fornecimento e montagem de porta para parede Dry-Wall (gesso acartonado), semi-oca, inclusive caixdo
em madeira e ferragens - 80 x 210 cm: Devera ser instalada no depdsito do pavimento superior, em local
indicado em projeto.

Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-Oca, inclusive batentes e ferragens: Deverd ser
instalada nos depositos do pavimento térreo € na copa, em local e com dimensdes indicados em projeto.
Porta em aluminio, cor N/P/B, moldura-vidro, completa, inclusive caixilhos, dobradicas ou roldanas ¢
fechadura, inclusive vidro: Devera ser reposta uma banda, em uma das lojas da exposi¢ao de artesanato,
onde esta faltando.

Porta em vidro temperado 10 mm, incolor, inclusive ferragens de fixagdo, puxador simples e molas:
Devera ser instalada na galeria de artes, em local € com dimensdes indicados em projeto.

Gradil em aluminio anodizado branco, com barras de apoio em aluminio anodizado branco de 1"x 2"
horizontais a cada 5 cm com 1.85m e barras externas verticais em aluminio anodizado branco de 1.1/2"
x 1.1/2" com 3,05m - Fixado com rebite: Deverd ser instalado nas fachadas 1 e 2 do setor de exposicao
de artesanato, conforme indicagdo em projeto.
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A

A

Corrimao em tubo de ferro galvanizado 1 1/2", com chumbadores para fixacdo em alvenaria: Devera ser
instalado na escada, em local e com dimensdes indicados em projeto.

Revisdo de esquadrias de aluminio: Devera ser executada em todas as portas do setor de exposi¢do de
artesanato, conforme indicagdo em projeto.

2.10 — PINTURA

A

Preparo de superficie com lixamento e aplicacdo de 01 deméao de liquido selador acrilico / Emassamento.

de superficie, com aplicacdo de 02 demdos de massa acrilica, lixamento e retoques: Deverdo ser
aplicadas em todas as paredes novas e no hall da escada, no fechamento da laje da copa e sanitarios e

nos locais onde for necessario das paredes em dry-wall.

Pintura de acabamento com aplicagdo de 02 demados de tinta acrilica convencional: Deverdo ser
aplicadas em todas as paredes internas e externa, nas cores determinadas pela fiscalizagdo.

Pintura de acabamento com aplicacdo de 02 demdos de tinta PVA litex para interiores - cores

convencionais: Deverdo ser aplicadas em todos os tetos.

Pintura para superficies de madeira, com aplicacdo de 01 deméo de fundo sintético nivelador, 01 deméo
de massa a dleo e 02 demaos de tinta esmalte ou 6leo: Devera ser executada nas novas portas.

Pintura de acabamento com lixamento e aplicacdo de 02 demdos de esmalte sintético ou 6leo sobre

madeira (Coralit ou similar): Deverao ser aplicadas nas demais esquadrias existentes.

Pintura de acabamento com aplicacdo de 02 demaos tinta esmalte sintético, € = 35 microns p/ demao:
Deverao ser aplicadas na nova banda da porta de aluminio, na mesma cor existente.

2.11 — RECUPERACAO DA ESTRUTURA E COBERTURA

A

Servigos: A empreiteira devera retirar e substituir toda a estrutura que estiver danificada, bem como,
recuperar nos locais onde estiver levemente oxidada. Devera também ser substituida toda a telha que
estiver quebrada, trincada ou oxidada. Apds esses servigos, toda a estrutura devera ser lixada e pintada
com no minimo 02 deméaos de fundo selante a base de resina epoxi, mais 02 deméos de tinta a base de
resina epoxi. Todo o telhamento devera ser pintado com tinta esmalte automotiva.

Todos os servigos deverao seguir as descri¢des da planilha or¢amentaria.

2.12 — DIVERSOS

A

Limpeza final da obra: A empreiteira deverd fazer a limpeza em geral da obra, ap6s a finalizagdo dos
Servigos.

Aracaju (SE), 29 de Janeiro de 2018.
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