
MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS ENCARGOS COMPLEMENTARES DA EQUIPE DIRIGENTE

ITPS - Instalações de Combate à Incêndio e SPDA
Cod. Empreendimento: 00010

A) VALE TRANSPORTE

CDP - Custo diário da passagem (CVT x 2) = 8,00

CHP - Custo horário da passagem = (CDP/8,8) = 0,909091

PEP = Participação do empregado na passagem ((6%xSMC)/(NPMx8,8)) = 0,367202

TVT - Total do vale transporte ((CHP - PEP) x THH) = 284,49

B) ALIMENTAÇÃO

CHR - Custo horário da refeição (CR/8,8) = 0,909091

PER - Participação do empregador na refeição = 85%

TR - Custo total da refeição (PER x THH x CHR) = 405,68

C) EXAMES ADMISSIONAIS/DEMISSIONAIS

CE - Custo dos exames = 

TMPO - Tempo médio de permanência do funcionário na obra = 17,98 meses

TE - Total dos exames (CE x (THH/(12xNPMx8,8)) x (12/TMPO)) = 

326,00

45,29

D) EPI´s

CMK - Custo mensal do KIT = 

TEPI - Total do EPI (CHK * THH) = 

129,18

CHK - Custo horário do KIT (CMK/220) = 0,587182

308,27

E) SEGURO DE VIDA EM GRUPO

CMS - Custo mensal do seguro = 

TS - Total do seguro (CHS * THH) = 

CHS - Custo horário do seguro (CMS/220) = 

12,54

0,057

29,93

DEFINIÇÕES

THH - Total de homens hora da equipe dirigente = 525
SS = Salário do servente = 998,00

SO = Salário do oficial = 1.410,00

Proporção de servente/oficiais = 30% / 70%

SMC = Salário médio no canteiro (SSx30%+SOx70%) = 1.286,40

NPA = Nº de dias produtivos por ano = 286,63 dias
NPM = Nº de dias produtivos no mês (286,63/12) = 23,8858 dias

CVT = Custo do vale transporte = 4,00

8,00CR = Custo da refeição (Café da manhã e almoço) = 

TPO = Tempo médio de permanência do empregado na obra (SINAPI) = 17,98 meses

CMEPI = Custo mensal dos EPI's - Kit básico = 129,18

SVG = Custo mensal por empregado do seguro de vida em grupo = 12,54

CCB = Custo cesta básica = 130,00

PO = Prazo da obra em meses = 03

NTC = Número de trabalhadores no canteiro (HH / (220 * PO)) = 0,795455

F) CESTA BÁSICA

CCB - Custo cesta básica = 

TCB - Total da cesta básica ((HH / 220) * CCB) = 

130,00

0,00
VALOR TOTAL = 1.073,66
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