
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00010

Março/2019-1Ref : Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

BDI: 23,54%
ITPS - Instalações de Combate à Incêndio e SPDA

(%)
01 Serviços Gerais do Empreendimento 53.188,60 20,88

01.01 31.919,82 60,02ADMINISTRAÇÃO LOCAL

01.01.001 un 1,00 31.919,82 31.919,82 60,02Equipe Dirigente

01.02 720,00 1,35MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

01.02.001 txkm 1.000,00 0,72 720,00 1,35Transporte comercial com caminhao carroceria 9 t, rodovia pavimentada

01.03 4.741,70 8,91CANTEIRO DE OBRAS

01.03.001 mês 1,00 708,35 708,35 1,33Locação de container - Banheiro com chuveiros e vasos - 4,30 x 2,30m

01.03.002 un 1,00 3.058,55 3.058,55 5,75Manutenção do Canteiro

01.03.003 mês 2,00 487,40 974,80 1,83Locação de container - Refeitório sem banheiro - 6,00 x 2,30m

01.04 8.376,01 15,75PLACA DA OBRA

01.04.001 un 2,00 196,85 393,70 0,74Placa de obra em lona com impressão digital 0,90 x 1,20m, inclusive estrutura
em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada

01.04.002 un 1,00 541,35 541,35 1,02Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura
em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada

01.04.003 m2 24,00 310,04 7.440,96 13,99Placa de obra em chapa de aco galvanizado ( 2 x 12 m)

01.05 4.844,82 9,11PLACA DE INAUGURAÇÃO

01.05.001 un 1,00 4.844,82 4.844,82 9,11Marco Inaugural H=1,81m, base 1,20 x 0,75 cm - GOVERNO DE SERGIPE 2019 -
EXECUÇÃO NA OBRA

01.06 2.586,25 4,86DIVERSOS

01.06.001 dia 5,00 517,25 2.586,25 4,86Controle tecnológico de concreto "com" moldagem de corpos de prova, dentro de
Aracaju

02 Instalações de Combate à Incêndio e PÂnico e SPDA 201.530,57 79,12

02.01 149.279,91 74,06INSTALAÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO

02.01.001 1.422,98 0,74HIDRANTE DE PASSEIO

02.01.001.001 un 1,00 307,59 307,59 0,18Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m,  dim. int. =
0.40 x 0.60 x 0.60m

02.01.001.002 un 1,00 306,33 306,33 0,15Tampa de ferro fundido 60X40cm

02.01.001.003 un 1,00 235,39 235,39 0,12Fornecimento e instalação de adaptador storz para engate rápido 2 1/2" x 2
1/2" com tampão e corrente (incêndio)

02.01.001.004 un 1,00 44,72 44,72 0,02Fornecimento e assentamento de niple duplo de ferro galvanizado de   2 1/2"

02.01.001.005 un 1,00 211,87 211,87 0,11Registro/valvula globo angular 45 graus em latao para hidrantes de incêndio
predial dn 2.1/2?, com volante, classe de pressao de ate 200 psi -
fornecimento e instalacao

02.01.001.006 un 1,00 317,08 317,08 0,16Válvula de retenção horizontal ø 65mm (2.1/2") - fornecimento e instalação

02.01.002 30.078,05 14,90CONJUNTO MOTOR-BOMBA

02.01.002.001 un 1,00 6.416,41 6.416,41 3,18Conjunto moto-bomba Schneider motor 10CV, trifásico (ou similar)

02.01.002.002 un 1,00 8.065,51 8.065,51 4,00Conjunto moto-bomba Schneider motor 10CV, à gasolina, trifásico (ou similar)

02.01.002.003 un 1,00 1.898,79 1.898,79 0,94Bomba para incêndio jockey 3cv

02.01.002.004 un 3,00 209,10 627,30 0,31Fornecimento e instalação  de pressostato 0 a 10 kgf/cm2

02.01.002.005 un 1,00 149,48 149,48 0,07Manometro 0 a 200 psi (0 a 14 kgf/cm2), d = 50mm - fornecimento e colocacao
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02.01.002.006 un 1,00 205,82 205,82 0,10Valvula retencao vertical bronze (pn-16) 2.1/2" 200psi - extremidades com

rosca - fornecimento e instalacao
02.01.002.007 un 2,00 272,90 545,80 0,27Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 2 1/2?, instalado em reservação de

água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento ?
fornecimento e instalação. af_06/2016

02.01.002.008 un 3,00 164,20 492,60 0,24Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1 1/2?, com acabamento e canopla
cromados, instalado em reservação de água de edificação que possua
reservatório de fibra/fibrocimento ? fornecimento e instalação. af_06/2016

02.01.002.009 m 21,63 77,90 1.684,98 0,84Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, dn 65 (2 1/2"), conexão
rosqueada, instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e
instalação. af_12/2015

02.01.002.010 m 13,36 45,76 611,35 0,30Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, dn 40 (1 1/2"), conexão
rosqueada, instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e
instalação. af_12/2015

02.01.002.011 un 1,00 129,19 129,19 0,06Tê, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn 65 (2 1/2"), instalado em
rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. af_12/2015

02.01.002.012 un 5,00 50,45 252,25 0,13Tê, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn 40 (1 1/2"), instalado em
rede de alimentação para sprinkler - fornecimento e instalação. af_12/2015

02.01.002.013 un 2,00 93,21 186,42 0,09Fornecimento e assentamento de te de redução de ferro galvanizado de 2 1/2" x
2"

02.01.002.014 un 4,00 52,74 210,96 0,10Joelho 90 graus, em ferro galvanizado, dn 40 (1 1/2"), conexão rosqueada,
instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação.
af_12/2015

02.01.002.015 un 5,00 94,77 473,85 0,24Joelho 90 graus, em ferro galvanizado, dn 65 (2 1/2"), conexão rosqueada,
instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação.
af_12/2015

02.01.002.016 un 1,00 8.127,34 8.127,34 4,03Quadro de comando para 3 bombas de incendio de 5 cv, trifásica, 220 volts com
chave seletora, acionamento manual / automático

02.01.003 9.906,49 4,89CASA DE MÁQUINA

02.01.003.001 m3 0,98 67,64 66,29 0,03Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_03/2016

02.01.003.002 m2 9,99 6,20 61,94 0,03Fornecimento/instalacao lona plastica preta, para impermeabilizacao,
espessura 150 micras.

02.01.003.003 m2 9,99 31,22 311,89 0,15Contrapiso autonivelante, aplicado sobre laje, não aderido, espessura 5cm.
af_06/2014

02.01.003.004 m2 39,20 32,21 1.262,63 0,63Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 9x19x39cm
(espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² sem vãos e
argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_06/2014

02.01.003.005 m2 78,40 3,58 280,67 0,14Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher
de pedreiro.  argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_06/2014

02.01.003.006 m2 78,40 22,64 1.774,98 0,88Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo
manual, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 10mm,
com execução de taliscas. af_06/2014

02.01.003.007 m2 78,40 7,68 602,11 0,30Aplicação mecânica de pintura com tinta látex pva em paredes, duas demãos.
af_06/2014

02.01.003.008 kg 41,30 11,07 457,19 0,23Armação do sistema de paredes de concreto, executada como reforço, vergalhão
de 6,3 mm de diâmetro. af_06/2015

02.01.003.009 kg 29,90 8,99 268,80 0,13Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 8,0 mm, utilizado em estruturas
diversas, exceto lajes. af_12/2015

02.01.003.010 kg 11,40 8,75 99,75 0,05Corte e dobra de aço ca-60, diâmetro de 5,0 mm, utilizado em estruturas
diversas, exceto lajes. af_12/2015
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02.01.003.011 m2 8,96 115,45 1.034,43 0,51Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para sapata, em madeira serrada,

e=25 mm, 4 utilizações. af_06/2017
02.01.003.012 m3 0,42 447,52 187,96 0,09Concreto fck = 30mpa, traço 1:2,1:2,5 (cimento/ areia média/ brita 1)  -

preparo mecânico com betoneira 400 l. af_07/2016
02.01.003.013 m3 0,42 177,76 74,66 0,04Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em

estruturas. af_12/2015
02.01.003.014 un 1,00 728,16 728,16 0,36Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão

popular, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e
instalação do batente, sem fechadura - fornecimento e instalação. af_08/2015

02.01.003.015 un 1,00 83,91 83,91 0,04Fechadura de embutir para portas internas, completa, acabamento padrão médio,
com execução de furo - fornecimento e instalação. af_08/2015

02.01.003.016 m2 3,36 23,03 77,38 0,04Pintura esmalte acetinado para madeira, duas demaos, sobre fundo nivelador
branco

02.01.003.017 m2 1,65 127,68 210,67 0,10Cobogo de concreto (elemento vazado), 7x50x50cm, assentado com argamassa
traco 1:4 (cimento e areia)

02.01.003.018 un 1,00 995,20 995,20 0,49Fabricação e instalação de tesoura inteira em madeira não aparelhada, vão de
5 m, para telha cerâmica ou de concreto, incluso içamento. af_12/2015

02.01.003.019 m2 15,72 62,15 977,00 0,48Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de até 2
águas para telha cerâmica capa-canal, incluso transporte vertical. af_12/2015

02.01.003.020 m2 15,72 22,32 350,87 0,17Telhamento com telha cerâmica de encaixe, tipo romana, com até 2 águas,
incluso transporte vertical. af_06/2016

02.01.004 49.170,56 24,41RESERVATÓRIO INFERIOR 18M³

02.01.004.001 m3 57,72 67,64 3.904,18 1,94Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_03/2016

02.01.004.002 m2 10,56 26,73 282,27 0,14Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, espessura de 5 cm.
af_07_2016

02.01.004.003 m2 106,61 149,35 15.922,20 7,90Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para bloco de coroamento, em
chapa de madeira compensada resinada, e=17 mm, 2 utilizações. af_06/2017

02.01.004.004 m3 106,61 24,25 2.585,29 1,28Escoramento formas h=3,50 a 4,00 m, com madeira de 3a qualidade, nao
aparelhada, aproveitamento tabuas 3x e prumos 4x.

02.01.004.005 m3 9,59 423,25 4.058,97 2,01Concretagem de pilares, fck = 25 mpa, com uso de bomba em edificação com
seção média de pilares maior que 0,25 m² - lançamento, adensamento e
acabamento. af_12/2015

02.01.004.006 kg 869,10 11,07 9.620,94 4,77Armação do sistema de paredes de concreto, executada como reforço, vergalhão
de 6,3 mm de diâmetro. af_06/2015

02.01.004.007 kg 844,80 7,02 5.930,50 2,94Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 12,5 mm, utilizado em estruturas
diversas, exceto lajes. af_12/2015

02.01.004.008 kg 24,30 8,75 212,63 0,11Corte e dobra de aço ca-60, diâmetro de 5,0 mm, utilizado em estruturas
diversas, exceto lajes. af_12/2015

02.01.004.009 m2 53,30 67,90 3.619,07 1,80Impermeabilizacao de estruturas enterradas com cimento cristalizante e
adesivo liquido, ate 7m de profundidade.

02.01.004.010 m2 31,20 22,64 706,37 0,35Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo
manual, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 10mm,
com execução de taliscas. af_06/2014

02.01.004.011 m2 31,20 3,58 111,70 0,06Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher
de pedreiro.  argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_06/2014

02.01.004.012 m 4,00 284,88 1.139,52 0,57Escada tipo marinheiro em tubo aco galvanizado 1 1/2" 5 degraus

02.01.004.013 un 1,00 232,68 232,68 0,12Válvula de pé com crivo ø 65mm (2.1/2") - fornecimento e instalação

02.01.004.014 un 1,00 844,24 844,24 0,42Tampa de Inspeção em chapa xadrez aluminio, medindo 85x85cm, inclusive
cadeado
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02.01.005 35.096,56 17,41HIDRANTES

02.01.005.001 m3 3,45 401,91 1.386,59 0,69Demolição de concreto com martelete e compressor

02.01.005.002 m3 13,79 67,64 932,76 0,46Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_03/2016

02.01.005.003 m3 17,63 25,44 448,51 0,22Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. af_04/2016

02.01.005.004 m 245,75 77,90 19.143,93 9,50Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, dn 65 (2 1/2"), conexão
rosqueada, instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e
instalação. af_12/2015

02.01.005.005 un 16,00 74,94 1.199,04 0,59Joelho 90 graus, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn 65 (2 1/2"),
instalado em rede de alimentação para sprinkler - fornecimento e instalação.
af_12/2015

02.01.005.006 un 7,00 129,19 904,33 0,45Tê, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn 65 (2 1/2"), instalado em
rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. af_12/2015

02.01.005.007 un 10,00 1.108,14 11.081,40 5,50Caixa de incêndio metálica dimensões 0.90x0.60x0.17 m, c/ tampa de vidro
temperado 10mm, para hidrante, inclusive 02 mangueiras de algodão de 1 1/2"
l=15.00 m e esguicho

02.01.006 8.713,06 4,32ALARME E SINALIZAÇÃO

02.01.006.001 un 39,00 49,13 1.916,07 0,95Demarcação de base para extintores

02.01.006.002 un 8,00 251,97 2.015,76 1,00Avisador sonoro tipo sirene para incêndio - Fornecimento

02.01.006.003 un 1,00 120,72 120,72 0,06Botoeira Liga-Desliga para Bomba de Incêndio Modelo BLD-1, marca VERIN  ou
similar

02.01.006.004 un 8,00 120,30 962,40 0,48Acionador manual (botoeira) tipo quebra-vidro, p/instal. incendio

02.01.006.005 m 550,00 6,05 3.327,50 1,65Fio flexível 2 x 1,5mm2 (paralelo ou torcido) para botoeiras e detectores

02.01.006.006 un 1,00 370,61 370,61 0,18Central de alarme e detecção de incendio, capacidade: 8 laços, com 2 linhas,
mod.VR-8L, Verin ou similar

02.01.007 14.892,21 7,39CORRIMÃO

02.01.007.001 un 1,00 10.649,70 10.649,70 5,28Escada metálica c/piso em chapa 1/4" (5,30 x 1,20) m, 572,40 kg, inclusive
montagem

02.01.007.002 m 60,28 70,38 4.242,51 2,11Corrimão em tubo de aço galvanizado 2 1/2", com chumbadores para fixação em
alvenaria

02.02 47.512,03 23,59INSTALAÇÕES DE SPDA

02.02.001 m3 58,57 67,64 3.961,67 1,97Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_03/2016

02.02.002 m 743,48 18,07 13.434,68 6,67Fornecimento e assentamento de barra chata de alumínio de 7/8" x 1/4"

02.02.003 m 390,44 34,22 13.360,86 6,63Cabo de cobre nu 50mm2 - fornecimento e instalacao

02.02.004 un 80,00 26,66 2.132,80 1,06Terminal aéreo em aço galvanizado 3/8" x 50cm, com fixação horizontal

02.02.005 UN 1,00 294,99 294,99 0,15Caixa de equalização p/aterramento 20x20x10cm de sobrepor p/11 terminais de
pressão c/barramento

02.02.006 un 20,00 41,66 833,20 0,41Haste cobreada copperweld p/aterramento d=  5/8" x 2,40m

02.02.007 un 20,00 295,00 5.900,00 2,93Caixa de inspeção em pvc 300mm

02.02.008 un 27,00 80,99 2.186,73 1,09Caixa inspeção em poliamida 150x110x70mm, bocal 1" (DN 32mm), ref: TEL-541
(SPDA)

02.02.009 Un 27,00 30,16 814,32 0,40Conector de medição em bronze c/4 parafusos p/cabos de cobre 16-70mm²
ref.TEL-560 (pára-raio)

02.02.010 M 81,00 4,97 402,57 0,20Eletroduto pvc roscavel, d=1 " - Fornecimento
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02.02.011 m 81,00 2,71 219,51 0,11Fixação de tubos horizontais de pvc, cpvc ou cobre diâmetros maiores que 40

mm e menores ou iguais a 75 mm com abraçadeira metálica rígida tipo d 1 1/2",
fixada em perfilado em laje. af_05/2015

02.02.012 m 117,00 18,07 2.114,19 1,05Fornecimento e assentamento de barra chata de alumínio de 7/8" x 1/4"

02.02.013 un 114,00 0,93 106,02 0,05Porca sextavada zincada 1/4" (fornecimento e colocação)

02.02.014 un 114,00 0,51 58,14 0,03Parafuso cabeça chata em alumínio 1/4" x 5/8" - fornecimento e colocação

02.02.015 un 120,00 0,63 75,60 0,04Parafuso auto-atarraxante em aço inox - 4,2 x 32mm - fornecimento e colocação

02.02.016 un 1.115,00 0,98 1.092,70 0,54Parafuso fenda em aço inox 1/4" X 3/4" - fornecimento e colocação

02.02.017 un 1.115,00 0,41 457,15 0,23Arruela lisa zincada d=1/4"

02.02.018 un 1.115,00 0,06 66,90 0,03Bucha de nylon nº06, ref:TEL-5306 - SPDA (fornecimento)

02.03 4.738,63 2,35LIMPEZA GERAL

02.03.001 M2 2.256,49 2,10 4.738,63 2,35Limpeza geral

254.719,17
(duzentos e cinquenta e quatro mil, setecentos e dezenove reais e dezessete centavos)
Importa o presente orçamento em : VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO ======>>
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