

**ATA DE RECEBIMENTO DOS ENVELOPES DA PROPOSTA FINANCEIRA E HABILITAÇÃO E JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DA PROPOSTA FINANCEIRA DA TOMADA DE PREÇOS Nº 09/2019.**

**Objeto:** Elaboração dos Projetos de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico, PDA (Proteção Contra Descargas Atmosféricas) e Orçamento para as Unidades Descentralizadas do Sistema Prisional de Sergipe.

**Publicações Avisos** – Diário Oficial do Estado: 12/09/2019; Jornal de Circulação: 12/09/2019.

Às 09:30 horas do dia 30 de setembro de 2019, reuniu-se a Comissão de Licitação nomeada pela Portaria CEHOP nº 52/2019 de 30/04/2019, publicada no Diário Oficial do Estado em 06/05/2019, assim composta: Presidente - M<sup>a</sup> das Graças Freitas Cardoso, Membros - Maria Aparecida do Nascimento, Marcos Henrique dos Santos e Rosina M<sup>a</sup> de Fátima Rocha Vieira e como Secretária Luzana da Silva Costa, para efetuarem os procedimentos da licitação acima identificada. Aberta a Sessão, a Presidente da Comissão Permanente de Licitação solicitou o recolhimento dos envelopes das Propostas Financeiras, e Habilitações das licitantes presentes na reunião: **Fusão Engenharia Ltda-ME**, representada por Danielle da Conceição Rosa, **LJ Engenharia Saneamento e Meio Ambiente EIRELI (EPP)**, representada por Náyra Xavier de França Alves, **PCL - Projetos e Consultoria Ltda**, representada por André Lucas Matos Fraga Lima e **Métrica Engenharia EIRELI-ME**, representada por Érika Laíse de Santana Ramalho. Em seguida a presidente solicitou aos licitantes presentes e a comissão de licitação que rubricassem os lacres dos envelopes de habilitações e propostas financeiras. Continuando a presidente procedeu a abertura dos envelopes das propostas financeiras solicitando que fossem rubricadas as propostas sendo lido os valores a saber:

**VALORES PROPOSTOS**

LICITANTES	VALORES R\$	PRAZO DE EXECUÇÃO
Fusão Engenharia Ltda-ME	R\$ 175.113,90	285 dias
LJ Engenharia Saneamento e Meio Ambiente EIRELI (EPP)	R\$ 227.710,00	285 dias
Métrica Engenharia EIRELI-ME	R\$ 261.710,73	285 dias
PCL - Projetos e Consultoria Ltda	R\$ 267.498,89	285 dias

As licitantes apresentaram prazo de execução de 285 (duzentos e oitenta e cinco) dias e com validade de proposta de 60 (sessenta) dias. Em seguida os trabalhos foram suspensos por 30 minutos para que a Comissão de Licitação e licitantes conferissem as propostas. Retornando os trabalhos foi franqueada a palavra tendo a representante da LJ Engenharia Saneamento e Meio Ambiente EIRELI (EPP) alegado que a proposta apresentada pela **Fusão Engenharia Ltda-ME**, consta valor que não atendeu ao quadro auxiliar quanto o valor mínimo de projeto, integrante da documentação técnica bem como indicou um engenheiro civil como responsável técnico o que no seu entendimento os serviços requer um engenheiro elétrico. Continuando chamou atenção que o valor proposto da Fusão Engenharia Ltda - ME está corresponde a 65% ao valor da Cehop. O representante da PCL - Projetos e Consultoria Ltda alegou que a proposta da Métrica Engenharia EIRELI - ME não consta a indicação e nem a concordância do responsável técnico. Prosseguindo pela Comissão foi dito que os trabalhos serão suspensos para a melhor análise,


**CEHOP**

COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS

Vinculada à Secretaria de Estado da Infra-Estrutura

Av. Adélia Franco, 3035 - D.I.A. - Tel. (79) 3218-4000 - Fax: (79) 3218-4099 - Cep 49.027-010 - Aracaju-SE

C.N.P.J.: 13.006.572/0001-20



chamando atenção de todos que o resultado será publicado no Diário Oficial do Estado e site da Cehop quando começara o fluir o prazo recursal. Nada mais ocorrendo, foi lavrada a presente ata que depois de lida e achada conforme vai assinada pelos Membros da Comissão, pelos Licitantes presentes e por mim *[assinatura]*, que servi de secretária da Comissão Permanente de Licitação. Aracaju, 30 de setembro de 2019.

**COMISSÃO DE LICITAÇÃO:**

*[assinatura]*  
M<sup>a</sup> das Graças Freitas Cardoso  
Presidente

*[assinatura]*  
Maria Aparecida do Nascimento  
Membro

*[assinatura]*  
Rosina M<sup>a</sup> de Fátima Rocha Vieira  
Membro

*[assinatura]*  
Marcos Henrique dos Santos  
Membro

**LICITANTES:**

*[assinatura]*  
Fusão Engenharia Ltda - ME  
Danielle da Conceição Rosa

*[assinatura]*  
Métrica Engenharia EIRELI - ME  
Érika Laíse de Santana Ramalho

*[assinatura]*  
LJ Engenharia Saneamento e Meio Ambiente (EPP)  
Náya Xavier de França Alves

*[assinatura]*  
PCL - Projetos e Consultoria Ltda  
André Lucas Matos Fraga Lima