
PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO

READEQUAÇÃO NO COPEMCAN EM SÃO CRISTÓVÃO ONDE SERÃO INSTALADAS: UNIDADE DE SAÚDE,
OFICINA DE PADARIA E CASA DE LI

Cod. Empreendimento: 06154

Junho/2019-1Ref: Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

CEHOP - Cia Est de Hab e Obras Públicas
Av. Adélia Franco, 3035  D.I.A. Aracaju-SE CNPJ :
13.006.572/0001-20

SERVIÇO %
01 SERVIÇOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO 39.097,01 9,13

01.01 20.846,62ADMINISTRAÇÃO LOCAL 53,32

01.01.001 un 1,00 7.842,10 7.842,10Equipe Dirigente 20,06

01.01.002 un 1,00 4.952,52 4.952,52Manutenção do Canteiro 12,67

01.01.003 un 1,00 8.052,00 8.052,00Equipamentos de Apoio à Produção 20,59

01.02 159,30MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 0,41

01.02.001 txkm 270,00 0,59 159,30Transporte comercial com caminhao carroceria 9 t, rodovi
a pavimentada

72840/SINAPI 0,41

01.03 12.065,68INSTALAÇÃO DO CANTEIRO 30,86

01.03.001 un 1,00 2.320,10 2.320,10Alvará (Licença de Construção - Prefeitura Municipal de 
São Cristóvão)

 5,93

01.03.002 m2 12,00 294,31 3.531,72Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada0051/ORSE 9,03

01.03.003 un 2,00 513,84 1.027,68Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m
, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento
, instalada

11397/ORSE 2,63

01.03.004 un 1,00 186,85 186,85Placa de obra em lona com impressão digital 0,90 x 1,20m
, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento
, instalada

11398/ORSE 0,48

01.03.005 UN 1,00 418,96 418,96Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisóri
a ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive
Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm

6096/ORSE 1,07

01.03.006 un 1,00 1.617,21 1.617,21Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifas
ica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do med
idor

9416/ORSE 4,14

01.03.007 m2 18,00 164,62 2.963,16Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 ve
zes

5088/ORSE 7,58

01.04 1.006,74FRETE DOS AGREGADOS 2,57

01.04.001 755,31Frete das areias fina, média e grossa (DMT = 20 km) 1,93

01.04.001.001 tkm 1.325,10 0,57 755,31Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em
rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)

5074/ORSE 1,93

01.04.002 77,63Frete da pedra de mão para fundação (DMT = 20 km) 0,20

01.04.002.001 tkm 136,20 0,57 77,63Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em
rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)

5074/ORSE 0,20

01.04.003 173,80Frete das pedras britadas nº 1, 2 e 3 - (DMT = 66 km) 0,44

01.04.003.001 tkm 304,92 0,57 173,80Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em
rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)

5074/ORSE 0,44

01.05 5.018,67DIVERSOS 12,84

01.05.001 un 1,00 5.018,67 5.018,67Marco Inaugural H=1,81m, base 1,20 x 0,75 cm - GOVERNO D
E SERGIPE 2019 - PRÉ-FABRICADA COM FORMA METÁLICA, inclu
sive placas.

12388/ORSE 12,84

02 SERVIÇOS DA REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE 258.726,99 60,43

02.01 42.394,45SERVIÇOS PRELIMINARES 16,37

Projeto de Instalações Elétricas
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PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO

READEQUAÇÃO NO COPEMCAN EM SÃO CRISTÓVÃO ONDE SERÃO INSTALADAS: UNIDADE DE SAÚDE,
OFICINA DE PADARIA E CASA DE LI

Cod. Empreendimento: 06154

Junho/2019-1Ref: Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

CEHOP - Cia Est de Hab e Obras Públicas
Av. Adélia Franco, 3035  D.I.A. Aracaju-SE CNPJ :
13.006.572/0001-20

SERVIÇO %
02.01.001 m² 672,14 5,58 3.750,54 1,43

02.01.002 m² 672,14 5,07 3.407,75Projeto de Instalações Hidrossanitárias 1,32

02.01.003 un 1,00 1.230,79 1.230,79Orçamento / Especificação dos projetos complementares 0,48

02.01.004 m3 9,88 31,76 313,79Demolição de alvenaria de bloco de concreto de vedação -
sem revestimento

11142/ORSE 0,12

02.01.005 m2 706,39 14,36 10.143,76Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo0022/ORSE 3,92

02.01.006 m2 706,39 6,34 4.478,51Demolição de reboco0017/ORSE 1,73

02.01.007 m2 2,42 10,01 24,22Demolição de piso cerâmico ou ladrilho0018/ORSE 0,01

02.01.008 m2 47,56 14,36 682,96Demolição de piso de alta resistência3240/ORSE 0,26

02.01.009 m2 49,98 18,68 933,63Demolição manual de piso em concreto simples e/ou ciment
ado

0016/ORSE 0,36

02.01.010 m2 5,96 13,35 79,57Remoção de esquadria metálica, com ou sem reaproveitamen
to

4942/ORSE 0,03

02.01.011 m2 20,16 11,47 231,24Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente0031/ORSE 0,09

02.01.012 un 5,00 9,26 46,30Remoção de vaso sanitário2095/ORSE 0,02

02.01.013 un 5,00 9,26 46,30Remoção de lavatório3262/ORSE 0,02

02.01.014 un 14,00 14,67 205,38Remoção de metais sanitários (torneira, registros, chuve
iros, etc.)

7215/ORSE 0,08

02.01.015 m2 4,17 15,23 63,51Remoção de pia9602/ORSE 0,02

02.01.016 un 1,00 12,99 12,99Remoção de caixa pre-moldada de concreto para ar condici
onado

7213/ORSE 0,01

02.01.017 m2 369,65 8,58 3.171,60Remoção de telhamento com telhas cerâmicas0009/ORSE 1,23

02.01.018 m3 108,21 12,71 1.375,35Coleta e carga manuais de entulho0026/ORSE 0,53

02.01.019 tkm 8.440,20 0,57 4.810,91Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em
rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)

5074/ORSE 1,86

02.01.020 t 211,01 35,00 7.385,35Descarte de resíduos da construção civil em área licenci
ada

10039/ORSE 2,85

02.02 1.701,67ELEVAÇÃO 0,66

02.02.001 m2 55,61 30,60 1.701,67Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com 
argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=2cm

0151/ORSE 0,66

02.03 993,67SUPERESTRUTURA 0,38

02.03.001 m 33,30 29,84 993,67Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mp
a, seção 9x12cm

0147/ORSE 0,38

02.04 23.489,79COBERTURA 9,08

02.04.001 m2 369,65 32,19 11.899,03Remoção, lavagem e reassentamento de telhas de barro tip
o colonial

4484/ORSE 4,60

02.04.002 m2 369,65 30,38 11.229,97Telhamento com telha cerâmica capa-canal, tipo colonial,
com mais de 2 águas, incluso transporte vertical. af_06/
2016

94204/SINAPI 4,34

02.04.003 m 47,10 7,66 360,79Emassamento de cumeeira com telha cerâmica0247/ORSE 0,14

02.05 13.086,92INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 5,07

QUADRO GERAL
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PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO

READEQUAÇÃO NO COPEMCAN EM SÃO CRISTÓVÃO ONDE SERÃO INSTALADAS: UNIDADE DE SAÚDE,
OFICINA DE PADARIA E CASA DE LI

Cod. Empreendimento: 06154

Junho/2019-1Ref: Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

CEHOP - Cia Est de Hab e Obras Públicas
Av. Adélia Franco, 3035  D.I.A. Aracaju-SE CNPJ :
13.006.572/0001-20

SERVIÇO %
02.05.001 1.394,34 0,54

02.05.001.001 un 1,00 29,33 29,33Remoção de quadro elétrico de embutir ou sobrepor7224/ORSE 0,01

02.05.001.002 un 1,00 646,67 646,67Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para
até 40 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusiv
e disjuntores

12230/ORSE 0,25

02.05.001.003 un 1,00 87,14 87,14Disjuntor termomagnetico tripolar  50 A, padrão DIN (Eur
opeu - linha branca), curva C, corrente 5KA

8419/ORSE 0,03

02.05.001.004 un 8,00 47,46 379,68Disjuntor termomagnetico bipolar 25 A, padrão DIN (Europ
eu - linha branca), corrente 5KA

7994/ORSE 0,15

02.05.001.005 un 8,00 15,72 125,76Disjuntor termomagnetico monopolar 16 A, padrão DIN (lin
ha branca) curva de disparo B, corrente de interrupção 5
KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.

8635/ORSE 0,05

02.05.001.006 un 8,00 15,72 125,76Disjuntor termomagnetico monopolar 10 A, padrão DIN (lin
ha branca) curva de disparo B, corrente de interrupção 5
KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.

11424/ORSE 0,05

02.05.002 518,07QUADRO EMERGÊNCIA 0,20

02.05.002.001 un 1,00 29,33 29,33Remoção de quadro elétrico de embutir ou sobrepor7224/ORSE 0,01

02.05.002.002 un 1,00 193,28 193,28Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para
até 16 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusiv
e disjuntores

12224/ORSE 0,07

02.05.002.003 un 1,00 74,78 74,78Disjuntor termomagnetico tripolar  25 A, padrão DIN (Eur
opeu - linha branca)

9723/ORSE 0,03

02.05.002.004 un 2,00 47,46 94,92Disjuntor termomagnetico bipolar 25 A, padrão DIN (Europ
eu - linha branca), corrente 5KA

7994/ORSE 0,04

02.05.002.005 un 8,00 15,72 125,76Disjuntor termomagnetico monopolar 16 A, padrão DIN (lin
ha branca) curva de disparo B, corrente de interrupção 5
KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.

8635/ORSE 0,05

02.05.003 11.174,51DISTRIBUIÇÃO 4,33

02.05.003.001 pt 6,00 134,23 805,38Ponto de interruptor 01 seção (1 s) embutido com eletrod
uto de pvc flexível sanfonado Ø 3/4"

3278/ORSE 0,31

02.05.003.002 un 6,00 187,64 1.125,84Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc fl
exivel sanfonado embutido Ø 3/4"

3395/ORSE 0,44

02.05.003.003 pt 2,00 213,63 427,26Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com
eletroduto de pvc rígido embutido  Ø 3/4", incluindo con
junto astop/30a-220v, inclusive aterramento

3292/ORSE 0,17

02.05.003.004 un 6,00 117,15 702,90Ponto de tomada residencial incluindo tomada 10a/250v, c
aixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbam
ento. af_01/2016

93141/SINAPI 0,27

02.05.003.005 un 6,00 118,82 712,92Ponto de tomada residencial incluindo tomada 20a/250v, c
aixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbam
ento. af_01/2016

93143/SINAPI 0,28

02.05.003.006 pt 10,00 64,81 648,10Revisão de ponto de interruptor com reposição do interru
ptor e fiação

0632/ORSE 0,25

02.05.003.007 pt 25,00 19,43 485,75Revisão de ponto de luz tipo 1, em teto ou parede0624/ORSE 0,19

02.05.003.008 un 20,00 185,10 3.702,00Luminária de embutir aberta para lâmpada fluorescente ou
tubo led 2 x 18/20 w (tecnolux ref.fle-8157/232 ou simil
ar), completa

12021/ORSE 1,43
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PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO

READEQUAÇÃO NO COPEMCAN EM SÃO CRISTÓVÃO ONDE SERÃO INSTALADAS: UNIDADE DE SAÚDE,
OFICINA DE PADARIA E CASA DE LI

Cod. Empreendimento: 06154

Junho/2019-1Ref: Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

CEHOP - Cia Est de Hab e Obras Públicas
Av. Adélia Franco, 3035  D.I.A. Aracaju-SE CNPJ :
13.006.572/0001-20

SERVIÇO %
02.05.003.009 un 12,00 94,98 1.139,76Luminária tipo plafon, de sobrepor, com 1 lâmpada led - 

fornecimento e instalação. af_11/2017
97592/SINAPI 0,44

02.05.003.010 pt 20,00 71,23 1.424,60Revisão de ponto de tomada simples com reposição da toma
da e da fiação

0628/ORSE 0,55

02.06 8.875,70INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 3,45

02.06.001 un 1,00 244,40 244,40Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. =
0,12m,  dim. int. =  0.50 x 0.50 x 0.60m

2795/ORSE 0,09

02.06.002 un 2,00 291,47 582,94Caixa de gordura - "cg" - (50 x 50 x 65cm)1691/ORSE 0,23

02.06.003 un 11,00 27,23 299,53Caixa sifonada quadrada, com três entradas e uma saida, 
d = 100x100x50mm, ref. nº 63, branco, com grelha, Akros 
ou similar

1697/ORSE 0,12

02.06.004 un 5,00 27,82 139,10Ralo sifonado em pvc d = 100 mm, saída 40 mm, com grelha
acabamento branco

1703/ORSE 0,05

02.06.005 m 30,00 4,83 144,90Rasgos em alvenaria para passagem de tubulação   diâm   
1/2" a 1"

2476/ORSE 0,06

02.06.006 m 30,00 7,74 232,20Rasgos em alvenaria para passagem de tubulação   diâm  1
1/4" a 2"

2477/ORSE 0,09

02.06.007 m 20,00 22,65 453,00Rasgo em contrapiso para ramais/ distribuição com diâmet
ros maiores que 75 mm. af_05/2015

90446/SINAPI 0,18

02.06.008 un 42,00 80,54 3.382,68Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldá
vel Ø 25mm

1200/ORSE 1,31

02.06.009 un 32,00 48,87 1.563,84Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de  Ø 40
mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)

1679/ORSE 0,60

02.06.010 un 3,00 64,71 194,13Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de  Ø 50
mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...)

1678/ORSE 0,08

02.06.011 pt 7,00 66,08 462,56Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100
mm (vaso sanitário)

1683/ORSE 0,18

02.06.012 m 12,00 23,86 286,32Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial
, d =  75 mm

1526/ORSE 0,11

02.06.013 m 12,00 27,09 325,08Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial
, d = 100 mm

1527/ORSE 0,13

02.06.014 m 30,00 3,62 108,60Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto  para tubul
ação  diâm    1/2" a 1"

2483/ORSE 0,04

02.06.015 m 30,00 6,87 206,10Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubula
ção   diâm 1 1/4" a 2"

2484/ORSE 0,08

02.06.016 m 24,00 10,43 250,32Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubula
ção   diâm  2 1/2"a 4"

2485/ORSE 0,10

02.07 413,06INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO 0,16

02.07.001 un 2,00 42,37 84,74Base decorativa para extintores1512/ORSE 0,03

02.07.002 Un 2,00 17,44 34,88Placa de indicativa de "EXTINTOR" em pvc, dim.: 20 x 20 
cm

12138/ORSE 0,01

02.07.003 un 1,00 144,17 144,17Extintor de água pressurizada capacidade 10 litros, inst
alado

1503/ORSE 0,06

02.07.004 un 1,00 149,27 149,27Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance méd
io do jato 5m , tempo de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10
721

1511/ORSE 0,06

02.08 30.211,89REVESTIMENTO 11,67
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PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO

READEQUAÇÃO NO COPEMCAN EM SÃO CRISTÓVÃO ONDE SERÃO INSTALADAS: UNIDADE DE SAÚDE,
OFICINA DE PADARIA E CASA DE LI

Cod. Empreendimento: 06154

Junho/2019-1Ref: Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

CEHOP - Cia Est de Hab e Obras Públicas
Av. Adélia Franco, 3035  D.I.A. Aracaju-SE CNPJ :
13.006.572/0001-20

SERVIÇO %
02.08.001 m2 111,22 4,80 533,86Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento

/ areia) - Revisado 08/2015
3310/ORSE 0,21

02.08.002 m2 756,04 22,53 17.033,58Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço
t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm

3314/ORSE 6,58

02.08.003 m2 0,25 337,14 84,29Revestimento para piso ou parede em granito verde ubatub
a, e=2cm,  aplicado com argamassa industrializada ac-ii,
rejuntado, exclusive emboço

1935/ORSE 0,03

02.08.004 m² 38,52 89,63 3.452,55Revestimento para parede com barita, e= 2cm9681/ORSE 1,33

02.08.005 m2 65,86 52,18 3.436,57Revestimento cerâmico para piso ou parede, 37 x 59 cm, A
rielle, linha riviera, cor branca ou similar, PEI-3, apl
icado com argamassa industrializada ac-ii, rejunte epoxi
, exclusive regularização de base ou emboço

11362/ORSE 1,33

02.08.006 m2 148,69 38,14 5.671,04Revestimento cerâmico para piso ou parede, 37 x 59 cm, A
rielle, linha riviera, cor branca ou similar, PEI-3, apl
icado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, ex
clusive regularização de base ou emboço

11165/ORSE 2,19

02.09 3.339,55PAVIMENTAÇÃO 1,29

02.09.001 m2 53,01 19,20 1.017,79Regularização de base para revest. de pisos com arg. tra
ço t4, esp. média = 2,5cm

2180/ORSE 0,39

02.09.002 m2 43,85 45,20 1.982,02Piso alta resistencia, colorido, e=12mm, aplicado com ju
ntas, polido até o esmeril 400 e encerado, exclusive arg
amassa de regualrização

10173/ORSE 0,77

02.09.003 m2 9,16 37,09 339,74Revestimento cerâmico para piso ou parede, 43 x 43 cm, A
rielle, linha aruana, cor branca ou bege, ou similar, PE
I-5, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejun
tado, exclusive regularização de base ou emboço

10059/ORSE 0,13

02.10 64.762,06ESQUADRIAS 25,04

02.10.001 m2 14,10 756,05 10.660,31Grade de proteção c/requadro em barra horizontal chata d
e 1 1/2" x 5/16" e barra vertical em ferro redondo 5/8" 
a cada 10cm

7340/ORSE 4,12

02.10.002 m2 1,89 314,92 595,20Grade de ferro, p/ penitenciária, c/ quadro em tubo indu
strial quadrado 50 x 50mm, barra redonda 3/4" na vertica
l e barra chata 2" x 1/4" na horizontal

8551/ORSE 0,23

02.10.003 m2 2,00 280,45 560,90Janela em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo guilh
otina, exclusive vidro

11944/ORSE 0,22

02.10.004 m2 3,40 3.353,90 11.403,26Janela basculante em chapa de policarbonato antivandalis
mo e=9,5mm, moldura em barra chata de ferro 1x1/4, e can
toneira 1x1x1/4

12084/ORSE 4,41

02.10.005 un 3,00 1.704,75 5.114,25Porta em ferro para cela, 90x210cm, c/barras red.vertica
is aço 5/8", barras chatas horizontais 2 1/2" x 1/4", re
vestida em chapa aço 3mm, tela moeda(15x15cm), visor em 
chapa acrilica antivandalismo(15x51cm), passa-prato e du
as trancas

8494/ORSE 1,98

02.10.006 m2 3,57 270,27 964,86Porta duas folhas de abrir em ferro para cela, c/barras 
red. verticais em aço 5/8", barras chatas horizontais 2 
1/2" x 1/4", duas trancas p/ penitenciária

12307/ORSE 0,37

02.10.007 un 4,00 168,37 673,48Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.
60 x 2.10 m - fornecimento

3494/ORSE 0,26
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PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO

READEQUAÇÃO NO COPEMCAN EM SÃO CRISTÓVÃO ONDE SERÃO INSTALADAS: UNIDADE DE SAÚDE,
OFICINA DE PADARIA E CASA DE LI

Cod. Empreendimento: 06154

Junho/2019-1Ref: Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

CEHOP - Cia Est de Hab e Obras Públicas
Av. Adélia Franco, 3035  D.I.A. Aracaju-SE CNPJ :
13.006.572/0001-20

SERVIÇO %
02.10.008 un 4,00 188,30 753,20Batente em madeira de lei l = 0,14 m (caixão), para port

as de 0,60 a 1,00m de largura, h=2,20m, incluso 02 jogos
de alizar

1769/ORSE 0,29

02.10.009 cj 4,00 166,28 665,12Conjunto de ferragens p/ porta banheiro c/ fechadura de 
embutir c/ maçaneta, acabam. inox 304 (STAM, linha resid
encial, ref:1820/09  ou similar) e dobradiças aço, tipo 
reforçadas, pino solto c/ bolas 3 1/2 " x 2 1/2", esp = 
2,40mm (Lider ou similar)

1784/ORSE 0,26

02.10.010 m2 5,04 49,94 251,70Assentamento de portas de madeira3626/ORSE 0,10

02.10.011 un 1,00 761,53 761,53Porta em madeira de lei, de correr, lisa, semi-ôca 0,80x
2,10m, inclusive batentes e ferragens

8258/ORSE 0,29

02.10.012 un 8,00 450,40 3.603,20Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.
80 x 2.10 m, inclusive batente e ferragens

3547/ORSE 1,39

02.10.013 un 1,00 4.109,35 4.109,35Porta radiológica em mad/mad de lei, p/pintura, dim: 0,9
2x2,12m, laminado de chumbo embutido, e=2mm, dobradiças 
reforçadas, fechadura autoblocante, marca Arouca, ref.: 
108449/40-Z-ZCE ou similar, maçaneta tipo alavanca, incl
usive batentes de madeira.

12082/ORSE 1,59

02.10.014 m2 1,68 11,47 19,27Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente0031/ORSE 0,01

02.10.015 m2 1,68 49,94 83,90Reassentamento de portas de madeira3626/ORSE 0,03

02.10.016 m2 2,60 40,02 104,05Remoção e reassentamento de esquadria de ferro1860/ORSE 0,04

02.10.017 m2 36,04 67,90 2.447,12Revisão de esquadria de ferro1859/ORSE 0,95

02.10.018 m2 1,00 280,45 280,45Janela em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo guilh
otina, exclusive vidro

11944/ORSE 0,11

02.10.019 m2 1,00 2.727,72 2.727,72Chapa em policarbonato mr-10, cor cristal, ge, 9,5 mm12904/ORSE 1,05

02.10.020 m2 4,00 4.401,60 17.606,40Visor em ferro e policarbonato mr-10, cor cristal, ge, 9
,5mm, p/penitenciaria

12062/ORSE 6,81

02.10.021 m2 10,87 126,66 1.376,79Vidro liso incolor 4mm1878/ORSE 0,53

02.11 19.878,76APARELHOS E METAIS 7,67

02.11.001 m 6,60 85,23 562,52Barra de apoio em tubo de aço galvanizado, d=2", inclusi
ve pintura em esmalte sintético

12177/ORSE 0,22

02.11.002 m2 9,49 381,30 3.618,54Bancada em granito verde ubatuba, e = 2cm11150/ORSE 1,40

02.11.003 un 4,00 384,23 1.536,92Cuba de aço inox 304, dimensões 34 x 56 x 17cm, para ins
talação em bancada, c/válvula cromada 3 1/2", ref.94024-
207, Tramontina ou similar, exclusive sifão, torneira e 
engate

9684/ORSE 0,59

02.11.004 un 1,00 108,35 108,35Cuba aço inox  redonda ø = 0,30m11376/ORSE 0,04

02.11.005 un 2,00 678,68 1.357,36Cuba de aço inox 304 ou Funil Expurgo Hospitalar 285x410
mm Sem mesa para embutir - Hidronox ou similar

13137/ORSE 0,52

02.11.006 un 2,00 234,03 468,06Válvula de descarga Hydra Max cromada c/ canopla lisa 32
mm (1 1/4"), Deca ou similar

8235/ORSE 0,18

02.11.007 m 5,85 36,13 211,36Rodopia em granito verde ubatuba polido, h = 10 cm, apli
cado com argamassa industrializada ac-i

2272/ORSE 0,08

02.11.008 un 3,00 118,46 355,38Chuveiro em aço anti-vandalismo3424/ORSE 0,14

02.11.009 un 2,00 98,76 197,52Chuveiro elétrico de plástico (lorenzetti ou similar)2025/ORSE 0,08
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PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO

READEQUAÇÃO NO COPEMCAN EM SÃO CRISTÓVÃO ONDE SERÃO INSTALADAS: UNIDADE DE SAÚDE,
OFICINA DE PADARIA E CASA DE LI

Cod. Empreendimento: 06154

Junho/2019-1Ref: Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

CEHOP - Cia Est de Hab e Obras Públicas
Av. Adélia Franco, 3035  D.I.A. Aracaju-SE CNPJ :
13.006.572/0001-20

SERVIÇO %
02.11.010 un 3,00 477,23 1.431,69Lavatório louça (Deca-Ravena ref L-915) com coluna, enca

psulado, c/ sifão plástico, válvula plástica, engate PVC
ou similares

8285/ORSE 0,55

02.11.011 un 6,00 71,00 426,00Lavatório louça sem coluna, linha saveiro, 47x38cm, CELI
TE ou similar

4473/ORSE 0,16

02.11.012 un 6,00 6,38 38,28Conjunto de fixacao para lavatório, DECA SP7 ou similar3704/ORSE 0,01

02.11.013 un 6,00 6,54 39,24Engate flexível em plástico branco, 1/2" x 30cm - fornec
imento e instalação. af_12/2013

86884/SINAPI 0,02

02.11.014 un 6,00 27,24 163,44Sifao para lavatório em PVC, ASTRA SC3, 1 1/2" x 40 mm, 
acabamento branco ou similar

3672/ORSE 0,06

02.11.015 un 6,00 5,31 31,86Válvula em plástico 1" para pia, tanque ou lavatório, co
m ou sem ladrão - fornecimento e instalação. af_12/2013

86879/SINAPI 0,01

02.11.016 un 1,00 14,74 14,74Válvula em PVC para lavatório, cuba ou mictório, acabame
nto cromado, ASTRA VL6 (1", com tampa, ladrão e cunho co
mpleto) ou similar

3677/ORSE 0,01

02.11.017 un 4,00 49,41 197,64Kit de acessórios para banheiro em ABS/Alumínio com 5 pe
ças (01 cabide, 01 saboneteira, 01 papeleira, 01 porta-t
oalha rosto e 01 porta-toalha banho)

4545/ORSE 0,08

02.11.018 un 2,00 83,99 167,98Porta toalha inox para papel toalha em folha2035/ORSE 0,06

02.11.019 un 5,00 61,04 305,20Registro de pressão 1/2" c/canopla cromada, linha Standa
rd C39 - ref 1416, Deca ou similar

1469/ORSE 0,12

02.11.020 un 11,00 78,56 864,16Registro gaveta c/ canopla cromada, d=20mm (3/4") - ref.
1509 Deca ou similar

1465/ORSE 0,33

02.11.021 un 3,00 40,74 122,22Registro gaveta bruto  3/4" (ref.1510 hd ) Deca ou simil
ar

2039/ORSE 0,05

02.11.022 un 1,00 483,69 483,69Tanque de louça (deca ref. tq 11)s em coluna, com tornei
ra metálica (deca linha c23 ref 1153), sifão c/ válvula 
de plástico e conjunto de fixação  ou similares

8016/ORSE 0,19

02.11.023 un 5,00 466,86 2.334,30Torneira cromada de mesa para lavatorio ou pia com senso
r de presenca

36795/SINAPI 0,90

02.11.024 un 6,00 50,77 304,62Torneira cromada para lavatório, ESTEVES, convencional, 
linha Mônaco VTL 140 (1190), 1/2" ou similar

3694/ORSE 0,12

02.11.025 un 3,00 613,29 1.839,87Torneira p/lavatorio alta segurança (anti-vandalismo), p
assante p/parede esp:200-300mm, Docol ou similar

5062/ORSE 0,71

02.11.026 un 4,00 361,60 1.446,40Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, c/saída hor
izontal, linha ravena, DECA ou similar, inclusive assent
o ASTRA TPK ou similar, conj. de fixação DECA SP13 ou si
milar, anel de vedação e engate plástico

9017/ORSE 0,56

02.11.027 un 3,00 417,14 1.251,42Vaso sanitário convencional, encapsulado, linha ravena P
9, DECA ou similar, conjunto de fixação e engate plástic
o (antivandalismo)

8284/ORSE 0,48

02.12 43.251,34PINTURA 16,71

02.12.001 m2 25,51 26,54 677,04Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lix
amento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 dem
ãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex conv
encional para interiores

2291/ORSE 0,26

02.12.002 m2 471,56 24,65 11.623,952326/ORSE 4,49
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PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO

READEQUAÇÃO NO COPEMCAN EM SÃO CRISTÓVÃO ONDE SERÃO INSTALADAS: UNIDADE DE SAÚDE,
OFICINA DE PADARIA E CASA DE LI

Cod. Empreendimento: 06154

Junho/2019-1Ref: Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

CEHOP - Cia Est de Hab e Obras Públicas
Av. Adélia Franco, 3035  D.I.A. Aracaju-SE CNPJ :
13.006.572/0001-20

SERVIÇO %
Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tint
a esmalte epoxi branco, e = 35 micra p/ demão, Norma 119
8-II, aplicado com rolo e pincel

02.12.003 m2 730,53 13,42 9.803,71Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de
massa corrida, lixamento e retoques

8623/ORSE 3,79

02.12.004 m2 498,74 2,45 1.221,91Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos2344/ORSE 0,47

02.12.005 m2 1.154,40 11,91 13.748,90Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tint
a PVA latex para interiores - cores convencionais

2285/ORSE 5,31

02.12.006 m2 58,43 34,00 1.986,62Pintura para superfícies de madeira com aplicação de 01 
demão de fundo sintético nivelador, 01 demão de massa a 
óleo e 02 demãos de tinta esmalte ou óleo

2309/ORSE 0,77

02.12.007 m2 16,80 13,73 230,66Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 de
mãos de esmalte sintético ou óleo sobre madeira (Coralit
ou similar)

2308/ORSE 0,09

02.12.008 m2 54,14 21,52 1.165,09Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 dem
ão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalt
e ou óleo

2311/ORSE 0,45

02.12.009 m2 198,54 14,07 2.793,46Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esma
lte ou óleo sobre superfícies metálicas, inclusive lixam
ento

2306/ORSE 1,08

02.13 5.480,27CAMA EM ALVENARIA E CONCRETO (12 UNIDADES) 2,12

02.13.001 m2 22,64 72,54 1.642,31Alvenaria tijolo cerâmico maciço (4x9x17), esp = 0,09m (
singela), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal 
/ areia) c/ junta de 2,0cm

0155/ORSE 0,63

02.13.002 m3 4,87 130,70 636,51Aterro de caixão de ediificação, com fornec. de areia, a
densada com água

0077/ORSE 0,25

02.13.003 m2 19,20 23,30 447,36Camada impermeabilizadora, espessura = 8,0cm, c/ concret
o fck = 21mpa

8806/ORSE 0,17

02.13.004 m2 30,91 4,80 148,37Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento
/ areia) - Revisado 08/2015

3310/ORSE 0,06

02.13.005 m2 50,11 27,35 1.370,51Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t3 - 1
:3 cimento / areia / vedacit

3318/ORSE 0,53

02.13.006 m2 50,11 24,65 1.235,21Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tint
a esmalte epoxi branco, e = 35 micra p/ demão, Norma 119
8-II, aplicado com rolo e pincel

2326/ORSE 0,48

02.14 847,86DIVERSOS 0,33

02.14.001 m2 498,74 1,70 847,86Limpeza geral2450/ORSE 0,33

03 SERVIÇOS DA REFORMA DA OFICINA DE PADARIA 103.079,31 24,07

03.01 11.817,07SERVIÇOS PRELIMINARES 11,47

03.01.001 un 1,00 1.159,88 1.159,88Projeto de Instalações Elétricas 1,12

03.01.002 un 1,00 1.159,88 1.159,88Projeto Hidráulico 1,13

03.01.003 un 1,00 1.159,88 1.159,88Projeto de Esgôtos 1,13

03.01.004 un 1,00 1.230,79 1.230,79Orçamento / Especificação dos projetos complementares 1,19

03.01.005 m3 1,65 21,56 35,57Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - reves
tida

0006/ORSE 0,03
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PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO

READEQUAÇÃO NO COPEMCAN EM SÃO CRISTÓVÃO ONDE SERÃO INSTALADAS: UNIDADE DE SAÚDE,
OFICINA DE PADARIA E CASA DE LI

Cod. Empreendimento: 06154

Junho/2019-1Ref: Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

CEHOP - Cia Est de Hab e Obras Públicas
Av. Adélia Franco, 3035  D.I.A. Aracaju-SE CNPJ :
13.006.572/0001-20

SERVIÇO %
03.01.006 m2 170,60 14,36 2.449,82Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo0022/ORSE 2,38

03.01.007 m2 170,60 6,34 1.081,60Demolição de reboco0017/ORSE 1,05

03.01.008 m2 6,88 14,36 98,80Demolição de piso de alta resistência3240/ORSE 0,10

03.01.009 m2 6,88 18,68 128,52Demolição manual de piso em concreto simples e/ou ciment
ado

0016/ORSE 0,12

03.01.010 m2 9,10 5,75 52,33Demolição de forros0012/ORSE 0,05

03.01.011 m2 6,29 11,47 72,15Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente0031/ORSE 0,07

03.01.012 un 1,00 9,26 9,26Remoção de vaso sanitário2095/ORSE 0,01

03.01.013 un 3,00 14,67 44,01Remoção de metais sanitários (torneira, registros, chuve
iros, etc.)

7215/ORSE 0,04

03.01.014 m3 31,53 12,71 400,75Coleta e carga manuais de entulho0026/ORSE 0,39

03.01.015 t 47,30 35,00 1.655,50Descarte de resíduos da construção civil em área licenci
ada

10039/ORSE 1,61

03.01.016 tkm 1.891,80 0,57 1.078,33Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em
rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)

5074/ORSE 1,05

03.02 906,07ELEVAÇÃO 0,88

03.02.001 m2 29,61 30,60 906,07Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com 
argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=2cm

0151/ORSE 0,88

03.03 280,50SUPERESTRUTURA 0,27

03.03.001 m 9,40 29,84 280,50Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mp
a, seção 9x12cm

0147/ORSE 0,27

03.04 21.571,50INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 20,93

03.04.001 un 1,00 29,33 29,33Remoção de quadro elétrico de embutir ou sobrepor7224/ORSE 0,03

03.04.002 un 1,00 2.414,27 2.414,27Quadro geral de distribuição de embutir, com barramento,
em chapa galvaniz., medindo:1200x800x250cm, exclusive di
sjuntores

11376/ORSE 2,34

03.04.003 un 2,00 1.556,71 3.113,42Disjuntor termomagnético tripolar 300 A com caixa moldad
a 10 kA

8902/ORSE 3,02

03.04.004 m 120,00 77,82 9.338,40Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 120mm² - 
0,6Kv/1Kv/90°

8072/ORSE 9,06

03.04.005 un 6,00 7,83 46,98Terminal de compressão para cabo de 120 mm2 - fornecimen
to e instalação

7930/ORSE 0,05

03.04.006 m 40,00 43,77 1.750,80Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar  70mm²  -
0,6Kv/1Kv/90°

8071/ORSE 1,70

03.04.007 un 2,00 4,96 9,92Terminal de compressão para cabo de  70 mm2 - fornecimen
to e instalação

7929/ORSE 0,01

03.04.008 un 1,00 74,78 74,78Disjuntor termomagnetico tripolar  16 A, padrão DIN (Eur
opeu - linha branca), curva C, corrente 5KA

0450/ORSE 0,07

03.04.009 un 5,00 15,72 78,60Disjuntor termomagnetico monopolar 16 A, padrão DIN (lin
ha branca) curva de disparo B, corrente de interrupção 5
KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.

8635/ORSE 0,08

03.04.010 m 135,00 6,04 815,40Cabo de cobre flexível isolado, seção  4mm², 450/ 750v /
70°c

3798/ORSE 0,79

03.04.011 m 325,00 5,06 1.644,503797/ORSE 1,60
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ITEM DESCRIÇÃO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

CEHOP - Cia Est de Hab e Obras Públicas
Av. Adélia Franco, 3035  D.I.A. Aracaju-SE CNPJ :
13.006.572/0001-20

SERVIÇO %
Cabo de cobre flexível isolado, seção  2,5mm², 450/ 750v
/ 70°c

03.04.012 m 30,00 10,99 329,70Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")0354/ORSE 0,32

03.04.013 un 14,00 2,40 33,60Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm
(1")

0372/ORSE 0,03

03.04.014 un 2,00 6,18 12,36Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32m
m (1")

0363/ORSE 0,01

03.04.015 m 50,00 8,76 438,00Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")0353/ORSE 0,42

03.04.016 un 30,00 1,52 45,60Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm
(3/4")

0371/ORSE 0,04

03.04.017 un 6,00 4,45 26,70Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25m
m (3/4")

0362/ORSE 0,03

03.04.018 pt 5,00 64,81 324,05Revisão de ponto de interruptor com reposição do interru
ptor e fiação

0632/ORSE 0,31

03.04.019 pt 9,00 19,43 174,87Revisão de ponto de luz tipo 1, em teto ou parede0624/ORSE 0,17

03.04.020 un 4,00 140,83 563,32Luminária de embutir Lar T8 Led com refletor com aletas,
2x18w da Aladin FE 209/232 Al ou similar com lâmpadas e 
reator bivolt

11952/ORSE 0,55

03.04.021 un 5,00 61,38 306,90Luminária arandela tipo meia-lua, para 1 lâmpada led - f
ornecimento e instalação. af_11/2017

97605/SINAPI 0,30

03.05 4.088,88INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 3,98

03.05.001 un 1,00 291,47 291,47Caixa de gordura - "cg" - (50 x 50 x 65cm)1691/ORSE 0,28

03.05.002 un 2,00 244,40 488,80Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. =
0,12m,  dim. int. =  0.50 x 0.50 x 0.60m

2795/ORSE 0,47

03.05.003 un 3,00 27,23 81,69Caixa sifonada quadrada, com três entradas e uma saida, 
d = 100x100x50mm, ref. nº 63, branco, com grelha, Akros 
ou similar

1697/ORSE 0,08

03.05.004 m 30,00 4,83 144,90Rasgos em alvenaria para passagem de tubulação   diâm   
1/2" a 1"

2476/ORSE 0,14

03.05.005 m 24,00 20,84 500,16Rasgo em contrapiso para ramais/ distribuição com diâmet
ros maiores que 40 mm e menores ou iguais a 75 mm. af_05
/2015

90445/SINAPI 0,49

03.05.006 m 6,00 22,65 135,90Rasgo em contrapiso para ramais/ distribuição com diâmet
ros maiores que 75 mm. af_05/2015

90446/SINAPI 0,13

03.05.007 un 12,00 80,54 966,48Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldá
vel Ø 25mm

1200/ORSE 0,94

03.05.008 un 4,00 48,87 195,48Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de  Ø 40
mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)

1679/ORSE 0,19

03.05.009 un 2,00 64,71 129,42Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de  Ø 50
mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...)

1678/ORSE 0,13

03.05.010 pt 2,00 66,08 132,16Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100
mm (vaso sanitário)

1683/ORSE 0,13

03.05.011 m 6,00 10,76 64,56Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial
, d =  40 mm

1524/ORSE 0,06

03.05.012 m 18,00 14,91 268,38Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial
, d =  50 mm

1525/ORSE 0,26

03.05.013 m 8,00 23,86 190,881526/ORSE 0,19
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CEHOP - Cia Est de Hab e Obras Públicas
Av. Adélia Franco, 3035  D.I.A. Aracaju-SE CNPJ :
13.006.572/0001-20

SERVIÇO %
Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial
, d =  75 mm

03.05.014 m 6,00 27,09 162,54Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial
, d = 100 mm

1527/ORSE 0,16

03.05.015 m 30,00 3,62 108,60Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto  para tubul
ação  diâm    1/2" a 1"

2483/ORSE 0,11

03.05.016 m 24,00 6,87 164,88Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubula
ção   diâm 1 1/4" a 2"

2484/ORSE 0,16

03.05.017 m 6,00 10,43 62,58Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubula
ção   diâm  2 1/2"a 4"

2485/ORSE 0,06

03.06 413,06INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO 0,39

03.06.001 Un 2,00 17,44 34,88Placa de indicativa de "EXTINTOR" em pvc, dim.: 20 x 20 
cm

12138/ORSE 0,03

03.06.002 un 2,00 42,37 84,74Base decorativa para extintores1512/ORSE 0,08

03.06.003 un 1,00 149,27 149,27Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance méd
io do jato 5m , tempo de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10
721

1511/ORSE 0,14

03.06.004 un 1,00 144,17 144,17Extintor de água pressurizada capacidade 10 litros, inst
alado

1503/ORSE 0,14

03.07 7.119,97REVESTIMENTO 6,90

03.07.001 m2 229,82 4,80 1.103,14Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento
/ areia) - Revisado 08/2015

3310/ORSE 1,07

03.07.002 m2 229,82 22,53 5.177,84Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço
t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm

3314/ORSE 5,02

03.07.003 m2 28,06 29,90 838,99Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado,  inclu
sive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Arafor
ros ou similar, instalado

4449/ORSE 0,81

03.08 3.609,37PAVIMENTAÇÃO 3,51

03.08.001 m2 7,34 19,20 140,93Regularização de base para revest. de pisos com arg. tra
ço t4, esp. média = 2,5cm

2180/ORSE 0,14

03.08.002 m2 7,34 40,20 295,07Piso alta resistência 12 mm, cor cinza, com juntas plást
icas, polimento até o esmeril 400 e enceramento, exclusi
ve argamassa de regularização

10169/ORSE 0,29

03.08.003 m2 96,96 10,76 1.043,29Polimento de piso de alta resistência (existente)2187/ORSE 1,01

03.08.004 m 117,70 17,17 2.020,91Rodapé alta resistência, h = 10 cm, meia-cana11233/ORSE 1,96

03.08.005 m 1,85 59,01 109,17Soleira em granito cinza andorinha, l = 15 cm, e = 2 cm2266/ORSE 0,11

03.09 16.164,39ESQUADRIAS 15,68

03.09.001 un 6,00 493,82 2.962,92Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.
60 x 1.60 m, inclusive batentes e ferragens (livre/ocupa
do)

3545/ORSE 2,87

03.09.002 un 4,00 485,40 1.941,60Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.
90 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens

3628/ORSE 1,88

03.09.003 m2 5,88 299,45 1.760,77Porta em alumínio com tela mosquiteiro, cor N/P/B, tipo 
moldura-vidro, completa, inclusive caixilhos, dobradiças
ou roldanas e fechadura, exclusive vidro, inclusive tela
mosquiteiro

12060/ORSE 1,71
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PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO

READEQUAÇÃO NO COPEMCAN EM SÃO CRISTÓVÃO ONDE SERÃO INSTALADAS: UNIDADE DE SAÚDE,
OFICINA DE PADARIA E CASA DE LI

Cod. Empreendimento: 06154

Junho/2019-1Ref: Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

CEHOP - Cia Est de Hab e Obras Públicas
Av. Adélia Franco, 3035  D.I.A. Aracaju-SE CNPJ :
13.006.572/0001-20

SERVIÇO %
03.09.004 m2 2,10 67,90 142,59Revisão de esquadria de ferro1859/ORSE 0,14

03.09.005 m2 8,90 62,17 553,31Tela de nylon tipo mosquiteiro com moldura em aluminio a
nodizado natural

8970/ORSE 0,54

03.09.006 m2 2,00 4.401,60 8.803,20Visor em ferro e policarbonato mr-10, cor cristal, ge, 9
,5mm, p/penitenciaria

12062/ORSE 8,54

03.10 15.615,19APARELHOS E METAIS 15,14

03.10.001 m2 13,90 381,30 5.300,07Bancada em granito verde ubatuba, e = 2cm11150/ORSE 5,14

03.10.002 un 6,00 17,33 103,98Cabide de louça, DECA A680, branco ou similar2037/ORSE 0,10

03.10.003 un 1,00 1.604,41 1.604,41Cuba de aço inox 304, dimensões 80 x 50 x 30cm, e=0,8mm,
com válvula cromada, sifão cromado (deca ref c1680), tor
neira cromada (deca linha c40 ref 1159) e engate de plás
tico ou similares

4428/ORSE 1,56

03.10.004 un 2,00 71,00 142,00Lavatório louça sem coluna, linha saveiro, 47x38cm, CELI
TE ou similar

4473/ORSE 0,14

03.10.005 un 2,00 6,38 12,76Conjunto de fixacao para lavatório, DECA SP7 ou similar3704/ORSE 0,01

03.10.006 un 3,00 6,54 19,62Engate flexível em plástico branco, 1/2" x 30cm - fornec
imento e instalação. af_12/2013

86884/SINAPI 0,02

03.10.007 un 3,00 27,24 81,72Sifao para lavatório em PVC, ASTRA SC3, 1 1/2" x 40 mm, 
acabamento branco ou similar

3672/ORSE 0,08

03.10.008 un 2,00 5,31 10,62Válvula em plástico 1" para pia, tanque ou lavatório, co
m ou sem ladrão - fornecimento e instalação. af_12/2013

86879/SINAPI 0,01

03.10.009 un 1,00 16,27 16,27Valvula em metal cromado para tanque, 1.1/2 " sem ladrao37588/SINAPI 0,02

03.10.010 un 1,00 445,50 445,50Mictório de louça branca com sifão integrado, engate fle
xivel cromado 1/2", registro de pressão 1/2" com canopla
cromada acabamento simples e conjunto de fixação

10345/ORSE 0,43

03.10.011 un 2,00 42,38 84,76Papeleira de louça, DECA A480, 15 x 15cm ou similar2033/ORSE 0,08

03.10.012 un 2,00 83,99 167,98Porta toalha inox para papel toalha em folha2035/ORSE 0,16

03.10.013 m 16,80 177,97 2.989,90Prateleira em granito verde ubatuba polido c/ largura = 
57 cm, e = 2 cm

1994/ORSE 2,90

03.10.014 m 16,90 36,13 610,60Rodopia em granito verde ubatuba polido, h = 10 cm, apli
cado com argamassa industrializada ac-i

2272/ORSE 0,59

03.10.015 un 4,00 40,74 162,96Registro gaveta bruto  3/4" (ref.1510 hd ) Deca ou simil
ar

2039/ORSE 0,16

03.10.016 un 2,00 60,41 120,82Saboneteira em plástico ABS, para sabonete líquido, da J
SN, ref. J7 ou similar

7609/ORSE 0,12

03.10.017 un 1,00 2.932,34 2.932,34Tanque em chapa inox - 304, dimensões 1200x800x50mm, pol
ido ou escovado, exclusive, sifão, válvula e torneira

9796/ORSE 2,84

03.10.018 un 2,00 84,07 168,14Torneira cromada para pia de cozinha, ESTEVES, de parede
, com articulador, linha Mônaco VTP038 (1168), 1/2" ou s
imilar

3695/ORSE 0,16

03.10.019 un 2,00 50,77 101,54Torneira cromada para lavatório, ESTEVES, convencional, 
linha Mônaco VTL 140 (1190), 1/2" ou similar

3694/ORSE 0,10

03.10.020 un 2,00 269,60 539,207174/ORSE 0,52
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Cod. Empreendimento: 06154

Junho/2019-1Ref: Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

CEHOP - Cia Est de Hab e Obras Públicas
Av. Adélia Franco, 3035  D.I.A. Aracaju-SE CNPJ :
13.006.572/0001-20

SERVIÇO %
Vaso sanitário convencional, linha popular, ELIZABETH ou
similar, c/caixa de descarga de sobrepor AKROS ou simila
r, assento plastico universal branco ou similar, anel de
vedação, conjunto de fixação, tubo de descida de embutir
e engate plástico

03.11 21.310,98PINTURA 20,67

03.11.001 m2 223,40 12,01 2.683,03Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de
massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01

8624/ORSE 2,60

03.11.002 m2 639,81 24,65 15.771,32Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tint
a esmalte epoxi branco, e = 35 micra p/ demão, Norma 119
8-II, aplicado com rolo e pincel

2326/ORSE 15,30

03.11.003 m2 107,25 2,45 262,76Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos2344/ORSE 0,25

03.11.004 m2 107,25 11,91 1.277,35Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tint
a PVA latex para interiores - cores convencionais

2285/ORSE 1,24

03.11.005 m2 33,30 34,00 1.132,20Pintura para superfícies de madeira com aplicação de 01 
demão de fundo sintético nivelador, 01 demão de massa a 
óleo e 02 demãos de tinta esmalte ou óleo

2309/ORSE 1,10

03.11.006 m2 13,10 14,07 184,32Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esma
lte ou óleo sobre superfícies metálicas, inclusive lixam
ento

2306/ORSE 0,18

03.12 182,33DIVERSOS 0,18

03.12.001 m2 107,25 1,70 182,33Limpeza geral2450/ORSE 0,18

04 CONSTRUÇÃO DA CASA DE LIXO (BIOLÓGICO, ORGÂNICO e INORGÂNICO) 27.256,07 6,37

04.01 5.134,21SERVIÇOS PRELIMINARES 18,84

04.01.001 un 1,00 1.163,51 1.163,51Projeto estrutural / Fundação 4,27

04.01.002 un 1,00 1.163,51 1.163,51Projeto de instalações hidráulicas 4,27

04.01.003 un 1,00 1.163,51 1.163,51Projeto de instalações de esgôto 4,27

04.01.004 un 1,00 1.230,79 1.230,79Orçamento / Especificação dos projetos complementares 4,52

04.01.005 m2 43,60 3,14 136,90Limpeza manual de terreno com vegetação rasteira, inclui
ndo roçagem e queima

0003/ORSE 0,50

04.01.006 m2 43,60 6,33 275,99Locação de construção de edificação até 200m2,  inclusiv
e execução de gabarito de madeira

0050/ORSE 1,01

04.02 2.656,13FUNDAÇÃO 9,73

04.02.001 m3 3,75 38,12 142,95Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categ
oria, profundidade até 1,50m

2497/ORSE 0,52

04.02.002 m3 3,69 347,49 1.282,24Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia 
traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia
dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte

0091/ORSE 4,70

04.02.003 m 24,60 18,78 461,99Cintas e vergas em blocos de concreto tipo "u" (calha) 1
2x19x39, preenchidos com concreto armado fck=15 mpa

7295/ORSE 1,69

04.02.004 m3 3,11 25,40 78,99Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêp
o, sem controle do grau de compactação

0072/ORSE 0,29

04.02.005 m2 17,80 20,51 365,08Camada impermeabilizadora, espessura = 7,0cm, c/ concret
o fck = 15mpa

0100/ORSE 1,34

04.02.006 m3 0,80 406,10 324,887691/ORSE 1,19
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Cod. Empreendimento: 06154

Junho/2019-1Ref: Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

CEHOP - Cia Est de Hab e Obras Públicas
Av. Adélia Franco, 3035  D.I.A. Aracaju-SE CNPJ :
13.006.572/0001-20

SERVIÇO %
Concreto simples fabricado na obra, fck=21 mpa, lançado 
e adensado

04.03 1.683,13ELEVAÇÃO 6,17

04.03.001 m2 35,76 30,60 1.094,26Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com 
argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=2cm

0151/ORSE 4,01

04.03.002 m2 4,80 60,51 290,45Cobogó de cimento, com único furo, dim: 20 x 20cm0171/ORSE 1,07

04.03.003 m2 4,80 62,17 298,42Tela de nylon tipo mosquiteiro com moldura em aluminio a
nodizado natural

8970/ORSE 1,09

04.04 5.806,53SUPERESTRUTURA 21,30

04.04.001 m3 0,84 1.504,47 1.263,75Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado
e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensa
do resinado 12mm (05 usos)

6456/ORSE 4,64

04.04.002 M2 17,80 123,36 2.195,81Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, int
ereixo 38cm, h=12cm, el. enchimento em bloco cerâmico h=
8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm.

4254/ORSE 8,06

04.04.003 m2 17,80 19,20 341,76Regularização de base para revest. de pisos com arg. tra
ço t4, esp. média = 2,5cm

2180/ORSE 1,25

04.04.004 m2 20,02 75,76 1.516,72Impermeabilização c/ manta asfáltica aluminizada 3mm, es
truturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicaç
ão de 1 demão de primer

10029/ORSE 5,56

04.04.005 m2 20,02 24,40 488,49Proteção mecânica de superfície horizontal com argamassa
de cimento e areia, traço 1:3, e=2cm. af_06/2018

98563/SINAPI 1,79

04.05 2.549,76INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 9,38

04.05.001 un 4,00 185,77 743,08Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. =
0,12m,  dim. int. =  0.40 x 0.40 x 0.60m, inclusive tamp
a

2794/ORSE 2,73

04.05.002 un 3,00 27,82 83,46Ralo sifonado em pvc d = 100 mm, saída 40 mm, com grelha
acabamento branco

1703/ORSE 0,31

04.05.003 un 3,00 80,54 241,62Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldá
vel Ø 25mm

1200/ORSE 0,89

04.05.004 m 42,00 9,60 403,20Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4"
)

1028/ORSE 1,48

04.05.005 un 8,00 3,80 30,40Luva de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 25mm1150/ORSE 0,11

04.05.006 un 6,00 6,21 37,26Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 25mm1135/ORSE 0,14

04.05.007 un 4,00 7,15 28,60Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 25mm1168/ORSE 0,10

04.05.008 un 3,00 16,97 50,91Torneira plastica para jardins, HERC 1128, 1/2" ou simil
ar

3688/ORSE 0,19

04.05.009 un 3,00 11,27 33,81Joelho 90º pvc rígido soldável c/bucha de latão,  d= 25m
m x 3/4"

4965/ORSE 0,12

04.05.010 m 18,00 23,86 429,48Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial
, d =  75 mm

1526/ORSE 1,58

04.05.011 un 3,00 11,36 34,08Luva simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primári
o, diâm = 75mm

1647/ORSE 0,13

04.05.012 un 3,00 48,87 146,61Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de  Ø 40
mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)

1679/ORSE 0,54

04.05.013 m 6,00 11,80 70,801529 ORSE 0,26
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CEHOP - Cia Est de Hab e Obras Públicas
Av. Adélia Franco, 3035  D.I.A. Aracaju-SE CNPJ :
13.006.572/0001-20

SERVIÇO %
Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto 
predial, d =  40mm

/

04.05.014 m 3,00 18,79 56,37Tubo pvc rígido soldável, serie reforçada, p/esgoto e ag
uas pluviais, d =  50 mm

9390/ORSE 0,21

04.05.015 un 3,00 40,74 122,22Registro gaveta bruto  3/4" (ref.1510 hd ) Deca ou simil
ar

2039/ORSE 0,45

04.05.016 un 6,00 6,31 37,86Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca 
p/ registro diâm = 25mm x 3/4"

1037/ORSE 0,14

04.06 3.940,64REVESTIMENTO 14,46

04.06.001 m2 71,52 4,80 343,30Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento
/ areia) - Revisado 08/2015

3310/ORSE 1,26

04.06.002 m2 14,14 9,19 129,95Chapisco em teto, e=5mm, com argamassa traço t1 - 1:3 (c
imento / areia) - revisasa 08/2015

3312/ORSE 0,48

04.06.003 m2 37,00 22,53 833,61Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço
t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm

3314/ORSE 3,06

04.06.004 m2 34,52 24,98 862,31Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço
t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm

1908/ORSE 3,16

04.06.005 m2 14,14 25,48 360,29Reboco ou emboço interno, de teto, com argamassa traço t
6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm

3315/ORSE 1,32

04.06.006 m2 37,00 38,14 1.411,18Revestimento cerâmico para piso ou parede, 37 x 59 cm, A
rielle, linha riviera, cor branca ou similar, PEI-3, apl
icado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, ex
clusive regularização de base ou emboço

11165/ORSE 5,18

04.07 1.088,04PAVIMENTAÇÃO 3,99

04.07.001 m2 14,14 19,20 271,49Regularização de base para revest. de pisos com arg. tra
ço t4, esp. média = 2,5cm

2180/ORSE 1,00

04.07.002 m2 14,14 37,09 524,45Revestimento cerâmico para piso ou parede, 43 x 43 cm, A
rielle, linha aruana, cor branca ou bege, ou similar, PE
I-5, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejun
tado, exclusive regularização de base ou emboço

10059/ORSE 1,92

04.07.003 m 4,95 59,01 292,10Soleira em granito cinza andorinha, l = 15 cm, e = 2 cm2266/ORSE 1,07

04.08 2.682,29ESQUADRIAS 9,84

04.08.001 m2 8,64 310,45 2.682,29Porta ou janela em alumínio, cor N/P/B,tipo veneziana, d
e abrir ou correr, completa inclusive caixilhos, dobradi
ças ou roldanas e fechadura

11948/ORSE 9,84

04.09 1.685,42PINTURA 6,18

04.09.001 m2 18,94 26,54 502,67Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lix
amento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 dem
ãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex conv
encional para interiores

2291/ORSE 1,84

04.09.002 m2 39,32 30,08 1.182,75Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, a
plicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 dem
ãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex con
vencional para exteriores - Rev 03

2292/ORSE 4,34

04.10 29,92DIVERSOS 0,11

04.10.001 m2 17,60 1,70 29,92Limpeza geral2450/ORSE 0,11
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Cod. Empreendimento: 06154
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ITEM DESCRIÇÃO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

CEHOP - Cia Est de Hab e Obras Públicas
Av. Adélia Franco, 3035  D.I.A. Aracaju-SE CNPJ :
13.006.572/0001-20

SERVIÇO %

428.159,38
(quatrocentos e vinte e oito mil, cento e cinquenta e nove reais e trinta e oito centavos)
Importa o presente orçamento em : CUSTO TOTAL DO EMPREENDIMENTO ======>>
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