

**PROTOCOLO DE PUBLICAÇÃO****ORDEM DE
SERVIÇO:
0000152837****TÍTULO:** 12_12_Quadro Classificatório TP 12-2019**USUÁRIO:** LICIA DANTAS HORA**LOGIN:** LICIIDANTAS**CLIENTE:** CEHOP**DATA DA PUBLICAÇÃO:** 13/12/2019**SITUAÇÃO:** PUBLICADA**JORNAL:** Diário Oficial do Estado de Sergipe**EDIÇÃO N°:** 28335**CADERNO:** Diário Oficial do Estado de Sergipe**SEÇÃO:** ADMINISTRAÇÃO INDIRETA**DATA DO ENVIO:** 12/12/2019**HORA:** 09:42:54**EXTENSÃO DO ARQUIVO:** doc**COLUNA(S):** 1**CENTIMETRAGEM (CM²):** 128.79 cm²**VALOR:** R\$ 560,24**IMPRESSÃO****DATA:** 13/12/2019**HORA:** 07:37:56**USUÁRIO:** LICIA DANTAS HORA

COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS DE SERGIPE

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade - SEDURBS.

Resultado de Licitação - TOMADA DE PREÇOS Nº 12/2019.

Objeto: Readequação dos Espaços onde Serão Instaladas a Oficina de Marcenaria e a Unidade Básica de Saúde do Presídio Senador Leite Neto em Nossa Senhora da Glória/SE.

Ordem de Classificação	Licitantes	Valor Proposto	Prazo de Execução
1º	Construtora Santana LTDA (EPP)	R\$ 366.243,63	150 dias
2º	Construtora Sol e Empreendimentos LTDA (EPP)	R\$ 382.460,72	150 dias
3º	Duarte e Melo Engenharia LTDA (EPP)	R\$ 395.731,83	150 dias

: A firma AZ Construções EIRELI (ME), não atendeu a Cláusula 9.1.5.4 do edital referente aos percentuais de PIS, CONFINS e ISS da Planilha do BDI. Amparo Legal: Cláusula 9ª - Dos Documentos da Proposta Financeira, Cláusula 12ª - Do Julgamento da Proposta Financeira e Cláusula 9.1.5.4. Fonte de Recurso: 0232/0101. Aracaju/Se, 12 de dezembro de 2019.

Mª das Graças Freitas Cardoso
Presidente

Maria Aparecida do Nascimento
Membro

Rosina Mª de Fátima Rocha Vieira
Membro

Marcos Henrique dos Santos
Membro