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I OBJETIVO

O objeto da presente especificacdo corresponde aos servicos a serem executados nesta
obra, devendo a Empreiteira observar as formas de execuc¢éo descritas ho Caderno de Encargos da
CEHOP contido no sistema ORSE.

A firma contratada devera entregar as obras em perfeitas condicdes, segundo a orientacao

da Fiscalizacéo e de acordo com o especificado neste documento.

I OBSERVACOES PRELIMINARES

Cada licitante devera anexar a proposta, declaracao de visita ao local da obra e de que
conhece as condi¢des para execugao da mesma,

Cada licitante devera apresentar o cronograma fisico-financeiro da obra, com o prazo de
conclusédo da obra em 180 (Cento e oitenta) dias;

Os pagamentos serdo relizados em parcelas mensais de acordo com as medicbes
apresentadas pela contratada, baseado no cronograma fisico-financeiro a ser apresentado na

licitacdo.
11l CONSIDERACOES GERAIS

As obras e servigcos constantes desta Especificagdo, discriminadas e quantificadas na
Planilha Orcamentéria, dizem respeito aos seguintes itens basicos das préaticas da boa construcao.

A execucdo de todos os servicos deve estar rigorosamente de acordo com 0s projetos
apresentados, ficha técnica, detalhes e prescricdes contidas na presente Especificacdo, Normas
Técnicas da ABNT e Decretos Municipais.

Na existéncia de servicos ndo especificados, a EMPREITEIRA somente podera executa-los
ap0s parecer favoravel da FISCALIZACAO.

Define-se:

CONTRATANTE: Empresa proprietaria dos servicos.

FISCALIZACAO: Pessoa fisica ou juridica designada pela Contratante para fiscalizar a

execugdo das obras e servigos.

EMPREITEIRA: Empresa contratada para execucdo das obras e servicos.
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As grandezas constantes desta Especificacdo Técnica sao expressas em unidades legais e
as convencfes para indicacdo das mesmas, assim como as abreviaturas sdo, normalmente, as
consagradas pelo uso. Siglas e abreviaturas pouco usuais serdo explicitadas no decorrer do texto.

As citacBes e recomendacdes aqui contidas orientam e complementam as informacfes
existentes nos projetos.

Fica reservado a Contratante o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso
singular e porventura omisso nestas Especificacfes e que ndo seja definido em outros documentos
contratuais, como o préprio contrato ou desenhos de projeto.

Para a presente obra seréo fornecidos os seguintes projetos:
PROJETOS ARQUITETONICOS;
PROJETO ELETRICO;

PLANILHA ORCAMENTARIA E CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO;
ESPECIFICACOES.

AN N NN

Deverdo ser seguidos os projetos fornecidos, entretanto, no surgimento de quaisquer
davidas, devera ser consultada a FISCALIZACAO antes da execugio dos servigos.

Todo o andamento da obra devera ser registrado no Livro de Ocorréncias, e qualquer
modificacéo a ser feita no escopo da obra devera estar autorizada, por escrito, pela FISCALIZACAO,
no Livro de Ocorréncias.

A% RELACIONAMENTO CONTRATANTE — EMPREITEIRA

A obra sera fiscalizada pela Secretaria de Estado da Educagéo, do Esporte e da Cultura —
SEDUCI/SE ou por pessoa fisica ou juridica indicada pela mesma, doravante indicada pelo nome de
FISCALIZACAO.

Ndo se podera alegar, em hip6tese alguma, como justificativa ou defesa, por qualquer
elemento da EMPREITEIRA, desconhecimento, incompreensdo, duvidas ou esquecimento das
clausulas e condicdes desta Especificacdo e do Contrato, bem como de tudo que estiver contido nos
Projetos, nas Normas, Especificacbes e Métodos da ABNT - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE
NORMAS TECNICAS.

A EMPREITEIRA deve acatar de modo imediato as ordens da FISCALIZAQAO, dentro destas

Especificacbes e do Contrato.
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Ficam reservados a FISCALIZACAO o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer
caso singular, duvidoso, omisso, nao previsto ho Contrato, nesta Especificacdo, nos Projetos e em
tudo o mais que, de qualgquer forma, se relacione ou venha a se relacionar, direta ou indiretamente,
com a obra em questao e seus complementos.

A EMPREITEIRA deve ter e colocar & disposi¢édo da FISCALIZACAO, permanentemente, 0s
meios necessarios e aptos a permitir a medicao dos servigos executados bem como a inspecao das
instalacbes da obra, dos materiais e dos equipamentos, independentemente das inspec¢fes de
medicOes para efeito de faturamento e, ainda, do estado da obra e do canteiro de trabalho.

A existéncia e a atuacdo da FISCALIZACAO em nada diminuem a responsabilidade Unica,
integral e exclusiva da EMPREITEIRA no que concerne as obras e suas implicagbes proximas ou
remotas, sempre de conformidade com o Contrato, o Codigo Civil e demais leis ou regulamentos
vigentes.

A FISCALIZACAO pode exigir da EMPREITEIRA, a qualquer momento, de pleno direito, que
sejam adotadas providéncias suplementares necessarias a seguranga dos servicos e ao bom
andamento da obra.

Pela EMPREITEIRA, a condugédo geral da obra deve ficar a cargo de pelo menos um
ENGENHEIRO CIVIL (com experiéncia comprovada em carteira), com registro no CREA. Antes do
inicio dos servigos, a EMPREITEIRA deve apresentar oficialmente a CONTRATANTE o seu quadro
técnico responsavel pela obra. Quaisquer modificagcbes devem ser comunicadas previamente a
FISCALIZACAO para conhecimento e aprovagao.

Todas as determinacdes da FISCALIZACAO ao (s) Engenheiro e/ou Técnico da obra devem
ser consideradas como se fossem diretamente a EMPREITEIRA; por outro lado, todo e qualquer ato
efetuado ou disposi¢do tomada pelo(s) referido(s) Engenheiro e/ou Técnico, ou ainda omissfes de
responsabilidade do(s) mesmo(s), devem ser consideradas para todo e qualquer efeito como tendo
sido da EMPREITEIRA.

O Engenheiro e/ou Técnicos condutor (ES) da obra e os encarregados, cada um no seu
ambito respectivo, devem estar sempre em condicbes de atender & FISCALIZACAO e prestar-lhe
todos os esclarecimentos e informagfes sobre o andamento dos servigcos, a sua programacao, as
peculiaridades das diversas tarefas e tudo o mais que a FISCALIZACAO reputar necessario ou Util e
gue se refira diretamente a obra e suas implicacoes.

O quadro de pessoal da EMPREITEIRA, empregado na obra, deve ser constituido de
elementos competentes, habeis e disciplinado, qualquer que seja a sua fungdo, cargo ou atividade.

A EMPREITEIRA é obrigada a afastar imediatamente do servico e do local de trabalho todo e
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qualquer elemento julgado pela FISCALIZACAO com conduta inconveniente e que possa prejudicar
0 bom andamento da obra, a perfeita execuc¢ao dos servicos e a ordem geral do canteiro.

A FISCALIZACAO tem plena autoridade para suspender, por meios amigaveis ou n&o, 0s
servicos da obra, total ou parcialmente, sempre que julgar conveniente por motivos técnicos, de
seguranca, disciplinares ou outros. Em todos os casos, 0s servicos s6 podem ser reiniciados por
outra ordem da FISCALIZACAO.

A EMPREITEIRA n&o pode executar qualquer servico que nao seja autorizado pela
FISCALIZA(;AO, salvo os eventuais de emergéncia.

A EMPREITEIRA deve manter permanentemente na obra um livro para registro diario de
todas as ocorréncias relacionadas com a obra. Tal livro deve ter, na primeira folha, a abertura feita
pela FISCALIZACAO, folhas numeradas, em duas vias, e destacaveis, e devem ser rubricadas pela
FISCALIZACAO.

A citacdo especifica de uma norma, especificacdo, etc. em algum item, ndo elimina o
cumprimento de outras aplicaveis ao caso.

Antes da entrega das obras devem ser reparados pela EMPREITEIRA todos os defeitos e
avarias verificados nos servigos acabados, qualquer que seja a causa que os tenham produzido,

ainda que este reparo importe na remocéao integral dos servigos executados.

\% RESPONSABILIDADE DA EMPREITEIRA

s

A responsabilidade da Empreiteira € integral para a obra contratada nos termos da
Legislagcéo Brasileira.

A presenca da fiscalizagdo n&o implica na diminuigéo da referida responsabilidade.

E de inteira responsabilidade da Empreiteira a reconstituicdo de quaisquer danos e avarias
causados a servigos realizados, motivados pela construgéo.

A Empreiteira tomar4 as precaucbes e cuidados necessarios, no sentido de garantir
inteiramente a estabilidade das estruturas, elevacdes, equipamentos, mobiliarios, canalizacbes e
redes que possam ser atingidas, pavimentacdo das &reas adjacentes e outras propriedades de
terceiros, e ainda, a seguranca dos operarios e transeuntes durante a execucao de todas as etapas
da obra, pois qualquer dano avaria trincadura, etc., causados a servicos ali existentes serdo de sua
inteira e Unica responsabilidade, e as despesas efetuadas na reconstituicdo de qualquer servico

correra por sua conta.

10
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Os ensaios, testes e demais provas exigidas pela FISCALIZACAO e normas técnicas oficiais
para boa execucdo da obra correrdo sempre por conta da Empreiteira, devendo-se observar os
métodos adequados preconizados nas normas da ABNT.

N&o serdo aceitos o0s servicos executados com materiais que ndo tenham sido
previamente aprovados pela Fiscalizacao.

A solicitacdo de aprovacdo do material a ser utilizado serd feita pela empreiteira a
FISCALIZACAO, por escrito, através do Livro de Ocorréncia, anexando-se as amostras que se
fizerem necessarias. A FISCALIZACAO n&do tomara conhecimento de materiais que por ventura
existam no canteiro e que nao tenham sido encaminhados a aprovagdo, de acordo com a
discriminacdo acima, podendo inclusive solicitar sua remoc¢do no prazo de 48 (quarenta e oito)
horas, sendo de responsabilidade e 6nus da Empreiteira esta retirada. Uma vez aprovados 0s
materiais a serem utilizados, as demais partidas ficardo sujeitas a aceitacao pela Fiscalizacdo, sendo
impugnadas as que estejam em desacordo com a(s) amostra(s) ja aprovada(s) e com o estabelecido
nas especificagbes dos referidos materiais.

A Empreiteira, sob pretexto algum, podera argumentar desconhecimento do local onde ird
implantar a referida obra.

Todo e qualquer servico mencionado e qualquer documento que venha a integrar o Contrato
(plantas, cortes, detalhes, ficha técnica, quadro de intervencgfes, especificacdes, etc.) e que néo
esteja incluido nos planos da CONTRATANTE devera ser executado, obrigatoriamente, sob a
responsabilidade da empreiteira, sob pena de embargo.

Cabera a Empreiteira verificar e conferir todos os documentos e instru¢cdes que lhe forem
fornecidos pela CONTRATANTE, comunicando a esta qualquer irregularidade, incorregdo ou
discrepancia encontrada, que desaconselhe ou impeca a sua execucdo. A ndo observancia destes
dispositivos transferira a Empreiteira todas as responsabilidades pelo funcionamento ou instabilidade
dos elementos defeituosos.

Todos os projetos complementares e/ou detalhes construtivos que forem necessarios a
continuidade dos servicos, bem como a definicdo da metodologia necessaria e que nao tenham sido
fornecidos pela CONTRATANTE, serdo elaborados unicamente pela EMPREITEIRA, e deverdo ser
apresentados acompanhados de copias heliograficas e disquetes digitalizados no Autocad,
aprovados pelos 6rgédos competentes, quando for o caso, para aprovacao final da CONTRATANTE,
sob pena de embargo, podendo somente ser executado apOs aprovacdo por escrito da
FISCALIZACAO.

11
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Deve a Empreiteira facilitar por todos os meios os trabalhos da Fiscalizagdo, mantendo
inclusive no escritério (local da obra), em lugar adequado, em perfeita ordem e em bom estado de
conservagdo uma cépia completa de todos os projetos, detalhes, especificagbes, ordem de servico e
livro de ocorréncia.

Devera a Empreiteira efetuar a limpeza peridédica da obra com a remocédo dos entulhos
resultantes, tanto no interior da mesma como no canteiro de servigo.

No caso de ndo estarem os trabalhos sendo conduzidos perfeitamente de acordo com os
desenhos, detalhes, especificacdes e instrugdes fornecidas, ou aprovadas, ou de modo geral com as
regras da arte de construir, podera a CONTRATANTE, além das sancdes previstas neste
instrumento ou na legislagdo que rege a matéria, determinar a paralisacdo total ou parcial dos
trabalhos defeituosos, bem como a demolicdo e reconstru¢cdo dos mesmos, que sera realizada com
6nus da Empreiteira. Do mesmo modo, deverdo ser removidos do canteiro de obras, pela
Empreiteira, os materiais resultantes dessas demolicbes e aqueles que ndo atenderem aos padrbes

de aceitagdo estabelecidos e que n&o séo do interesse da CONTRATANTE.

Vi DA EQUIPE FISCALIZADORA

O municipio terd uma equipe de fiscalizagdo e acompanhamento da qualidade indicada pelo
Setor de obras.

A equipe fard o monitoramento de controle da qualidade dos servigos através de elementos
do edital, e dos procedimentos, itens de verificagdo e controle que deverdo ser elaborados pela
construtora antes de iniciar cada servico. A empresa facilitard a sistematizacdo do controle de

qualidade.

VI SEGURANCA DAS OBRAS

Prevencédo contra Acidentes
Na execucéo dos trabalhos, deve haver protecdo contra o risco de acidente com o pessoal da

EMPREITEIRA e com terceiros, independentemente da transferéncia daquele risco a Companhias

ou Institutos Seguradores.
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Para isso, a EMPREITEIRA deve cumprir fielmente o estabelecido na legislacdo nacional no
que concerne a seguranca (nesta clausula incluida a higiene do trabalho), bem como obedecer a
todas as normas, a critério da FISCALIZACAO, apropriadas e especificas para a seguranca de cada
tipo de servico.

Em caso de acidentes no canteiro ou local de trabalho, a EMPREITEIRA devera:

- prestar todo e qualquer socorro imediato as vitimas;

- paralisar imediatamente a obra no local do acidente, a fim de evitar a possibilidade de
mudancgas das circunstancias relacionadas com o mesmo;

- solicitar imediatamente o comparecimento da FISCALIZACAO no lugar da ocorréncia,
relatando o fato.

Para cada categoria profissional, e em funcéo do tipo de servi¢co, devem ser providenciados
pela EMPREITEIRA os equipamentos de seguranca adequados a protecdo de seu pessoal, tais
como: botas, capacetes, luvas, 6culos de protecdo, mascaras, capas de chuva, macacdes, etc.,
devendo ainda todo funcionario possuir cracha de identificacdo e utilizar fardamento.

A EMPREITEIRA deve manter livre 0 acesso ao equipamento contra incéndio, a fim de poder
combater eficientemente o fogo numa possivel eventualidade, ficando expressamente proibida a

gueima de qualquer espécie de madeira ou qualquer outro material no local da obra.

Vigilancia

A EMPREITEIRA ¢é a Unica responsavel pela seguranca, guarda e conservacao de todos os
equipamentos, ferramentas e utensilios e ainda pela protecéo destes e das instalagbes da obra.

Qualquer perda ou dano sofrido no material, equipamento ou instrumento, eventualmente
entregue pela Contratante 8 EMPREITEIRA, sera avaliado pela FISCALIZACAO.

A EMPREITEIRA é responsavel integralmente por danos causados a Contratante e a
terceiros, decorrentes de sua negligéncia, impericia ou omissao.

Deve ser proibida a entrada no canteiro de obras de pessoas estranhas ao servico, a ndo ser
que estejam autorizadas pela Contratante ou pela EMPREITEIRA.

A EMPREITEIRA deve tomar todas as precaucdes e cuidados no sentido de garantir
inteiramente a integridade de areas adjacentes, pavimentagfes, canalizagfes, redes elétricas e
outras propriedades de terceiros que possam ser atingidas, e ainda a seguranca de operarios e

transeuntes, durante a execucao de todas as etapas da obra.
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Licengas e Multas

As licencas e multas impostas pela Prefeitura Municipal, tributos e selagens, servicos
auxiliares, ligacbes provisérias e definitivas de todas as instalacbes correrdo por conta da
Empreiteira, inclusive aqueles relativos ao CREA e INSS.

A Empreiteira também sera responsavel pela obtencdo, caso necessario, das licencas
requeridas pelos orgdos de protecdo ao meio-ambiente (ADEMA e IBAMA) para exploracdo de
jazidas de empréstimo e para constituicdo de bota-foras, tudo de acordo com a metodologia de
construcdo e respectivos detalhes construtivos que ndo estejam incluidos nos planos fornecidos pela
CONTRATANTE e que sejam necessarios a execuc¢ao dos trabalhos.

Os demais procedimentos legais deverao ser obedecidos pela empresa vencedora e sob sua

Unica responsabilidade.

Registro da Obra no CREA e no INSS

Os registros no CREA e no INSS deverdo ser efetuados pela Empreiteira em tempo habil,
devendo-se apresentar copia das matriculas, em ambos os Orgéos, a FISCALIZACAO.

As guias mensais de recolhimento do INSS deveréo ser especificas a obra e devera constar o
n°. de inscricdo CElI bem como o nome da obra em apreco.

A Ultima fatura sé seré liberada apGs a apresentacdo da certiddo negativa do INSS, relativa a
obra apreciada e o recebimento provisério da obra pelo Municipio.

A empresa vencedora apresentara no inicio dos servicos a ART de execu¢do e o pagamento

da primeira fatura também estard vinculado a apresentacdo da mesma.

Seguros de Operario e Seguro Contrafogo

A empreiteira, de acordo com as exigéncias da C.L.T. e do DEPARTAMENTO NACIONAL DE
SEGURANCA E HIGIENE DO TRABALHO, sera a unica responsavel por quaisquer acidentes nos
trabalhos sofridos pelos seus operérios e terceiros. Quaisquer danos provocados por incéndio,
ocorrerdo por exclusiva responsabilidade do empreiteiro que mantera inclusive extintores contra
incéndio no local dos servicos. O uso de capacetes, luvas e outros equipamentos de seguranca,

pelos operarios, serdo obrigatérios, e os mesmos serao fornecidos pela Empreiteira.
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Tapumes

Os tapumes, se necessarios, serdo construidos obedecendo as normas e de acordo com a
FISCALIZACAO.

Deveréo ser previstos portdes com dimensionamento apropriado para a entrada de materiais,
operarios e veiculos.

Tanto as chapas de vedacdo quanto os elementos de sustentacdo dos tapumes devem ser
pintados externamente com tinta em pé branca. Tal medida objetiva facilitar a manutencdo do
tapume, de forma rapida e a baixo custo.

Deve ser provida permanente manutencdo na parte externa do tapume, com pinturas

periodicas, de forma a garantir sua constante limpeza e visibilidade.

Transito e Sinalizacéo

- Transito

A execucgdo de qualquer servico deve procurar minimizar as interferéncias dos trabalhos
sobre o transito de veiculos e pedestres, providenciando-se, previamente, os passadicos e desvios
necessarios, devidamente sinalizados e iluminados, conforme as exigéncias das autoridades
competentes ou entidades concessionarias dos servicos de transporte, proporcionando, assim, a

devida seguranca para o publico, obra e pessoal envolvidos nos servigos.

- Sinalizagdo

A EMPREITEIRA devera, antes do inicio efetivo dos servigos, apresentarem Plano de
Sinalizacdo devidamente aprovado pelos 6érgaos competentes. Independentemente do que for
exigido por esses 6rgaos.

A Contratante exigira, no minimo, a sinalizacdo preventiva com cavaletes e placas de

barragem, cones de borracha, etc.

VIiI NORMAS DE SEGURANCA DO TRABALHO NAS OBRAS
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Estas Normas prevéem medidas de protecdo aos operarios e terceiros, durante a
implantacéo das obras.

Constituem estas Normas uma adaptagcdo das “NORMAS PARA SEGURANCA DO
TRABALHO NAS ATIVIDADES DE CONSTRUCAO CIVIL”, do MTPS, aprovadas em Portaria n°. 46
de 19 de fevereiro de 1962.

Manipulagéo e Estoque de Materiais

O empilhamento dos materiais de um modo geral devera ser feito de modo que:

- permita livre circulacéo do pessoal;

- ndo se apoie em divisorias ou paredes que ndo oferecam a resisténcia necessaria;

- ndo figue na altura que prejudique sua estabilidade;

O peso do material armazenado sobre um piso ndo deve ultrapassar sua capacidade de
suporte.

Sacos, caixas ou engradados deverdo ser empilhados observando-se a arrumacdo das
diversas fiadas.

O empilhamento de madeira devera obedecer ao seguinte:

- As pecas serdo empilhadas sobre calgos que impecam o contato e permitam a circulagédo
do ar;

- As pecas de madeira usadas serdo prontamente limpas e terdo os pregos arrancados ou
rebatidos antes de serem empilhadas em local indicado pela FISCALIZACAO e o mais breve
possivel.

- Os tubos, barras e vergalhBes deverdo ser armazenados de modo que possam ser
manipulados sem oferecer perigo.

Cuidado especial deve ser dedicado aos materiais toxicos, corrosivos, inflamaveis ou
explosivos; os mesmos deverdo ser armazenados ou manipulados de acordo com as precaucoes,
previstas nas normas de seguranca respectivas.

A extincdo de cal deve ser efetuada em local apropriado, paulatinamente, de modo que se

evitem reacdes violentas.

Maquinas e Acessorios

Em todo o canteiro da obra deverd haver um responsavel pela conservagdo e funcionamento

da maquinaria.
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As partes moveis dos motores, transmissfes e as partes perigosas das maquinas acionadas,
serdo protegidas sempre que estejam ao alcance dos trabalhadores.

As maquinas serdo equipadas com dispositivo de partida que evitem risco para o operador.

Os cabos de aco dos guindastes, elevadores, guinchos etc., deverdo ser substituidos quando
apresentarem mais de 10% de pernas rompidas dentro de um trecho de 0,50 m de comprimento.

Nas paradas temporarias ou prolongadas, os operadores colocardo as maquinas na posicao
de descanso, com os freios aplicados e os aparelhos de controle na posi¢ao neutra.

Nas areas de trabalho das méaquinas, somente poderdo permanecer o operador e pessoas
autorizadas.

Os operadores das maquinas nado poderdo se afastar das mesmas quando os motores que
as acionam estiverem em movimento e as embreagens ligadas.

As maquinas deverdo ser inspecionadas com frequéncia, dando-se especial atencéo a:

- freios,

- mecanismo de dire¢ao;

- cabos de tracao,

- dispositivos de seguranca.

Ferramentas Diversas

As ferramentas manuais deverdo ser de material de boa qualidade e apropriadas ao uso a
que se destinam.

Ferramentas defeituosas serdo de uso proibido. As ferramentas manuais ndo devem ser
abandonadas sobre passagens, escadas e locais semelhantes.

A utilizacdo de ferramentas pneumaéticas portateis obedecera ao seguinte:

- os dispositivos de partida serdo colocados de maneira que seja reduzida ao minimo a
possibilidade de funcionamento acidental;

- valvula de entrada de ar fechar-se-a automaticamente quando cessar a pressao da mao do
operador sobre o dispositivo de partida;

-as mangueiras e conexdes serdo projetadas para resistir as pressdes de servicos, devendo
ser firmemente presas aos tubos de saida e mantidas fora das vias de circulagdo para evitar que
venham a ser danificada;

- a ferramenta deve ser retirada com a méo, e ndo expulsa pela presséo do ar.

17
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A utilizacao de ferramentas elétricas obedecera ao seguinte:

- os dispositivos de partida serdo colocados de maneira que seja reduzida ao minimo a
possibilidade de funcionamento acidental;

- a alimentacao da corrente sera interrompida automaticamente ao cessar a pressao da mao
do operador sobre o dispositivo de partida;

- atensdo maxima utilizavel sera de 220 volts;

- as ferramentas terdo a carcaca ligada a um fio terra;

- 0 canteiro da obra ter4 uma instalacdo elétrica proviséria, com derivagbes proximas aos
locais de trabalho, a fim de reduzir o comprimento dos cabos de ligacdo das ferramentas;

- as serras circulares portateis terdo coifas de protecao.

Instalagdes Elétricas

As partes expostas dos circuitos e dos equipamentos elétricos devem ser protegidas contra
contatos acidentais.

As instalacdes elétricas devem ser executadas de maneira que nao figuem expostas a danos
causados por impactos ou quedas de materiais.

As derivacfGes para alimentacdo dos equipamentos elétricos, devem ser protegidas por
chaves blindadas com fusiveis.

As instalagOes devem ter as conexdes ou emendas devidamente isoladas.

As instalacdes de alta tensdo devem estar em local isolado sendo proibido o acesso ao
mesmo de pessoal ndo habilitado.

No transporte de pecas ou equipamentos devem ser tomadas precaucdes para evitar o

contato com redes de alta tenséao.

Diversos

As areas de trabalho e vias de acesso devem ser mantidas limpas, tanto quanto possivel. As
madeiras usadas serdo empilhadas depois de removidos ou rebatidas os pregos.

As dependéncias provisorias de contorno da obra, quando expostas a queda de objetos de

grande altura, terdo cobertura de material resistente.
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E obrigatdria a existéncia de meios de combate a incéndio, nos termos da Portaria n°. 31 de
06 de abril de 1954, do MTPS.

E obrigatério o emprego de cinto de seguranca nas operacdes, huma altura superior a 2,5
metros e onde nao seja possivel a construcdo de andaimes.

E obrigatério o fornecimento e uso de capacetes de seguranca em todas as operaces em
gue haja risco de objetos ou choques sobre a cabeca do trabalhador.

E obrigatério o fornecimento e uso de 6culos, viseiras e luvas de protecdo adequadas,
guando a natureza dos servigos 0s exigirem.

E obrigatério o fornecimento e uso de botas impermeéaveis nos trabalhos executados em

terrenos encharcados.

IX EXPURGO

O entulho e os materiais ndo sujeitos a re-aproveitamento de qualquer demolicdo, devem ser
transportados pela EMPREITEIRA e levados a bota-fora em locais a critério da mesma e aprovados
pela FISCALIZACAO.

A escolha, a autorizacdo para uso, 0 preparo e a manutencdo das areas de bota-fora séo de
exclusiva responsabilidade da EMPREITEIRA.

X PROJETOS

As obras a serem executadas devem obedecer aos projetos, memoriais e especificagdes
existentes, além de projetos e planos de construcdo a serem elaborados pela Empreiteira e
devidamente aprovados pela FISCALIZACAO.

No caso de eventuais divergéncias entre elementos de projeto, devem ser obedecidos os
seguintes critérios:

- Divergéncia entre as cotas assinaladas e as suas dimensdes medidas em escala:
prevalecem as primeiras, mediante aprovacéo da FISCALIZACAO;

- Divergéncia entre desenhos de escalas diferentes: prevalecem os de maior escala
(denominador menor da relacdo modular), mediante aprovacéo da FISCALIZACAO;

- Divergéncias entre os elementos nao incluidos nos dois paragrafos anteriores: prevalecem

os critérios e interpretacéo da FISCALIZACAO, para cada caso.
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No canteiro de trabalho deve ser mantido, em bom estado, pelo menos um jogo de plantas,

memoriais e especificacdes do projeto, para consultas pela FISCALIZACAO.

Xl COMPATIBILIZACAO DOS PROJETOS FORNECIDOS NO EDITAL

Cabera a empresa vencedora, proceder a compatibilizacdo de todos os projetos fornecidos
em edital. Apresentando ao final da obra o “US BUILT” do projeto. Conflitos resultantes seréo
saneados pela empresa, apds aprovagdo da Fiscalizagdo, sem qualquer custo para a Contratante.
As despesas decorrentes da referida compatibilizacdo devem estar embutidas ou lancadas no

orcamento da empresa.

Xl DA AQUISICAO DE MATERIAIS

A preferéncia da fiscalizagcdo ser4d por materiais de empresas reconhecidamente
conceituadas, que possuam sistema de garantia da qualidade certificada, tipo ISSO 9000.

O uso de materiais ndo certificados facultara a equipe de fiscalizagdo exigéncia de inspec¢des
técnicas, até laboratoriais, necessarias a garantia da qualidade.

Seré de responsabilidade da empresa contratada para a realizagdo da obra a obediéncia a
legislacao, as normas explicitadas pelos 6rgdos especificos de controle ambiental pela solicitacdo de
atestado de liberagéo, autorizacéo de obras e demais requisitos necessarios para a regulamentacao
da obra, bem como da licenca para mineracéo de respectivo fornecedor, caso haja necessidade de
aquisicdo de produtos minerais e ainda previstas nesta licitagdo de acordo com a planilha
orcamentaria, sera de responsabilidade da empresa contratada na licitagdo por danos e 6nus, que
venha a ser associados a obra licitada, motivados pelo ndo cumprimento dos dispositivos previstos
neste item. A ldentificacdo das jazidas de solos, bem como sua localizagédo e os estudos de ensaios
para a aquisicdo de material necessario para a obra licitada serdo de responsabilidade da empresa

contratada para a execucédo da obra.
X CONTROLE TECNOLOGICO DOS MATERIAIS

O construtor devera realizar o controle tecnolégico de todos os materiais empregados na
construcdo, respeitando as recomendagfes prescritas ha norma brasileira, devendo os relatorios

ficar a disposicdo da fiscalizacao.
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Para o caso do concreto, devera ser elaborado mapa de concretagem de forma a permitir a
facil identificacdo da peca estrutural em que foi aplicado o concreto apontado pelo corpo de prova,
deverdo ser coletados, no minimo, 3 corpos de prova por viagem. Na eventualidade de resultados
inferiores aos previstos em projeto, caberdo ao construtor todos os 6nus decorrentes de consultorias

especificas, reforgos estruturais, provas de carga, etc.

XV DO USO DE EQUIPAMENTOS DE PRECISAO

O construtor somente trabalhard com equipamentos e ferramentas de precisdo, tipo

aparelhos a laser, nivel alemé&o e outros aprovados pela FISCALIZACAO.

XV DO PRAZO E CONTROLE DOS SERVICOS

O prazo maximo de execucao da obra — 180 (Cento e oitenta) dias corridos, a contar da
emissao da ordem de servigo.

Caberd a empresa contratada, antes do inicio dos servi¢os, apresentar para aprovacao da
fiscalizagdo cronograma-fisico detalhado da obra, em plataforma ORSE, e mensalmente devera ser

encaminhado para a FISCALIZACAO o cronograma com o andamento dos servicos.

XVI DO GERENCIAMENTO E DA EMPRESA

A Fiscalizagdo se reserva ao direito de exigir pratica de uma filosofia de gestdo pela
qualidade, onde o produto a ser entregue tenha a confiabilidade requerida para um bom
desempenho quando em uso.

Maus gerenciamentos e inadequadas estruturas organizacionais ndo serdo aceitos.

XVII DOS ENGENHEIROS RESPONSAVEIS

Os responsaveis técnicos superiores, bem como encarregados e terceiros, deverdo também
estar fortemente imbuidos da filosofia de gestdo pela qualidade e produtividade no tocante a todo

empreendimento e vizinhos. Praticas famigeradas do tipo “tocar obra”, “tira-se no reboco”, etc. ndo

serdo pactuadas. A gestdo sera assente no tripé custo + prazo + qualidade.
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XVII INTERFACES COM VIZINHANCAS

Qualquer atividade que venha a perturbar sobremaneira o0 desempenho da instituicdo devera

ser programada em tempo habil.

XIX DESEMPENHO EM USO

A empresa disponibilizard minimo efetivo, quando necessério, para a facilitagdo de um bom

desempenho a partir do uso, durante a fase do recebimento provisorio.

XX LIGACOES PROVISORIAS DE AGUA, LUZ, FORCA E TELEFONE.

Os consumos de agua, luz e forca necessaria as construcdes serdo de responsabilizadade

da empreiteira.

XXI INTERFACES E LIMPEZA DO CANTEIRO

Os trabalhos decorridos nos canteiros ndo deveréo interferir nas atividades cotidianas local.
Poeiras e sons prejudiciais ao desenvolvimento normal dos trabalhos serdo minimizados a indices
aceitaveis.

Durante o desenvolvimento dos servi¢os, toda a area do canteiro bem como vizinhangas
influenciadas pelas construcdes sera permanentemente mantida limpa. Apés a conclusédo, todas as

areas danificadas serdo recuperadas.
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CAPITULO Il - SERVICOS A EXECUTAR
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SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAC,‘AO, DO ESPORTE E DA CULTURA
SERVICO DE EDIFICACOES ESCOLARES

ESPECIFICACAO DOS SERVICOS PARA CONSTRUCAO DE QUADRA DE
ESPORTE PADRAO SEDUC/SE NO MUNICIiPIO DE SAO CRISTOVAOI/SE.

1. SERVICOS PRELIMINARES

1.1.Placa de obra em chapa aco galvanizado, instalada

Devera ser confeccionada e instalada no local da obra, Placa de obra em chapa de
aco galvanizado, instalada. A placa devera conter informa¢cées como o nome do 6rgéo,
finalidade da obra, prazo de execucdo dos servicos, conforme padrdo fornecido pelo
Municipio e que sera disponibilizado pela FISCALIZACAO. A mesma devera ser instalada

em local visivel e de facil acesso nas proximidades da obra.

1.2.Barracdo para obras de médio porte reaproveitamento 2 vezes

Deverd ser colocado no canteiro de obras barracdo com 20,00 m?2 para
armazenamento de material, e acomodacdo de pessoal, inclusive escritorio para
fiscalizagdo, de forma simples e organizada. A EMPREITEIRA, antes de iniciar qualquer
trabalho com relacdo ao canteiro de obras, deve submeter a aprovacdo prévia da
FISCALIZACAO, o projeto simplificado. O local escolhido para constru¢do do canteiro de
servicos deve ser aprovado pela FISCALIZACAO. Apesar da aprovacdo, ndo cabera a
contratante, em hipétese alguma, o 6nus decorrente de locacdo e manutencdo da area

escolhida.

1.3.Locacdo de construcdo de edificacdo entre 200 e 1000 m2, inclusive execucao

de gabarito de madeira

Devera ser executada Locacdo de construcdo de edificacdo entre 200 e 1000 m2,
INCLUSIVE execucdo de gabarito de madeira, conforme especificacbes técnicas da

CEHOP/SE e/ou conforme indicado pela fiscalizag&o.

2. MOVIMENTACAO DE TERRA
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2.1. Escavacdo manual de vala ou cava em material de 12 cateqoria, profundidade

até 1,50m.
Sera executada a escavacdo manual de vala ou cava em material de 12 categoria,

profundidade até 1,50m, conforme local indicado pela fiscalizacéo.

2.2. Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aguisicado em

deposito de material, exclusive transporte

Ser4 executado aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive
aguisicdo em deposito de material, exclusive transporte, conforme local indicado pela

fiscalizagao.

3. ESTRUTURA

3.1.Estrutura para galpdo em porticos pré-moldados de concreto armado, sem

lanternim, c/montagem, excluso telhas, inclusive fundacao

Ser4 executada a estrutura para galpdo em porticos pré-moldados de concreto
armado, sem lanternim, c/montagem, excluso telhas, inclusive fundacéao, conforme projeto e

indicado pela fiscalizagéo.

4. ELEVACOES

4.1.Mureta em alvenaria bloco ceramico, e= 0,09m, ¢/ alv de pedra 0,35 x 0,.60m,

colunas (9x20cm) e cintamento (9x15cm) superior e inferior concreto armado

fck = 15,0 Mpa cada 3,00m, chapisco e reboco

Sera executada mureta em alvenaria bloco ceramico, e= 0,09m, c/ alv de pedra 0,35
x 0,60m, colunas (9x20cm) e cintamento (9x15cm) superior e inferior concreto armado fck =

15,0 Mpa cada 3,00m, chapisco e reboco conforme projeto.

5. COBERTURA
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5.1.Telhamento com telha de aluminio e= 0.5 mm, trapezoidal, acabamento em

aluminio cor fosca

Sera executado telhamento com telha de aluminio e= 0.5 mm, trapezoidal,

acabamento em aluminio cor fosca, conforme orientacéo da fiscalizacao.

5.2.Cumeeira em aluminio - 30 cm de cada lado, e= 0,8mm

Serd executada cumeeira em aluminio - 30 cm de cada lado, e= 0,8mm, conforme

orientacdo da fiscalizagao.

5.3.Calha em chapa de aluminio, desenvolvimento 80 cm

Deverd ser executada calha em chapa de aluminio, desenvolvimento 80 cm,

conforme orientacdo da fiscalizagéo.

5.4.Suporte metalico para calha pluvial, zincado, dobrado, diametro entre 119 e 170

mm, para drenagem predial

Devera ser colocado suporte metalico para calha pluvial, zincado, dobrado, diametro
entre 119 e 170 mm, para drenagem predial em chapa de aluminio, desenvolvimento 80 cm,

conforme orientado pela fiscalizag&o.

5.5.Abracadeira em ferro Galvanizado DN 150mm

Deverd ser colocada abracadeira em ferro Galvanizado DN 150mm, conforme

orientado pela fiscalizacao.

6. PAVIMENTACAO

6.1.Lona plastica preta

Seré colocada lona plastica preta para impermeabilizar, conforme especificacdes

técnicas da CEHOP/SE em local indicado pela fiscalizacao.
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6.2.Camada impermeabilizadora, espessura = 10,0cm, ¢/ concreto fck =21mpa

Seré executada a camada impermeabilizadora, espessura = 10,0cm, ¢/ concreto fck =

21mpa, conforme local indicado pela fiscalizacao.

6.3.Fornecimento e instalacdo de tela aco soldada nervurada CA-60, QO-92. malha

15x15cm, ferro 4.2mm (1.48 kg/m?2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar

Sera fornecida e instalada tela aco soldada nervurada CA-60, Q-92, malha 15x15cm,

ferro 4.2mm (1.48 kg/m2), painel 2,45x6,0m, telcon ou similar.

6.4.Piso alta resisténcia ou industrial de 12 mm, comum, cor cinza, juntas, sem

polimento, inclusive argamassa de reqgularizacao.

Serd executado o piso alta resisténcia ou industrial de 12 mm, comum, cor cinza,
juntas, sem polimento, inclusive argamassa de regularizacdo, conforme orientacdo da

fiscalizagao.

6.5.Polimento de piso de alta resisténcia (hnovo)

Sera executado polimento de piso de alta resisténcia, conforme orientacdo da

fiscalizagao.

6.6.Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 10 cm - Nao inclui

formas para juntas de concretagem

Ser& executado Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 10 cm -
N&o inclui formas para juntas de concretagem, conforme orientacdo da fiscalizacédo,

seguindo as especificacdes técnicas da CEHOP/SE.

6.7.Meio-fio de concreto simples, rejuntado com argamassa de cimento e areia no

traco 1:3
Sera executado meio-fio de concreto simples, rejuntado com argamassa de cimento e

areia no traco 1:3, conforme orientacdo da fiscalizagéo, seguindo as especificacdes técnicas
da CEHOP/SE.
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7. ALAMBRADO

7.1. Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2", revestido em

pvc, fixada com tubos de aco galvanizado 2", formando guadros de 2.00 X

2.00m, exceto mureta.

Sera colocado o Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2",
revestido em pvc, fixada com tubos de aco galvanizado 2", formando quadros de 2.00 x
2.00m, exceto mureta, conforme projeto e indicado pela fiscalizacao.

8. DRENAGEM

8.1.Tubo pvc, série r, adqua pluvial, dn 100 mm, fornecido e instalado em

condutores verticais de aguas pluviais. af 12/2014

Sera colocado tubo pvc, série r, agua pluvial, dn 100 mm, fornecido e instalado em
condutores verticais de aguas pluviais. af 12/2014 conforme orientacdo da fiscalizacao,

seguindo as especificacdes técnicas da CEHOP/SE.

8.2. Joelho 90 graus, pvc, serie r, agua pluvial, dn 100 mm, junta elastica, fornecido

e instalado em ramal de encaminhamento. af 12/2014

Sera colocado Joelho 90 graus, pvc, serie r, agua pluvial, dn 100 mm, junta elastica,
fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. af_12/2014,conforme orientacdo da

fiscalizacdo, seguindo as especificacdes técnicas da CEHOP/SE.

9. INSTALACOES ELETRICAS

As instalacOes elétricas serdo executadas conforme projeto e planilha orcamentaria
em anexo, como também sob orientacdo da fiscalizacdo, seguindo as especificacdes

técnicas da CEHOP/SE e normas técnicas vigentes.
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10.PINTURA

As superficies a pintar serdo cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas
para o tipo de pintura a que se destinem. A eliminacdo de poeira devera ser completa,
precaucdes contra o levantamento de poeira durante o trabalho, até que as tintas estejam
inteiramente secas. As superficies s6 poderdo ser pintadas quando perfeitamente secas, e
cada demédo sO poderd ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca,
devendo observar um intervalo de 24 horas entre deméaos sucessivas, salvo especificacdes
ao contrario. lgual cuidado haverd entre demdo de tinta e massa, observando-se um
intervalo minimo de 48 horas, apds cada demdo de massa. Os trabalhos de pintura em
locais néo abrigados, serdo suspensos em tempo de chuvas. Serdo adotados cuidados
especiais no sentido de evitar salpiques de tinta em superficies ndo destinadas a pintura
(isolamento com tiras de papel, cartolina, fita adesiva de celulose, enceramento provisério,
etc.). Os salpiques que ndo puderem ser evitados, deverdo ser removidos enquanto a tinta

estiver fresca, empregando-se removedor adequado, sempre que necessario.

10.1. Pintura acrilica em piso cimentado duas demaos

Sera executada Pintura acrilica em piso cimentado duas demaos, nas muretas sob

orientacao da fiscalizac&o, seguindo as especificacdes técnicas da CEHOP/SE.

10.2. Pintura de protecdo com aplicacdo de 01 demao de tinta Super Galvite

(Sherwin Williams ou similar), inclusive lixamento

Serd executada pintura de protecdo com aplicacdo de 01 demdo de tinta Super
Galvite (Sherwin Williams ou similar), inclusive lixamento sob orientagédo da fiscalizagéo,

seguindo as especificagdes técnicas da CEHOP/SE.
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10.3. Pintura de acabamento com aplicacdo de 02 deméaos de esmalte ou 6leo

sobre superficies metalicas, exclusive lixamento

Sera executada Pintura de acabamento com aplicacdo de 02 demaos de esmalte ou
Oleo sobre superficies metélicas, exclusive lixamento sob orientacdo da fiscalizacdo,

seguindo as especificacdes técnicas da CEHOP/SE.

10.4. Marcacdo de quadra de esporte com tinta epoxi (Medida pela area efetiva
de pintura).

Sera executada a marcacao de quadra de esporte com tinta epoxi (Medida pela area

efetiva de pintura), conforme local indicado pelo projeto e orientacao da fiscalizacao.

11.DIVERSOS

11.1. Traves oficial para futebol de saldo 3x2m em aco galv.3", com requadro e

redes de polietileno fio 4mm (conjunto p/futsal)

Sera executada as traves oficial para futebol de saldo 3x2m em acgo galv.3", com

requadro e redes de polietileno fio 4mm (conjunto p/futsal), conforme projeto.

11.2. Poste oficial para volei em aco galvanizado d=3", c/esticador e catraca

Serd executado o poste oficial para volei em aco galvanizado d=3", c/esticador e

catraca, conforme projeto.

11.3. Rede para volei profissional, em nylon e com medidor de altura

Sera executada a rede para volei profissional, em nylon e com medidor de

altura, conforme projeto.

11.4. Placa de inauguracao de obra em aluminio 0,60 x 0,80 m.

Sera executada a placa de inauguracao de obra em aluminio 0,60 x 0,80 m, conforme

modelo fornecido pela SEED.

30



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAC,‘ANO, DO ESPORTE E DA CULTURA
SERVICO DE EDIFICACOES ESCOLARES

11.5. Limpeza final da obra

Sera executada a de limpeza final da obra, conforme local indicado pela fiscalizac¢&o.

Aracaju, Junho de 2019

HORACIO MATOS FRAGA SOBRINHO SUELY RODRIGUES DA SILVA
Engenheiro Eletricista — Engenheira Civil
CREAJ/SE - N° 2707230901 CREA/SE — N° 2705670653
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