

**AVISO**

**RDC PRESENCIAL Nº 01/2020**

**Objeto:** Contratação Integrada de empresas especializadas em construção civil para realizar a prestação de serviços de elaboração dos Projetos Básicos e Executivos de Arquitetura, Engenharia e Construção do Hospital do Câncer de Aracaju/SE.

A COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS SERGIPE - CEHOP/SE comunica aos licitantes do RDC nº 01/2020 que, por questões administrativas, a Sessão de Lances Presenciais marcada para o dia 11 de dezembro de 2020 foi adiada para o dia 21 de dezembro de 2020, às 8h30, no Auditório da CEHOP, situado na Av. Adélia Franco, nº 3.035, D.I.A., Aracaju/SE. Informamos ainda que oportunamente divulgaremos as datas das Sessões subseqüentes.

Aracaju/SE, 09 de dezembro de 2020.

À COMISSÃO