

RESULTADO DA ANÁLISE DAS PROPOSTAS DE PREÇOS - TOMADA DE PREÇOS Nº 13/2020
 OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTE PADRÃO SEDUC/SE NO MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO/SE


FIRMA	OPTANTE PELO SIMPLES (SIM / NÃO)	VALOR	DESCONTO-%	QUANT.	PREÇOS UNITÁRIOS	COMPOSIÇÕES DE PREÇOS	BDI - ISS	P. E.S.H	P. E.S.M	CRONOGRAMA	P. E.A.P	MOB.	DESM.
CEHOP		385.523,00	0,00%				BDI=22,47% ISS=3,00% COFINS=3,00% PIS=0,65%	114,74%	72,79%	6 MESES	-	-	-
FCK	NÃO	319.909,00	-17,02%	OK	OK	OK	BDI=22,47% ISS=5,00% COFINS=3,00% PIS=0,65%	112,40%	71,13%	6 MESES	-	-	-
EURO	SIM	321.606,32	-16,58%	OK	OK	OK	BDI=22,82% ISS=5,00% COFINS=3,21% PIS=0,70%	103,80%	64,19%	6 MESES	-	-	-
KSN	NÃO	327.522,97	-15,04%	OK	OK	OK	BDI=22,47% ISS=5,00% COFINS=3,00% PIS=0,65%	112,40%	71,13%	6 MESES	-	-	-
ANDRADE	NÃO	379.916,35	-1,45%	OK	OK	OK	BDI=22,47% ISS=5,00% COFINS=3,00% PIS=0,65%	114,74%	71,13%	6 MESES	-	-	-

RESULTADO DA ANÁLISE DAS PROPOSTAS DE PREÇOS - TOMADA DE PREÇOS Nº 13/2020
 OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTE PADRÃO SEDUC/SE NO MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO/SE

VALOR TOTAL (R\$)	%	RESULTADO	OBS
CEHOP	-100,00%	385.523,00	
FCK	R\$ 385.523,00	CLASSIFICADA	
EURO	R\$ 385.523,00	DESCCLASSIFICA	A FIRMA APRESENTOU PREÇOS DE ALGUNS SERVIÇOS ACIMA DO LIMITE DO ORÇÃO (VER QUADRO ANEXO).
KSN	R\$ 385.523,00	CLASSIFICADA	
ANDRADE	R\$ 385.523,00	CLASSIFICADA	

OBS: OBSERVAMOS QUANDO DA ANÁLISE QUE O ISS DA PLANILHA BASE FOI APRESENTADO COM 3%, E EM SÃO CRISTÓVÃO O ISS É 5%. TODAS AS FIRMAS PARTICIPANTES APRESENTARAM COM 5%.

Aracaju, 10 de dezembro de 2020


 MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO
 MEMBRO DA CEL

SERVIÇOS COM PREÇOS ACIMA DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DA CEHOP

Empreendimento: CONSTRUÇÃO DA QUADRA DE ESPORTE PADRÃO SEDUC/SE NO MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO/SE - CONVÊNIO 863641/2017

TP 13/2020

EURO EMPREENDIMENTOS

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	PREÇO UNITÁRIO (R\$)		RESULTADO
			CEHOP	EURO	
05	COBERTURA				
05.002	Cumeeira em alumínio - 30cm de cada lado, e= 0,8mm	m	64,20	64,28	-0,08
05.004	Suporte metálico para calha pluvial, zincado, dobrado, diâmetro entre 119 e 170 mm, para drenagem predial	un	18,47	18,52	-0,05
05.005	Abraçadeira em ferro Galvanizado DN 150mm	un	43,65	43,70	-0,05
06	PAVIMENTAÇÃO				
06.002	Camada impermeabilizadora, espessura = 10,0cm, c/ concreto fck = 21mpa	m2	35,68	35,75	-0,07
06.005	Polimento de piso de alta resistência (novo)	m2	18,69	18,74	-0,05
09	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
09.001	Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 3" x 3m	un	281,20	281,70	-0,50
09.002	Fornecimento e assentamento de luva de ferro galvanizado de 3"	un	69,23	69,26	-0,03
09.005	Fornecimento de armação secundária 1 estribo	un	24,37	24,44	-0,07
09.009	Fornecimento de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector	un	43,26	43,38	-0,12
09.025	Abraçadeira em aço inox, tipo "D", 1", fornecimento	Un	0,73	0,74	-0,01
09.026	Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 1" x 3m	un	120,47	120,51	-0,04
09.030	Refletor LED SLIM 200W IP65 BIV BR G-LIGHT ou similar	un	585,28	586,96	-1,68
11	DIVERSOS				
11.001	Traves oficial para futebol de salão 3x2m em aço galv.3", com requadro e redes de polietileno fio 4mm (conjunto p/futsal)	par	3.070,36	3.079,13	-8,77
11.002	Poste oficial para volei em aço galvanizado d=3", c/esticador e catraca	par	905,48	908,07	-2,59
11.003	Rede para volei profissional, em nylon e com medidor de altura	un	222,45	223,09	-0,64
11.004	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,80 m	un	1.730,87	1.735,57	-4,70
11.005	Limpeza final da obra	m2	2,44	2,65	-0,21