


**RESULTADO DA ANÁLISE DAS PROPOSTAS DE PREÇOS - TOMADA DE PREÇOS Nº 14/2020**  
**OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTE PADRÃO SEDUC/SE NO MUNICÍPIO DE MOITA BONITA/SE**

FIRMA	OPTANTE PELO SIMPLES ( SIM / NÃO)	VALOR	DESCONTO-%	QUANT.	PREÇOS UNITÁRIOS	COMPOSIÇÕES DE PREÇOS	BDI - ISS	P. E.S.H	P.E.S.M	CRONOGRAMA	P.E.A.P	MOB.	DESM.
CEHOP		385.523,00	0,00%	-	-	-	BDI=22,47% ISS=5,00%- COFINS=3,00%- PIS=0,65%	114,74%	72,79%	6 MESES	-	-	-
FCK	NÃO	319.908,88	-17,02%	OK	OK	OK	BDI=22,47% ISS=5,00%- COFINS=3,00%- PIS=0,65%	112,40%	71,13%	6 MESES	-	-	-
EURO	SIM	321.606,32	-16,58%	OK	OK	OK	BDI=22,82% ISS=5,00%- COFINS=3,21%- PIS=0,70%	103,80%	64,19%	6 MESES	-	-	-
KSN	NÃO	327.522,97	-15,04%	OK	OK	OK	BDI=22,47% ISS=5,00%- COFINS=3,00%- PIS=0,65%	112,40%	71,13%	6 MESES	-	-	-
ANDRADE	NÃO	379.916,35	-1,45%	OK	OK	OK	BDI=22,47% ISS=5,00%- COFINS=3,00%- PIS=0,65%	112,40%	71,13%	6 MESES	-	-	-

**RESULTADO DA ANÁLISE DAS PROPOSTAS DE PREÇOS - TOMADA DE PREÇOS Nº 14/2020**  
**OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTE PADRÃO SEDUC/SE NO MUNICÍPIO DE MOITA BONITA/SE**

	VALOR TOTAL (R\$)	%		RESULTADO	OBS
CEHOP		-100,00%	R\$ 385.523,00		
FCK	319.908,88	-17,02%	R\$ 385.523,00	CLASSIFICADA	
EURO	321.606,32	-16,58%	R\$ 385.523,00	DESCCLASSIFICADA	A FIRMA APRESENTOU ALGUNS PREÇOS DE SERVIÇOS ACIMA DO LIMITE DO ORGÃO (VER QUADRO ANEXO).
KSN	327.522,97	-15,04%	R\$ 385.523,00	CLASSIFICADA	
ANDRADE	379.916,35	-1,45%	R\$ 385.523,00	CLASSIFICADA	

Aracaju, 10 de dezembro de 2020

  
 MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO  
 MEMBRO DA CPL



**SERVIÇOS COM PREÇOS ACIMA DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DA CEHOP**

Empreendimento: **CONSTRUÇÃO DA QUADRA DE ESPORTE PADRÃO SEDUC/SE NO MUNICÍPIO DE MOITA BONITA/SE - CONVÊNIO 863641/2017**  
**TP 14-2020**

**EURO EMPREENDIMENTOS**

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO(R\$)		RESULTADO DIF. PU
				CEHOP	EURO	
<b>05</b>	<b>COBERTURA</b>					
05.002	Cumeeira em alumínio - 30cm de cada lado, e= 0,8mm	m	34,40	64,20	64,28	-0,08
05.004	Suporte metálico para calha pluvial, zincado, dobrado, diâmetro entre 119 e 170 mm, para drenagem predial	un	23,00	18,47	18,52	-0,05
05.005	Abraçadeira em ferro Galvanizado DN 150mm	un	40,00	43,65	43,70	-0,05
<b>06</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>					
06.002	Camada impermeabilizadora, espessura = 10,0cm, c/ concreto fck = 21mpa	m2	548,91	35,68	35,75	-0,07
06.005	Polimento de piso de alta resistência (novo)	m2	548,91	18,69	18,74	-0,05
<b>09</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>					
09.001	Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 3" x 3m	un	2,00	281,20	281,70	-0,50
09.002	Fornecimento e assentamento de luva de ferro galvanizado de 3"	un	1,00	69,23	69,26	-0,03
09.005	Fornecimento de armação secundária 1 estribo	un	1,00	24,37	24,44	-0,07
09.009	Fornecimento de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector	un	1,00	43,26	43,38	-0,12
09.025	Abraçadeira em aço inox, tipo "D", 1", fornecimento	Un	3,00	0,73	0,74	-0,01
09.026	Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 1" x 3m	un	2,00	120,47	120,51	-0,04
09.030	Refletor LED SLIM 200W IP65 BIV BR G-LIGHT ou similar	un	10,00	585,28	586,96	-1,68
11.001	Poste oficial para vôlei em aço galvanizado d=3", c/esticador e catraca	par	1,00	905,48	908,07	-2,59
11.002	Rede para vôlei profissional, em nylon e com medidor de altura	un	1,00	222,45	223,09	-0,64
11.003	Traves oficial para futebol de salão 3x2m em aço galv.3", com requadro e redes de polietileno fio 4mm (conjunto p/futsal)	par	1,00	3.070,36	3.079,13	-8,77
11.004	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,80 m	un	1,00	1.730,87	1.735,57	-4,70
11.005	Limpeza final da obra	m2	488,77	2,44	2,65	-0,21