



ERRATA 04

RDC Nº 01/2020

Objeto: Retificação da Última Linha da 1ª Página da Ata de Recebimento de Recurso e Intimação para Contrarrazões do RDC nº 01/2020 – Objeto: Contratação Integrada de empresas especializadas em construção civil para realizar a prestação de serviços de elaboração dos Projetos Básicos e Executivos de Arquitetura, Engenharia e Construção do Hospital do Câncer de Aracaju/SE.

1. Na Última Linha da 1ª Página da Ata de Recebimento de Recurso e Intimação para Contrarrazões, datada de 08 de fevereiro de 2021

Onde se lê:

“**Companhia de Saneamento** neste mesmo dia. Indagado pela Comissão sobre qual recurso efetivamente deveria ser considerado, fora solicitada, pelo Consórcio, a desconsideração dos recursos enviados no dia 04/02/2021, às 18h12 e no dia 05/02/2021, às 8h35 e, via de consequência, a consideração do arquivo identificado como versão final e definitiva.”

Leia-se:

“**Companhia Estadual de Habitação e Obras Públicas - Cehop** neste mesmo dia. Indagado pela Comissão sobre qual recurso efetivamente deveria ser considerado, fora solicitada, pelo Consórcio, a desconsideração dos recursos enviados no dia 04/02/2021, às 18h12 e no dia 05/02/2021, às 8h35 e, via de consequência, a consideração do arquivo identificado como versão final e definitiva.”

Aracaju/SE, 09 de fevereiro de 2021.


Mª das Graças Freitas Cardoso
Presidente da Comissão Especial de Licitação