
UNITÁRIO UNIT. CRIT.
Áreas de até 200,00 m² m² 200,00 7,15 1.430,00
Áreas de 201 m² a 500 m² m² 227,39 5,41 1.230,18
Áreas de 501 m² a 1000 m² m² 4,33
Áreas acima de 1000,00 m² m² 3,90
Total 427,39 6,22 2.660,18
Valor adotado m² 427,39 6,22 2.658,37

UNITÁRIO TOTAL
PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO

OBRAS NOVAS

Escolas, creches, quartéis, delegacias, cadeias 
públicas, postos policiais, terminais turísticos, 
restaurantes, lanchonetes, quiosques bares, lojas, 
boates, sanitários públicos, quiosques e correlatos.

m² 0,00 17,98 0,00

2.1 Maquete Eletrônica (R$ 1.160,00 a 2.167,00) un 4,00 1.500,00 6.000,00
Total 6.000,00

QUADRO AUXILIAR

ELABORAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUITETURA E COMPLEMENTARES 
DE ENGENHARIA E DE INFRAESTRUTURA DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA 

CENTRAL DE FLAGRANTES, EM ARACAJU/SE.

OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CENTRAL DE FLAGRANTES, EM ARACAJU/SE

PROJETO DE ARQUITETURA

1 LEVANTAMENTO CADASTRAL UN QTD
PREÇO 

2 PROJETO DE ARQUITETURA BÁSICO E 
EXECUTIVO

UN QTD
PREÇO 

Total 6.000,00
Valor adotado 6.000,00

REFORMA COM DEMOLIÇÕES E NOVAS 
EXECUÇÕES

2.2
Acima de 50,00 m² – 80% de tabela de obras novas 
correspondentes.

m²
665,78 14,38

9.576,58

Total 9.576,58
Valor adotado 9.576,58

Valor Total m² 665,78 15.576,58
Valor Final Adotado m² 665,78 15.576,58

UNITÁRIO TOTAL
Praças, quadras, parques aquáticos, calçadões, 
cemitérios, áreas livres para recreação, feiras e 
exposições.  
0 a 2.000 m2 m² 1.079,12 1,78 1.920,83
2.000,01 a 5.000 m2 m² 1,51 0,00
5.000,01 a 10.000 m2 m² 1,30 0,00
10.000,01 a 20.000 m2 m² 1,08 0,00
20.000,01 a 30.000 m2 m² 0,97 0,00
30.000,01 a 40.000 m2 m² 0,87 0,00
acima de 40.000 m2 m² 0,76 0,00
Total 1.920,83
Valor adotado 1.920,83
Valor Final Adotado m² 1.079,12 1,78 1.920,83

3 PROJETO DE URBANIZAÇÃO UN QTD
PREÇO 
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QUADRO AUXILIAR

ELABORAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUITETURA E COMPLEMENTARES 
DE ENGENHARIA E DE INFRAESTRUTURA DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA 

CENTRAL DE FLAGRANTES, EM ARACAJU/SE.

UNITÁRIO TOTAL
Levantamento Topográfico planialtimétrico 
semi-cadastral de áreas:

m²

Áreas até 1ha m² 1.744,90 0,265 462,40
Áreas de 1ha a 5ha m² 0,231 0,00

Equipe topográfica de campo completa e escritório diária 1
1.514,00

1.514,00

0,00
Total 1.744,90 1,13 1.976,40
Valor Final Adotado Adotado m² 1.744,90 1,13 1.971,74

UNITÁRIO TOTAL
Sondagem a Percussão de simples 
reconhecimento de sub-solo
Mobilização e Desmobilização de Pessoas e 
Equipamentos (Área concentrada) Km

0,00

Em Aracaju un 1,00 2.330,00 2.330,00
Até 30 km de Aracaju un 2.718,00 0,00
de 31 a 60 km de Aracaju un 3.298,00 0,00
de 61 a 100 km de Aracaju un 3.755,00 0,00

PROJETO DE ENGENHARIA

4 TOPOGRAFIA UN QTD
PREÇO 

5 PROJETO DE ESTUDOS GEOTÉCNICOS UN QTD
PREÇO 

de 61 a 100 km de Aracaju un 3.755,00 0,00
Maior que 100 km de Aracaju un 4.590,00 0,00
Deslocamento entre furos, em mesma área 0,00
de 30 até 100m un 349,00 0,00
de 101 até 500m un 452,00 0,00

de 501 até 2000m un 1.155,00 0,00
Por metro linear de sondagem m 20,00 140,97 2.819,40

Valor Total 1,00 5.149,40 5.149,40
Valor Final Adotado Adotado un 1,00 5.149,40 5.149,40

UNITÁRIO TOTAL
Sinalização km 0,10              4.766,95 476,70

Valor adotado un 1,00 1.250,00 1.250,00
Critério Adotado 100%

Valor Final Adotado un 1,00 1.250,00 1.250,00

UNITÁRIO TOTAL
Concreto Armado

Até 500 m² m² 476,78           8,99 4.286,25
Acima de 500 m² m² 854,78 7,69 6.573,26

Total m² 1.331,56 8,16 10.859,51
Valor adotado un 0,00

Critério Adotado 100%
Valor Final Adotado m² 1.331,56 8,16 10.865,53

Obs.: Considerando Fundações: Área = área construída + área de cobertura

6 PROJETO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL E 
HORIZONTAL

UN QTD
PREÇO 

7 PROJETO ESTRUTURAL, INCLUINDO 
FUNDAÇÕES

UN QTD
PREÇO 
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QUADRO AUXILIAR

ELABORAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUITETURA E COMPLEMENTARES 
DE ENGENHARIA E DE INFRAESTRUTURA DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA 

CENTRAL DE FLAGRANTES, EM ARACAJU/SE.

UNITÁRIO TOTAL
8.1 Edificações Especiais (com gerador e subestação)

Até 500 m² m² 500,00           7,69 3.845,00
Acima de 500 m² m² 165,78           6,18 1.024,52

Total m² 665,78 7,31 4.869,52
Valor adotado un 0,00

Critério Adotado 100%
Valor adotado 665,78 7,31 4.866,85

8.2 Iluminação de áreas externas (praças, calçadões, 
orlas, complexo com várias edificações etc)

Até 100.000 m² m² 1.079,12        0,81 874,09
Acima de 100.000 m² m² -                 0,76 0,00

Total m² 1.079,12 0,81 874,09
Valor adotado un 0,00

Critério Adotado 100%
Valor adotado 1.079,12 0,81 874,09

Valor Final Adotado m² 5.740,94             

8 PROJETO ELÉTRICO E ILUMINAÇÃO 
EXTERNA

UN QTD
PREÇO 

9 PROJETO CABEAMENTO ESTRUTURADO UN QTD
PREÇO 

UNITÁRIO TOTAL
Voz, dados e antena coletiva

Até 500 m² m² 500,00           2,38 1.190,00
Acima de 500 m² m² 165,78 1,95 323,27

Total m² 665,78 2,27 1.513,27
Valor adotado un 0,00

Critério Adotado 100%
Valor Final Adotado m² 665,78 2,27 1.511,32

UNITÁRIO TOTAL
Até 500 m² m² 500,00           1,36 680,00

Acima de 500 m² m² 165,78 1,14 188,99
Total m² 665,78 1,31 868,99

Valor adotado un 1,00 1.200,00 1.200,00
Critério Adotado 100%

Valor Final Adotado un 1,00 1.200,00 1.200,00

UNITÁRIO TOTAL
Simples

Até 500 m² m² 500,00           3,63 1.815,00
Acima de 500 m² m² 165,78           3,04 503,97

Total m² 665,78 3,48 2.318,97
Valor adotado un 0,00

Critério Adotado 100%
Valor adotado

Valor Final Adotado m² 665,78 3,48 2.316,91

9 PROJETO CABEAMENTO ESTRUTURADO UN QTD
PREÇO 

10 PROJETO CFTV UN QTD
PREÇO 

11 PROJETO CLIMATIZAÇÃO UN QTD
PREÇO 
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QUADRO AUXILIAR

ELABORAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUITETURA E COMPLEMENTARES 
DE ENGENHARIA E DE INFRAESTRUTURA DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA 

CENTRAL DE FLAGRANTES, EM ARACAJU/SE.

UNITÁRIO TOTAL
Água Fria
Até 500 m² m² 500,00           2,71 1.355,00

Acima de 500 m² m² 165,78           2,17 359,74
Total m² 665,78 2,58 1.714,74

Valor adotado un 0,00
Critério Adotado 100%
Valor adotado

Valor Final Adotado m² 665,78 2,58 1.717,71

UNITÁRIO TOTAL
COM TRATAMENTO SIMPLES (fossa e filtro, 
sumidouro ou DAFA)

Até 500 m² m² 500,00           2,71 1.355,00
Acima de 500 m² m² 165,78           2,17 359,74

Total m² 665,78 2,58 1.714,74
Valor adotado un 0,00

Critério Adotado 100%
Valor adotado

Valor Final Adotado m² 665,78 2,58 1.717,71

12 PROJETO HIDRÁULICO UN QTD
PREÇO 

13 PROJETO ESGOTOS SANITÁRIOS UN QTD
PREÇO 

UNITÁRIO TOTAL
Até 500 m² m² 500,00           1,51 755,00

Acima de 500 m² m² 165,78           1,24 205,57
Total m² 665,78 1,44 960,57

Valor adotado un 1,00 1.250,00 1.250,00
Critério Adotado 100%

Área externa
Até 10.000,00 m² 0,49 0,00

Critério adotado para grandes áreas 60% -                      
Valor Final Adotado un 1,00 1.250,00 1.250,00

UNITÁRIO TOTAL
Até 750 m² (Extintor) m² 665,78           1,95 1.298,27

Acima de 750 m² (Extintor + Hidrante) m² -                 4,06 0,00
Total m² 665,78 1,95 1.298,27

Valor adotado un 0,00
Critério Adotado 100%
Valor adotado

Valor Final Adotado m² 665,78 1,95 1.298,27

UNITÁRIO TOTAL
Relatório un 1,00 1.300,00 1.300,00

Total un 1,00 1.300,00 1.300,00             
Valor adotado un 0,00

Critério Adotado 100%
Valor Final Adotado un 1,00 1.300,00 1.300,00

14 PROJETO DRENAGEM PLUVIAL UN QTD
PREÇO 

15 PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A 
INCÊNDIO E PÂNICO

UN QTD
PREÇO 

16 RELATÓRIO ANÁLISE DE RISCO - PDA UN QTD
PREÇO 
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QUADRO AUXILIAR

ELABORAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUITETURA E COMPLEMENTARES 
DE ENGENHARIA E DE INFRAESTRUTURA DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA 

CENTRAL DE FLAGRANTES, EM ARACAJU/SE.

UNITÁRIO TOTAL

17.1
PROJETO DE SISTEMA DE PROTEÇÃO 
CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 
(SPDA)

Até 750 m² (Extintor) m² 665,78           1,00 665,78
Acima de 750 m² (Extintor + Hidrante) m² 1,21 0,00

Total m² 665,78 1,00 665,78
Valor adotado un 1,00 1.016,00 1.016,00

Critério Adotado 100%
Valor adotado un 1,00 1.016,00 1.016,00             

17.2
PROJETO DE MEDIDA DE PROTEÇÃO 

CONTRA SURTOS (MPS)
Até 750 m² (Extintor) m² 665,78           0,25 166,45

Acima de 750 m² (Extintor + Hidrante) m² 0,30 0,00
Total m² 665,78 0,25 166,45

Valor adotado un 1,00 254,00 254,00
Critério Adotado 100%
Valor adotado un 1,00 254,00 254,00                

Valor Final Adotado m² 665,78 1.270,00             

UNITÁRIO TOTAL

17 PROJETO DE PROTEÇÃO CONTRA 
DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (PDA)

UN QTD
PREÇO 

18 PROJETO GLP/GN UN QTD
PREÇO 

UNITÁRIO TOTAL
Por unidade

De R$ 1.208,00 a R$ 1.647,00 un 1,00               1.300,00 1.300,00
Total 1,00 1.300,00 1.300,00             

Valor adotado un 0,00
Critério Adotado 100%
Valor adotado 1.300,00 1.300,00             

Valor Final Adotado un 1,00 1.300,00 1.300,00

UNITÁRIO TOTAL
Relatório m² 665,78           1,70 1.131,83

Total 665,78           1,70 1.131,83             
Valor adotado un 1,00 1.250,00 1.250,00

Critério Adotado 100%
Valor Final Adotado un 1,00 1.250,00 1.250,00

UNITÁRIO TOTAL
Até 500 m² m² 500,00           0,80 400,00

Acima de 500 m² m² 165,78           0,60 99,47
Total 665,78 0,75 499,47                

Valor adotado un 1,00 1.250,00 1.250,00
Critério Adotado 100%

Valor Final Adotado un 1,00 1.250,00 1.250,00

UNITÁRIO TOTAL
De R$ 1.218,00 a R$ 3.012,00 un 1,00               2.000,00 2.000,00

Total 1,00 2.000,00 2.000,00             
Critério Adotado 100%

18 PROJETO GLP/GN UN QTD

19 RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 
ENCE

UN QTD
PREÇO 

20 PROJETO COMUNICAÇÃO VISUAL UN QTD
PREÇO 

21 PLANO DE GERENCIAMENTO DE 
RESÍDUOS

UN QTD
PREÇO 

Critério Adotado 100%
Valor adotado un 0,00

Valor Final Adotado un 1,00 2.000,00 2.000,00
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QUADRO AUXILIAR

ELABORAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUITETURA E COMPLEMENTARES 
DE ENGENHARIA E DE INFRAESTRUTURA DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA 

CENTRAL DE FLAGRANTES, EM ARACAJU/SE.

UNITÁRIO TOTAL
Até 500 m² m² 500,00           1,14 570,00

Acima de 500 m² m² 165,78           0,97 160,81
Total 665,78 1,10 730,81                

Valor adotado un 1,00 1.800,00 1.800,00
Critério Adotado 100%

Valor Final Adotado un 1,00 1.800,00 1.800,00

UNITÁRIO TOTAL
EDIFICAÇÕES - Arquitetura e Engenharias  
(OBRA)
Reforma e/ou ampliação de edificações 
existentes

Orçamento m² 665,78           3,46 2.303,60
Especificações m² 665,78           1,68 1.118,51

Total 665,78 5,14 3.422,11
Critério Adotado 100%

Valor 665,78 5,14 3.422,11

URBANIZAÇÃO
Orçamento

Até 10.000,00 m² 1.079,12        0,38 410,07

22 PROJETO COMPATIBILIZAÇÃO DE 
PROJETOS

UN QTD
PREÇO 

23 ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES 
TÉCNICAS DA OBRA

UN QTD
PREÇO 

Até 10.000,00 m² 1.079,12        0,38 410,07
De 10.000,01 a 30.000,00 m² 0,32 0,00

A cima de 30.000,01 m² 0,27 0,00
Total 1.079,12 0,38 410,07

Critério Adotado 100%
Valor 1.079,12 0,38 410,07

Especificações
Até 10.000,00 m² 1.079,12        0,27 291,36

De 10.000,01 a 30.000,00 m² 0,22 0,00
A cima de 30.000,01 m² 0,17 0,00

Total 1.079,12 0,27 291,36
Critério Adotado 100%

Valor 1.079,12 0,27 291,36
Valor Urbanização 1.079,12 0,65 701,43                

Valor adotado un 1,00 1.280,00 1.280,00

Valor Final m² 1.744,90 2,69 4.702,11
Valor Final Adotado m² 1.744,90 2,69 4.693,78

6


