QUADRO AUXILIAR

ELABORACAO DOS PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUITETURA E COMPLEMENTARES
DE ENGENHARIA E DE INFRAESTRUTURA DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA
CENTRAL DE FLAGRANTES, EM ARACAJU/SE.

OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA CENTRAL DE FLAGRANTES, EM ARACAJU/SE

PROJETO DE ARQUITETURA

PRECO
1 LEVANTAMENTO CADASTRAL UN QTD UNITARIO UNIT. CRIT.
Areas de até 200,00 m? m? 200,00 7,15 1.430,00
Areas de 201 m? a 500 m? m? 227,39 5,41 1.230,18
Areas de 501 m? a 1000 m? m? 433
Areas acima de 1000,00 m? m? 3,90
Total 427,39 6,22 2.660,18
Valor adotado m? 427,39 6,22 2.658,37
) PROJETO DE ARQUITETURA BASICO E UN QTD _ PRECO
EXECUTIVO UNITARIO TOTAL
PROJETO BASICO E EXECUTIVO
OBRAS NOVAS
Escolas, creches, quartéis, delegacias, cadeias
publicas, postos policiais, te@1na1s tur1st1cos? m? 0,00 17.98 0,00
restaurantes, lanchonetes, quiosques bares, lojas,
boates, sanitarios publicos, quiosques e correlatos.

2.1 |Maquete Eletronica (R$ 1.160,00 a 2.167,00) un 4,00 1.500,00 6.000,00
Total 6.000,00
Valor adotado 6.000,00
REFORMA COM DEMOLICOES E NOVAS
EXECUCOES
Acima de 50,00 m* — 80% de tabela de obras novas N

2.2 correspondentes. m 665,78 14,38 9.576,58
Total 9.576,58
Valor adotado 9.576,58
Valor Total m? 665,78 15.576,58
Valor Final Adotado m? 665,78 15.576,58

~ PRECO
3 PROJETO DE URBANIZACAO UN QTD UNITARIO TOTAL

Pragas, quadras, parques aquaticos, cal¢addes,

cemitérios, areas livres para recreagdo, feiras e

exposicoes.

0a2.000 m2 m? 1.079,12 1,78 1.920,83
2.000,01 a 5.000 m2 m? 1,51 0,00
5.000,01 a 10.000 m2 m? 1,30 0,00
10.000,01 a 20.000 m2 m? 1,08 0,00
20.000,01 a 30.000 m2 m? 0,97 0,00
30.000,01 a 40.000 m2 m? 0,87 0,00
acima de 40.000 m2 m? 0,76 0,00
Total 1.920,83
Valor adotado 1.920,83
Valor Final Adotado m? 1.079,12 1,78 1.920,83
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PROJETO DE ENGENHARIA
PRECO
TOPOGRAFIA UN QTD UNITARIO TOTAL
Levantamento Topografico planialtimétrico -
semi-cadastral de areas:
Areas até 1ha m? 1.744,90 0,265 462,40
Areas de 1ha a Sha m? 0,231 0.00
Equipe topografica de campo completa e escritorio diaria 1 1.514,00 1.514,00
0,00
Total 1.744,90 1,13 1.976,40
Valor Final Adotado Adotado m? 1.744,90 1,13 1.971,74
B PRECO
PROJETO DE ESTUDOS GEOTECNICOS UN QTD UNITARIO TOTAL
Sondagem a Percussao de simples
reconhecimento de sub-solo
Mobilizagdo e Df:smobilizagﬁo de Pessoas e 0.00
Equipamentos (Area concentrada) Km ’
Em Aracaju un 1,00 2.330,00 2.330,00
Até 30 km de Aracaju un 2.718,00 0,00
de 31 a 60 km de Aracaju un 3.298,00 0,00
de 61 a 100 km de Aracaju un 3.755,00 0,00
Maior que 100 km de Aracaju un 4.590,00 0,00
Deslocamento entre furos, em mesma area 0,00
de 30 até 100m un 349,00 0,00
de 101 até 500m un 452,00 0,00
de 501 até 2000m un 1.155,00 0,00
Por metro linear de sondagem m 20,00 140,97 2.819,40
Valor Total 1,00 5.149,40 5.149,40
Valor Final Adotado Adotado un 1,00 5.149,40 5.149,40
PROJETO DE SINALIZACAO VERTICAL E UN QTD . PRECO
HORIZONTAL UNITARIO TOTAL
Sinalizacdo km 0,10 4.766,95 476,70
Valor adotado un 1,00 1.250,00 1.250,00
Critério Adotado 100%
Valor Final Adotado un 1,00 1.250,00 1.250,00
PROJETO ESTRUTUR~AL, INCLUINDO UN QTD _ PRECO
FUNDACOES UNITARIO TOTAL
Concreto Armado
Até 500 m? m? 476,78 8,99 4.286,25
Acima de 500 m? m? 854,78 7,69 6.573,26
Total m? 1.331,56 8,16 10.859,51
Valor adotado un 0,00
Critério Adotado 100%
Valor Final Adotado m? 1.331,56 8,16 10.865,53

Obs.: Considerando Fundacdes: Area = area construida + area de cobertura
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] PROJETO ELETRICO E ILUMINACAO UN QTD _ PRECO
EXTERNA UNITARIO TOTAL
8.1 [Edificacdes Especiais (com gerador e subestacio)
Até 500 m? m? 500,00 7,69 3.845,00
Acima de 500 m? m? 165,78 6,18 1.024,52
Total m? 665,78 7,31 4.869,52
Valor adotado un 0,00
Critério Adotado 100%
Valor adotado 665,78 7,31 4.866,85
8.2 |Iluminacfo de areas externas (pracas, calcaddes,
orlas, complexo com varias edificacdes etc)
Até 100.000 m? m? 1.079,12 0,81 874,09
Acima de 100.000 m? m? - 0,76 0,00
Total m? 1.079,12 0,81 874,09
Valor adotado un 0,00
Critério Adotado 100%
Valor adotado 1.079,12 0,81 874,09
Valor Final Adotado m? 5.740,94
9 | PROJETO CABEAMENTO ESTRUTURADO UN QTD SGRECO
UNITARIO TOTAL
Voz, dados e antena coletiva
Até 500 m? m? 500,00 2,38 1.190,00
Acima de 500 m? m? 165,78 1,95 323,27
Total m? 665,78 2,27 1.513,27
Valor adotado un 0,00
Critério Adotado 100%
Valor Final Adotado m? 665,78 2,27 1.511,32
PRECO
10 PROJETO CFTV UN QTD UNITARIO TOTAL
Até 500 m? m? 500,00 1,36 680,00
Acima de 500 m? m? 165,78 1,14 188,99
Total m? 665,78 1,31 868,99
Valor adotado un 1,00 1.200,00 1.200,00
Critério Adotado 100%
Valor Final Adotado un 1,00 1.200,00 1.200,00
~ PRECO
11 PROJETO CLIMATIZACAO UN QTD UNITARIO TOTAL
Simples
Até 500 m? m? 500,00 3,63 1.815,00
Acima de 500 m? m? 165,78 3,04 503,97
Total m? 665,78 3,48 2.318,97
Valor adotado un 0,00
Critério Adotado 100%
Valor adotado
Valor Final Adotado m? 665,78 3,48 2.316,91
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, PRECO
12 PROJETO HIDRAULICO UN QTD UNITARIO TOTAL
Agua Fria
Até 500 m? m? 500,00 2,71 1.355,00
Acima de 500 m? m? 165,78 2,17 359,74
Total m? 665,78 2,58 1.714,74
Valor adotado un 0,00
Critério Adotado 100%
Valor adotado
Valor Final Adotado m? 665,78 2,58 1.717,71
, PRECO
13 PROJETO ESGOTOS SANITARIOS UN QTD UNITARIO TOTAL
COM TRATAMENTO SIMPLES (fossa e filtro,
sumidouro ou DAFA)
Até 500 m? m? 500,00 2,71 1.355,00
Acima de 500 m? m? 165,78 2,17 359,74
Total m? 665,78 2,58 1.714,74
Valor adotado un 0,00
Critério Adotado 100%
Valor adotado
Valor Final Adotado m? 665,78 2,58 1.717,71
PRECO
14 PROJETO DRENAGEM PLUVIAL UN QTD UNITARIO TOTAL
Até 500 m? m? 500,00 1,51 755,00
Acima de 500 m? m? 165,78 1,24 205,57
Total m? 665,78 1,44 960,57
Valor adotado un 1,00 1.250,00 1.250,00
Critério Adotado 100%
Area externa
Até 10.000,00 m? 0,49 0,00
Critério adotado para grandes areas 60% -
Valor Final Adotado un 1,00 1.250,00 1.250,00
15 PROJETO DE PAREVENCAAO E COMBATE A UN QTD _ PRECO
INCENDIO E PANICO UNITARIO TOTAL
Até 750 m? (Extintor) m? 665,78 1,95 1.298,27
Acima de 750 m? (Extintor + Hidrante) m? - 4,06 0,00
Total m? 665,78 1,95 1.298,27
Valor adotado un 0,00
Critério Adotado 100%
Valor adotado
Valor Final Adotado m? 665,78 1,95 1.298,27
. , PRECO
16 RELATORIO ANALISE DE RISCO - PDA UN QTD UNITARIO TOTAL
Relatorio un 1,00 1.300,00 1.300,00
Total un 1,00 1.300,00 1.300,00
Valor adotado un 0,00
Critério Adotado 100%
Valor Final Adotado un 1,00 1.300,00 1.300,00
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17 PROJETO DE PROTEC’AO CONTRA UN QTD _ PRECO
DESCARGAS ATMOSFERICAS (PDA) UNITARIO TOTAL
PROJETO DE SISTEMA DE PROTECAO
17.1 |CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS
(SPDA)
Até 750 m? (Extintor) m? 665,78 1,00 665,78
Acima de 750 m? (Extintor + Hidrante) m? 1,21 0,00
Total m? 665,78 1,00 665,78
Valor adotado un 1,00 1.016,00 1.016,00
Critério Adotado 100%
Valor adotado un 1,00 1.016,00 1.016,00
172 PROJETO DE MEDIDA DE PROTECAO
CONTRA SURTOS (MPS)
Até 750 m? (Extintor) m? 665,78 0,25 166,45
Acima de 750 m? (Extintor + Hidrante) m? 0,30 0,00
Total m? 665,78 0,25 166,45
Valor adotado un 1,00 254,00 254,00
Critério Adotado 100%
Valor adotado un 1,00 254,00 254,00
Valor Final Adotado m? 665,78 1.270,00
PRECO
18 PROJETO GLP/GN UN QTD UNITARIO TOTAL
Por unidade
De R$ 1.208,00 a R$ 1.647,00 un 1,00 1.300,00 1.300,00
Total 1,00 1.300,00 1.300,00
Valor adotado un 0,00
Critério Adotado 100%
Valor adotado 1.300,00 1.300,00
Valor Final Adotado un 1,00 1.300,00 1.300,00
19 RELATORIO DE SUSTENTABILIDADE UN QTD _ PRECO
ENCE UNITARIO TOTAL
Relatorio m? 665,78 1,70 1.131,83
Total 665,78 1,70 1.131,83
Valor adotado un 1,00 1.250,00 1.250,00
Critério Adotado 100%
Valor Final Adotado un 1,00 1.250,00 1.250,00
~ PRECO
20 PROJETO COMUNICACAO VISUAL UN QTD UNITARIO TOTAL
Até 500 m? m? 500,00 0,80 400,00
Acima de 500 m? m? 165,78 0,60 99,47
Total 665,78 0,75 499,47
Valor adotado un 1,00 1.250,00 1.250,00
Critério Adotado 100%
Valor Final Adotado un 1,00 1.250,00 1.250,00
21 PLANO DE GER’ENCIAMENTO DE UN QTD _ PRECO
RESIDUOS UNITARIO TOTAL
DeR$ 1.218,00 aR$ 3.012,00 un 1,00 2.000,00 2.000,00
Total 1,00 2.000,00 2.000,00
Critério Adotado 100%
Valor adotado un 0,00
Valor Final Adotado un 1,00 2.000,00 2.000,00
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2 PROJETO COMPATIBILIZACAO DE UN QTD _ PRECO
PROJETOS UNITARIO TOTAL
Até 500 m? m? 500,00 1,14 570,00
Acima de 500 m? m? 165,78 0,97 160,81
Total 665,78 1,10 730,81
Valor adotado un 1,00 1.800,00 1.800,00
Critério Adotado 100%
Valor Final Adotado un 1,00 1.800,00 1.800,00
23 ORCAMENTO E ESPECIFICACOES UN QTD _ PRECO
TECNICAS DA OBRA UNITARIO TOTAL
EDIFICACOES - Arquitetura e Engenharias
(OBRA)
Reforma e/ou ampliacio de edificacdes
existentes
Orgamento m? 665,78 3,46 2.303,60
Especificagdes m? 665,78 1,68 1.118,51
Total 665,78 5,14 3.422.11
Critério Adotado 100%
Valor 665,78 5,14 3.422,11
URBANIZACAO
Orcamento
Até 10.000,00 m? 1.079,12 0,38 410,07
De 10.000,01 a 30.000,00 m? 0,32 0,00
A cima de 30.000,01 m? 0,27 0,00
Total 1.079,12 0,38 410,07
Critério Adotado 100%
Valor 1.079,12 0,38 410,07
Especificacoes
Até 10.000,00 m? 1.079,12 0,27 291,36
De 10.000,01 a 30.000,00 m? 0,22 0,00
A cima de 30.000,01 m? 0,17 0,00
Total 1.079,12 0,27 291,36
Critério Adotado 100%
Valor 1.079,12 0,27 291,36
Valor Urbanizacio 1.079,12 0,65 701,43
Valor adotado un 1,00 1.280,00 1.280,00
Valor Final m? 1.744,90 2,69 4.702,11
Valor Final Adotado m? 1.744,90 2,69 4.693,78
-




