

RESULTADO DA ANÁLISE DAS PROPOSTAS DE PREÇOS - TOMADA DE PREÇOS Nº04/2021  
 OBJETO: DEMOLIÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE MUROS DO HCTP EM ARACAJUI/SE

FIRMA	OPTANTE PELO SIMPLES ( SIM / NÃO)	VALOR	DESCONTO-%	QUANT.	PREÇOS UNITÁRIOS	COMPOSIÇ	BDI - ISS	P. E. S. H	P. E. S. M	CRONOGRAMA	P. E. A. P	MOB.	DESM.
CEHOP		142.889,16	0,00%				BDI=23,54% ISS=3,00% COFINS=3,00% PIS=0,65%	112,40%	71,13%	3 MESES			
SOL		109.837,39	-23,13%	OK	OK	OK	BDI=21,00% ISS=3,00% COFINS=3,00% PIS=0,65%	111,06%	69,78%	3 MESES			
AÇÃO		113.527,81	-20,55%	OK	OK	OK	BDI=21,72% ISS=3,29% COFINS=1,62% PIS=0,35%	102,74%	63,06%	3 MESES			
ACL	SIM	116.897,06	-18,19%	OK	OK	OK	BDI=19,85% ISS=2,00% COFINS=0,80% PIS=0,17%	102,73%	63,06%	3 MESES			
JSR		119.395,26	-16,44%	OK	PREÇO ACIMA DO ORGÃO	OK	BDI=19,85% ISS=3,00% COFINS=3,00% PIS=0,65%	112,40%	71,13%	3 MESES			
M2	SIM	120.105,25	-15,95%	OK	ALGUNS PREÇOS ACIMA DO ORGÃO	OK	BDI=15,40% ISS=2,316% COFINS=1,83% PIS=0,40% OS PERCENTUAIS ESTÃO EM DESACORDO COM A TABELA DO SIMPLES	102,73%	63,06%	3 MESES			
PEDREIRA	SIM	120.257,40	-15,84%	OK	OK	OK	BDI=20,34% ISS=3,14% COFINS=1,55% PIS=0,34% OS PERCENTUAIS ESTÃO EM DESACORDO COM A TABELA DO SIMPLES	102,73%	63,06%	3 MESES			
FCK		127.255,16	-10,94%	OK	OK	OK	BDI=23,54% ISS=3,00% COFINS=3,00% PIS=0,65%	111,06%	69,78%	3 MESES			
CONORTE	SIM	128.042,94	-10,39%	OK	OK	OK	BDI=20,35% ISS=4,04% COFINS=1,91% PIS=0,41%	102,73%	63,06%	3 MESES			

RESULTADO DA ANÁLISE DAS PROPOSTAS DE PREÇOS - TOMADA DE PREÇOS Nº04/2021  
 OBJETO: DEMOLIÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE MUROS DO HCTP EM ARACAJUISE

CEHOP	VALOR TOTAL (R\$)	%	RESULTADO		OBS
SOL	109.837,39	-23,13%	R\$	142.889,16	CLASSIFICADA
ACL	113.527,81	-20,55%	R\$	142.889,16	CLASSIFICADA
ACL	116.897,06	-18,19%	R\$	142.889,16	CLASSIFICADA
JSR	119.395,26	-16,44%	R\$	142.889,16	DESCCLASSIFICA
M2	120.105,25	-15,95%	R\$	142.889,16	DESCCLASSIFICA
PEDREIRA	120.257,40	-15,84%	R\$	142.889,16	DESCCLASSIFICA
FCK	127.255,16	-10,94%	R\$	142.889,16	CLASSIFICADA
CONORTE	128.042,94	-10,39%	R\$	142.889,16	CLASSIFICADA


A FIRMA APRESENTOU PREÇO DE SERVIÇO ACIMA DO LIMITE DO ORGÃO (VER QUADRO ANEXO).

A LICITANTE M2 APRESENTOU OS PERCENTUAIS DOS TRIBUTOS NO CÁLCULO DO BDI (ISS=2,316%-COFINS=1,83%-PIS=0,40%.) EM DESACORDO COM A TABELA DO SIMPLES NACIONAL ANEXO IV LEI COMPLEMENTAR Nº 123 . PERCENTUAIS CORRETOS : ISS: 3,86, COFINS: 1,83 E PIS-0,40% , COMO TAMBEM APRESENTOU ALGUNS PREÇOS DE SERVIÇOS ACIMA DO LIMITE DO ORGÃO (VER QUADRO ANEXO).

A LICITANTE PEDREIRA APRESENTOU OS PERCENTUAIS DOS TRIBUTOS NO CÁLCULO DO BDI (ISS=3,14%-COFINS=1,55%-PIS=0,34%.) EM DESACORDO COM A TABELA DO SIMPLES NACIONAL ANEXO IV LEI COMPLEMENTAR Nº 123 . PERCENTUAIS CORRETOS : ISS: 3,38, COFINS: 1,67 E PIS-0,36%,

Aracaju, 05 de julho de 2021

  
 MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO  
 MEMBRO DA CPL

  
 ANA CRISTINA M. DE MELO E FERREIRA  
 MEMBRO DA CPL

**SERVIÇOS COM PREÇOS ACIMA DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DA CEHOP**

Empreendimento: 009134 - DEMOLIÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE MUROS DO HCTP EM ARACAJU/SE

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	CEHOP		JSR		M2	
			PREÇO UNIT		PREÇO UNIT	DIF.PU	PREÇO UNIT	DIF.PU
<b>2</b>	<b>MURO FRONTAL - DEMOLIÇÃO E RECONSTRUÇÃO</b>							
<b>02.02</b>	<b>RETIRADA DE RAIZES DE ÁRVORE EXISTENTE</b>							
02.02.001	Remoção de raízes remanescentes de tronco de árvore com diâmetro maior ou igual a 0,60 m.af_05/2018	un	221,14		234,94	-13,80		
<b>02.03</b>	<b>CONSTRUÇÃO DE PARTE DO MURO (18,40M)</b>							
02.03.007	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	11,33				14,47	-3,14
<b>3</b>	<b>MUROS LATERAIS - DEMOLIÇÃO E RECONSTRUÇÃO</b>							
<b>03.02</b>	<b>CONSTRUÇÃO DE PARTE DOS MUROS LATERAIS (37,30+22,50)M</b>							
03.02.007	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	11,33				14,47	-3,14
03.02.008	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	10,55				14,14	-3,59

*Handwritten signature and initials*

**PEDREIRA**

	RBT 12 meses	Alíquota %	Imposto Total	Dedução	Imposto Líquido	% Imposto
análise	709.428,35	10,2%	72.361,69	12.420,00	59.941,69	0,0845

	% Imposto	% de repartição dos tributos	total %	% APRESENTADO - PEDREIRA
COFINS	0,08449	19,73	1,67	1,55
PIS	0,08449	4,27	0,36	0,34
ISS	0,08449	40,00	3,38	3,14

**M2**

RBT 12 meses	Alíquota %	Imposto Total	Dedução	Imposto Líquido	% Imposto
916.189,08	14,0%	128.266,47	39.780,00	88.486,47	0,0966

	% Imposto	% de repartição dos tributos	total %	% APRESENTADO - M2
COFINS	0,09658	18,9	1,83	1,83
PIS	0,09658	4,1	0,40	0,40
ISS	0,09658	40,00	3,86	2,316