QUADRO - PROPOSTA DE PRECO

ELABORACAO DOS PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUITETURA E COMPLEMENTARES DE
ENGENHARIA REFORMA E AMPLIACAO DO QUARTEL DO COMANDO GERAL - QCG

1.0-PROJETOS REFERENTES A AREA NAO TOMBADA

ITEM PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA UN| Q1D PRECO (RS) APROVACOES
UNIT. | TOTAL 20%
1.1 [PROJETO DE ARQUITETURA BASICO E EXECUTIVO
1.1.1 |PROJETO DE ARQUITETURA OBRA NOVA m? | 1.644,82 17,908]  29.573.90 5.914,78
1.1.2 [PROJETO DE ARQUITETURA REFORMA m’ | 1.93331 1438 27.808,73 5.561,75
1.1.3 [MAQUETE ELETRONICA un 4,00 2.000,00 8.000,00
12 [PROJETO DE URBANIZACAO m’ | 2.409,04 1,73 4.167,64
1.3 |PROJETO DE ESTUDOS GEOTECNICOS un 1,00] 11.389,20]  11.389,20
1.4 [PROJETO DE SINALIZACAO VERTICAL E HORIZONTAL | un 1,00]  1.300,00 1.300,00
1.5 |PROJETO ESTRUTURAL, INCLUINDO FUNDACOES m | 2.792,79 7,92]  22.118,90
1.6 |PROJETO ELETRICO E ILUMINACAO EXTERNA
1.6.1 |PROJETO ELETRICO m? | 3.578,13 6,39  22.864.25 4.572,85
1.6.2 |ILUMINACAO EXTERNA m | 2.409,04 0,81 1.951,32 390,26
1.7 |PROJETO CABEAMENTO ESTRUTURADO m? | 3.578,13 2,01 7.192,04
1.8 [PROJETO CFTV m? | 3.578,13 1,17 4.186,41
1.9 |PROJETO SONORIZACAO m? | 3.578,13 1,17 4.186,41
1.10 [PROJETO CLIMATIZACAO m’ | 3.578,13 3,12 11.163,77
1.11 |PROJETO HIDRAULICO m? | 3.578,13 2,25 8.050,79 1.610,16
1.12 [PROJETO ESGOTOS SANITARIOS m | 3.578,13 2,25 8.050,79 1.610,16
1.13 [PROJETO DRENAGEM PLUVIAL m? | 3.476,99 1,28 4.450,55 890,11
|14 |PROJETO DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO E[ .1~ 0 62| 1205283 2.590.57
PANICO
1.15 |RELATORIO ANALISE DE RISCO - PDA m? 1,00 1.300,00 1.300,00 260,00
|16 |PROJETO DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS
ATMOSFERICAS (PDA) N
PROJETO DE SISTEMA DE PROTECAO CONTRA
1161 | D ESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA) ¢ w3783 L17 4.186.41
| 16.2 |PROJETO DE MEDIDA DE PROTECAO CONTRA SURTOS| T 0 029 037,66
(MPS)
1.17 [PROJETO GLP/GN un 1,00]  1.625,00 1.625,00 325,00
1.18 |[RELATORIO DE SUSTENTABILIDADE ENCE un 1,00  2.550,00 2.550,00
1.19 [PROJETO COMUNICACAO VISUAL un | 3.578,13 0,63 225422
120 |[PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS un 1,00]  2.900,00 2.900,00 580,00
121 [PROJETO COMPATIBILIZACAO DE PROJETOS m’ | 3.578,13 0,99 3.542,35
122 |ORCAMENTO E ESPECIFICACOES TECNICAS DA OBRA | m* | 5.987,17 2,07 1239344
Sub-Total 221.196,61 24.305,64
1.0-SUB TOTAL AREA NAO TOMBADA 245.502,25
2.0-PROJETOS REFERENTES A AREA COM TOMBAMENTO
2.1 Eﬁgﬁ{ﬁ{ig ﬁgQUITETURA REFORMA E m? | 2.087,01 16,79]  35.040,90 7.008,18
2.2 |PROJETO DE ESTRUTURA DE MADEIRA m | 1.72247 6,19 10.662,09
2.3 |PROJETO ELETRICO m? | 2.087,01 8,18  17.071,74 3.414,35
24 |PROJETO CABEAMENTO ESTRUTURADO m’ | 2.087,01 2,56 5.342,75
2.5 |PROJETO CFTV m? | 2.087,01 1,49 3.109,64
2.6 |PROJETO SONORIZACAO m? | 2.087,01 1,49 3.109,64
2.7 |PROJETO CLIMATIZACAO m? | 2.087,01 3,98 8.306,30
2.8 |PROJETO HIDRAULICO m? | 2.087,01 2,88 6.010,59 1.202,12
2.9 |PROJETO ESGOTOS SANITARIOS m? | 2.087,01 2,88 6.010,59 1.202,12
2.10 |PROJETO DRENAGEM PLUVIAL m? | 1.287,60 1,68 2.163,17 432,63
211 |PROJETO DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO E[ T~ "o i3 $.619.35 | 72387
PANICO
2.12 |[RELATORIO ANALISE DE RISCO - PDA m? 1,00]  1.625,00 1.625,00 325,00
513 |PROJETO DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS
ATMOSFERICAS (PDA)
PROJETO DE SISTEMA DE PROTECAO CONTRA
2131 | ESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA) ¢ m* | 2.087.01 141 2.942,68
2132 |PROJETO DE MEDIDA DE PROTECAO CONTRA SURTOS| . [ o ) 035 73045
(MPS)
2.14 |PROJETO GLP/GN un 1,00]  2.031,25 2.031,25 406,25
2.15 |RELATORIO DE SUSTENTABILIDADE ENCE un 1,00 3.187,50 3.187,50
2.16 |PROJETO COMUNICACAO VISUAL un | 2.087,01 0,81 1.690,48
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2.17 [PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS un 1,00 3.625,00 3.625,00 725,00
2.18 |PROJETO COMPATIBILIZACAO DE PROJETOS m? 2.087,01 1,26 2.629,63
2.19 [ORCAMENTO E ESPECIFICACOES TECNICAS DA OBRA m? 2.087,01 2,05 4.278,37
Sub-Total 128.187,12 16.439,52
2.0-SUB TOTAL AREA COM TOMBAMENTO 144.626,64
SUB TOTAIS GERAIS (com tombamento + sem tombamento) 349.383,73 40.745,16
TOTAL GERAL 390.128,89

OBSERVACOES:

1. O prego final inclui encargos, impostos e lucro.
2. O critério adotado para os projetos executivo de engenharia na edificagdo tombada foi de 25% do valor do projeto de engenharia da tabela

de honorarios da CEHOP (Tabela de Honorarios da CEHOP - observagdes, item 5 da pagina 18).
3. O projeto de SPDA somente sera executado e pago, se o relatério de anailise de risco determinar a necessidade do mesmo.

4. Método de calculo com escalonamento de area (Tabela de Honorarios da CEHOP - observagdes, item 3 da pagina 18).




