QUADRO AUXILIAR

ELABORACAO DOS PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUITETURA E COMPLEMENTARES
DE ENGENHARIA REFORMA E AMPLIACAO DO QUARTEL DO COMANDO GERAL —

QCG

1.0-PROJETOS REFERENTES A AREA NAO TOMBADA

PROJETO DE ARQUITETURA

1.1 PROJETO DE ARQUITETURA BASICO E UN QTD _ PRECO
EXECUTIVO UNITARIO TOTAL
PROJETO BASICO E EXECUTIVO

1.1.1 JOBRAS NOVAS
Escolas, creches, quartéis, delegacias, cadeias
publicas, postos policiais, terminais turisticos,
restaurantes, lanchonetes, quiosques bares, m? 1.644,82 17,98 29.573,90
lojas, boates, sanitarios publicos, quiosques e
correlatos.

1.1.3 [Maquete Eletronica (R$ 1.160,00 a 2.167,00) un 4,00 2.000,00 8.000,00
Total 37.573,90

112 REFORMA COM PEMOLICOES E
NOVAS EXECUCOES
Acima de 50,00 m? — 80% de tabela de obras
novas correspondentes. m* 1.933,31 14,38 27.808,73
Total 27.808,73
Valor adotado 65.382,63

= PRECO
1.2 PROJETO DE URBANIZACAO UN QTD UNITARIO TOTAL

Pragas, quadras, parques aquaticos, calgaddes,
cemitérios, areas livres para recreacdo, feiras e
exposigoes.
0a2.000 m2 m? 2.000,00 1,78 3.560,00
2.000,01 a 5.000 m2 m? 409,04 1,51 617,65
5.000,01 a 10.000 m2 m? 1,30
10.000,01 a 20.000 m2 m? 1,08
20.000,01 a 30.000 m2 m? 0,97
30.000,01 a 40.000 m2 m? 0,87
acima de 40.000 m2 m? 0,76
Total m? 2.409,04 1,73 4.177,65
Valor adotado un
Valor Final Adotado m? 2.409,04 1,73 4.167,64
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PROJETO DE ENGENHARIA
PRECO

1.3 | PROJETO DE ESTUDOS GEOTECNICOS UN QTD UNITARIO TOTAL
Sondagem a Percussio de simples
reconhecimento de sub-solo
Mobilizagdo ¢ Desmobilizagdo de Pessoas ¢
Equipamentos (Area concentrada) Km
Em Aracaju un 1,00 2.233,00 2.233,00
Até 30 km de Aracaju un 2.718,00
de 31 a 60 km de Aracaju un 3.298,00
de 61 a 100 km de Aracaju un 3.755,00
Maior que 100 km de Aracaju un 4.590,00
Deslocamento entre furos, em mesma area
de 30 até¢ 100m un 2,00 349,00 698,00
de 101 até 500m un 452,00
de 501 até 2000m un 1.155,00
Por metro linear de sondagem m 60,00 140,97 8.458,20
Valor Total 1,00 11.389,20 11.389,20
Valor Final Adotado Adotado un 1,00 11.389,20 11.389,20
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1.4 PROJETO DE SINALIZACAO VERTICAL UN QTD _ PRECO
E HORIZONTAL UNITARIO TOTAL
Sinalizagao km 0,16 4.766,95 762,71
Valor adotado un 1,00 1.300,00 1.300,00
Critério Adotado 100%
Valor Final Adotado un 1,00 1.300,00 1.300,00
15 PROJETO ESTRUTURAL, INCLUINDO UN QTD _ PRECO
FUNDACOES UNITARIO TOTAL
PROJETO ESTRUTURAL, INCLUINDO
FUNDACOES
Concreto Armado
Até 500 m? m? 500,00 8,99 4.495,00
Acima de 500 m? m? 2.292,79 7,69 17.631,56
Total m? 2.792,79 7,92 22.126,56
Valor adotado un
Critério Adotado 100%
Valor Final Adotado m? 2.792,79 7,92 22.118,90
Obs.: Considerando Fundacdes: Area = drea construida + area de cobertura
1.6 PROJETO ELETRICO E ILUMINACAO UN QTD _ PRECO
EXTERNA UNITARIO TOTAL
1.6.1 |Edificacées Especiais (com gerador e subestacio)
Até 500 m? m? 500,00 7,69 3.845,00
Acima de 500 m? m? 3.078,13 6,18 19.022,84
Total m? 3.578,13 6,39 22.867,84
Valor adotado un
Critério Adotado 100%
Valor adotado m? 3.578,13 6,39 22.864,25
Iluminacio de areas externas (pracas,
1.6.2 calcaddes, orlas, complexo com varias
edificagdes etc)
Até 100.000 m? m? 2.409,04 0,81 1.951,32
Acima de 100.000 m? m? 0,76
Total m? 2.409,04 0,81 1.951,32
Valor adotado m? 2.409,04 0,81 1.951,32
Critério Adotado 100%
Valor Final Adotado m? 2.409,04 0,81 1.951,32
1.7 PROJETO CABEAMENTO UN QTD _ PRECO
ESTRUTURADO UNITARIO TOTAL
Voz, dados e antena coletiva
Até 500 m? m? 500,00 2,38 1.190,00
Acima de 500 m? m? 3.078,13 1,95 6.002,35
Total m? 3.578,13 2,01 7.192,35
Valor adotado un
Critério Adotado 100%
Valor Final Adotado m? 3.578,13 2,01 7.192,04
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PRECO
1.8 PROJETO CFTV UN QTD =
UNITARIO TOTAL
Até 500 m? m? 500,00 1,36 680,00
Acima de 500 m? m? 3.078,13 1,14 3.509,07
Total m? 3.578,13 1,17 4.189,07
Valor adotado un
Critério Adotado 100%
Valor Final Adotado m? 3.578,13 1,17 4.186,41
- PRECO
1.9 PROJETO SONORIZACAO UN QTD UNITARIO TOTAL
Até 500 m? m? 500,00 1,36 680,00
Acima de 500 m? m? 3.078,13 1,14 3.509,07
Total m? 3.578,13 1,17 4.189,07
Valor adotado un
Critério Adotado 100%
Valor Final Adotado m? 3.578,13 1,17 4.186,41
- PRECO
1.10 PROJETO CLIMATIZACAO UN QTD UNITARIO TOTAL
Simples
Até 500 m? m? 500,00 3,63 1.815,00
Acima de 500 m? m? 3.078,13 3,04 9.357,52
Total m? 3.578,13 3,12 11.172,52
Valor adotado un
Critério Adotado 100%
Valor Final Adotado m? 3.578,13 3,12 11.163,77
1.11 PROJETO HIDRAULICO UN QTD - PRECO
UNITARIO TOTAL
Agua Fria
Até 500 m? m? 500,00 2,71 1.355,00
Acima de 500 m? m? 3.078,13 2,17 6.679,54
Total m? 3.578,13 2,25 8.034,54
Valor adotado un
Critério Adotado 100%
Valor Final Adotado m? 3.578,13 2,25 8.050,79
, PRECO
1.12 PROJETO ESGOTOS SANITARIOS UN QTD UNITARIO TOTAL
COM TRATAMENTO SIMPLES (fossa e
filtro, sumidouro ou DAFA)
Até 500 m? m? 500,00 2,71 1.355,00
Acima de 500 m? m? 3.078,13 2,17 6.679,54
Total m? 3.578,13 2,25 8.034,54
Valor adotado un
Critério Adotado 100%
Valor Final Adotado m? 3.578,13 2,25 8.050,79
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1.13 PROJETO DRENAGEM PLUVIAL UN QTD PRECO
’ UNITARIO TOTAL
Até 500 m? m? 500,00 1,51 755,00
Acima de 500 m? m? 2.976,99 1,24 3.691,47
Total m? 3.476,99 1,28 4.446,47
Valor adotado un
Critério Adotado 100%
Area externa
Até 10.000,00 m? 0,49
Critério adotado para grandes areas 60% -
Valor Final Adotado m? 3.476,99 1,28 4.450,55
114 PROJETO DE PREVENCAO E COMBATE UN QTD PRECO
: A INCENDIO E PANICO UNITARIO TOTAL
Até 750 m? (Extintor) m? 750,00 1,95 1.462,50
Acima de 750 m? (Extintor + Hidrante) m? 2.828,13 4,06 11.482,21
Total m? 3.578,13 3,62 12.944,71
Valor adotado m? 3.578,13 3,62 12.952.83
Critério Adotado 100%
Valor Final Adotado m? 3.578,13 3,62 12.952,83
. , PRECO
1.15 - -
RELATORIO ANALISE DE RISCO - PDA UN QTD UNITARIO TOTAL
Relatorio un 1,00 1.300,00 1.300,00
Total un 1,00 1.300,00 1.300,00
Valor adotado un
Critério Adotado 100%
Valor Final Adotado m? 1,00 1.300,00 1.300,00
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116 PROJETO DE PROTEC,AO CONTRA UN QTD _ PRECO
DESCARGAS ATMOSFERICAS (PDA) UNITARIO TOTAL
PROJETO DE SISTEMA DE PROTECAO
1.16.1{CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS
(SPDA)
Até 750 m? (Extintor) m? 750,00 1,00 750,00
Acima de 750 m? (Extintor + Hidrante) m? 2.828,13 1,21 3.422,04
Total m? 3.578,13 1,17 4.172,04
Valor adotado m? 3578,13 1,17 4.186,41
Critério Adotado 100%
1162 PROJETO DE MEDIDA DE PROTECAO
CONTRA SURTOS (MPS)
Até 750 m? (Extintor) m? 750,00 0,25 187,50
Acima de 750 m? (Extintor + Hidrante) m? 2.828,13 0,30 848,44
Total m? 3.578,13 0,29 1.035,94
Valor adotado m? 3578,13 0,29 1.037,66
Critério Adotado 100%
Valor Final Adotado m? 3.578,13 5.224,07
PRECO
1.17 PROJETO GLP/GN UN QTD UNITARIO TOTAL
Por medicio individualizada
Projeto GLP ou GN até 10 Pontos un 1,00 1.625,00 1.625,00
Projeto GLP ou GN de 11 a 30 pontos un 2.166,00
Projeto GLP ou GN de 31 a 50 pontos un 2.708,00
Total un 1,00 1.625,00 1.625,00
Valor adotado un
Critério Adotado 100%
Valor Final Adotado un 1,00 1.625,00 1.625,00
118 RELATORIO DE SUSTENTABILIDADE UN QTD . PRECO
ENCE UNITARIO TOTAL
Valor adotado un 1,00 2.550,00 2.550,00
Total un 1,00 2.550,00 2.550,00
Valor adotado un
Critério Adotado 100%
Valor Final Adotado un 1,00 2.550,00 2.550,00
- PRECO
1.19 PROJETO COMUNICACAO VISUAL UN QTD UNITARIO TOTAL
Até 500 m? m? 500,00 0,80 400,00
Acima de 500 m? m? 3.078,13 0,60 1.846,88
Total m? 3.578,13 0,63 2.246,88
Valor adotado un 1.350,00
Critério Adotado 100%
Valor Final Adotado un 3.578,13 0,63 2.254,22
PLANO DE GERENCIAMENTO DE PRECO
1.20 RESIDUOS N QTD UNITARIO TOTAL
De R$ 1.218,00 aR$ 3.012,00 un 1,00 2.900,00 2.900,00
Total 1,00 2.900,00 2.900,00
Critério Adotado 100%
Valor adotado un
Valor Final Adotado un 1,00 2.900,00 2.900,00
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121 PROJETO COMPATIBILIZACAO DE UN QTD . PRECO
PROJETOS UNITARIO TOTAL
Até 500 m? m? 500,00 1,14 570,00
Acima de 500 m? m? 3.078,13 0,97 2.985,79
Total 3.578,13 0,99 3.555,79
Valor adotado un
Critério Adotado 100%
Valor Final Adotado m? 3.578,13 0,99 3.542,35
1.22 ORCAMENTO E ESPECIFICACOES UN QTD _ PRECO
TECNICAS DA OBRA UNITARIO TOTAL
EDIFICACOES - Arquitetura e Engenharias
(OBRA)
Construcoes Novas
Orcamento m? 1.644,82 3,04 5.000,25
Especifica¢des m? 1.644,82 1,46 2.401,44
Total 1.644,82 4,50 7.401,69
Critério Adotado 100%
Valor 1.644,82 4,50 7.401,69
Reforma e/ou ampliacio de edificacoes
existentes
Orgamento m? 1.933,31 3,46 2.303,60
Especificagoes m? 1.933,31 1,68 1.118,51
Total 1.933,31 1,77 342211
Critério Adotado 100%
Valor m? 1.933,31 1,77 3.421,96
Valor Edificac6es m? 3.578,13 3,02 10.823,65
URBANIZACAO
Orcamento
Até 10.000,00 m? 2.409,04 0,38 915,44
De 10.000,01 a 30.000,00 m? 0,32
A cima de 30.000,01 m? 0,27
Total 2.409,04 0,38 915,44
Critério Adotado 100%
Valor 2.409,04 0,38 915,44
Especificacoes
Até 10.000,00 m? 2.409,04 0,27 650,44
De 10.000,01 a 30.000,00 m? 0,22
A cima de 30.000,01 m? 0,17
Total 2.409,04 0,27 650,44
Critério Adotado 100%
Valor 2.409,04 0,27 650,44
Valor Urbanizacgao 2.409,04 0,65 1.565,88
Valor Final m? 5.987,17 2,07 12.389,53
Valor Final Adotado m? 5.987,17 2,07 12.393,44
2.0-PROJETOS REFERENTES A AREA COM TOMBAMENTO
21 PROJETO DE ARQUITETURA BASICO E UN QTD _ PRECO
EXECUTIVO UNITARIO TOTAL
PROJETO BASICO E EXECUTIVO
REFORMA COM DEMOLICOES E
NOVAS EXECUCOES
Restauracoes m? 2.087,01 16,79 35.040,90
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Total m? 2.087,01 16,79 35.040,90
Valor adotado m? 2.087,01 16,79 35.040,90

20 PROJETO E§TRUTURA DE UN QTD . PRECO

ACO/ALUMINIO/MADEIRA UNITARIO TOTAL

Até 500 m? m? 500,00 5,80 2.900,00

Acima de 500 m? m? 1.222.47 4,60 5.623,36

Total 1.722,47 4,95 8.523,36

Valor adotado un
Critério Adotado 25%
Valor Final Adotado m? 1.722,47 6,19 10.662,09
Obs.: Considerando Fundacdes: Area = drea construida + area de cobertura
, PRECO

2.3 PROJETO ELETRICO UN QTD UNITARIO TOTAL

Edificacdes Especiais (com gerador e subestaciio)
Até 500 m? m? 500,00 7,69 3.845,00
Acima de 500 m? m? 1.587,01 6,18 9.807,72
Total m? 2.087,01 6,54 13.652,72
Valor adotado un
Critério Adotado 25%
Valor adotado m? 2.087,01 8,18 17.071,74
PROJETO CABEAMENTO PRECO
24 ESTRUTURADO UN Q1D UNITARIO TOTAL
Voz, dados e antena coletiva
Até 500 m? m? 500,00 2,38 1.190,00
Acima de 500 m? m? 1.587,01 1,95 3.094,67
Total m? 2.087,01 2,05 4.284,67
Valor adotado un
Critério Adotado 25%
Valor Final Adotado m? 2.087,01 2,56 5.342,75
PRECO
2.5 PROJETO CFTV UN QTD UNITARIO TOTAL
Até 500 m? m? 500,00 1,36 680,00
Acima de 500 m? m? 1.587,01 1,14 1.809,19
Total m? 2.087,01 1,19 2.489,19
Valor adotado un
Critério Adotado 25%
Valor Final Adotado m? 2.087,01 1,49 3.109,64
- PRECO
2.6 PROJETO SONORIZACAO UN QTD UNITARIO TOTAL
Até 500 m? m? 500,00 1,36 680,00
Acima de 500 m? m? 1.587,01 1,14 1.809,19
Total m? 2.087,01 1,19 2.489,19
Valor adotado un
Critério Adotado 25%
Valor Final Adotado m? 2.087,01 1,49 3.109,64
- PRECO
2.7 PROJETO CLIMATIZACAO UN QTD UNITARIO TOTAL
Simples
Até 500 m? m? 500,00 3,63 1.815,00
Acima de 500 m? m? 1.587,01 3,04 4.824,51
Total m? 2.087,01 3,18 6.639,51
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Valor adotado un
Critério Adotado 25%
Valor Final Adotado m? 2.087,01 3,98 8.306,30
, PRECO
2.8 PROJETO HIDRAULICO UN QTD UNITARIO TOTAL
Agua Fria
Até 500 m? m? 500,00 2,71 1.355,00
Acima de 500 m? m? 1.587,01 2,17 3.443 81
Total m? 2.087,01 2,30 4.798,81
Valor adotado un
Critério Adotado 25%
Valor Final Adotado m? 2.087,01 2,88 6.010,59
; PRECO
2. -
9 PROJETO ESGOTOS SANITARIOS UN QTD UNITARIO TOTAL
COM TRATAMENTO SIMPLES (fossa e
filtro, sumidouro ou DAFA)
Até 500 m? m? 500,00 2,71 1.355,00
Acima de 500 m? m? 1.587,01 2,17 3.443 81
Total m? 2.087,01 2,30 4.798,81
Valor adotado un
Critério Adotado 25%
Valor Final Adotado m? 2.087,01 2,88 6.010,59
PRECO
2.10 PROJETO DRENAGEM PLUVIAL UN QTD UNITARIO TOTAL
Até 500 m? m? 500,00 1,51 755,00
Acima de 500 m? m? 787,60 1,24 976,62
Total m? 1.287,60 1,34 1.731,62
Valor adotado un
Critério Adotado 25%
Valor Final Adotado m? 1.287,60 1,68 2.163,17
211 PROJETO DE PREVENCAO E COMBATE UN QTD PRECO
) A INCENDIO E PANICO UNITARIO TOTAL
Até 750 m? (Extintor) m? 750,00 1,95 1.462,50
Acima de 750 m? (Extintor + Hidrante) m? 1.337,01 4,06 5.428,26
Total m? 2.087,01 3,30 6.890,76
Valor adotado m? 2.087,01 3,30 6.887,13
Critério Adotado 25%
Valor Final Adotado m? 2.087,01 4,13 8.619,35
. ; PRECO
2.12 - i}
RELATORIO ANALISE DE RISCO - PDA UN QTD UNITARIO TOTAL
Relatorio un 1,00 1.300,00 1.300,00
Total un 1,00 1.300,00 1.300,00
Valor adotado un
Critério Adotado 25%
Valor Final Adotado m? 1,00 1.625,00 1.625,00
13 PROJETO DE PROTECAO CONTRA UN QTD PRECO
) DESCARGAS ATMOSFERICAS (PDA) UNITARIO | TOTAL
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PROJETO DE SISTEMA DE PROTECAO
2.13.1{CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS
(SPDA)
Até 750 m? (Extintor) m? 750,00 1,00 750,00
Acima de 750 m? (Extintor + Hidrante) m? 1.337,01 1,21 1.617,78
Total m? 2.087,01 1,13 2.367,78
Valor adotado m? 2087,01 1,41 2.942,68
Critério Adotado 25%
2132 PROJETO DE MEDIDA DE PROTECAO
CONTRA SURTOS (MPS)
Até 750 m? (Extintor) m? 750,00 0,25 187,50
Acima de 750 m? (Extintor + Hidrante) m? 1.337,01 0,30 401,10
Total m? 2.087,01 0,28 588,60
Valor adotado m? 2087,01 0,35 730,45
Critério Adotado 25%
Valor Final Adotado m? 3.673,13
PRECO
2.14 PROJETO GLP/GN UN QTD UNITARIO TOTAL
Por medicao individualizada
Projeto GLP ou GN até 10 Pontos un 1,00 1.625,00 1.625,00
Projeto GLP ou GN de 11 a 30 pontos un 2.166,00
Projeto GLP ou GN de 31 a 50 pontos un 2.708,00
Total un 1,00 1.625,00 1.625,00
Valor adotado un
Critério Adotado 25%
Valor Final Adotado un 1,00 2.031,25 2.031,25
RELATORIO DE SUSTENTABILIDADE PRECO
213 ENCE UN Q1D UNITARIO TOTAL
Valor adotado un 1,00 2.550,00 2.550,00
Total un 1,00 2.550,00 2.550,00
Valor adotado un
Critério Adotado 25%
Valor Final Adotado un 1,00 3.187,50 3.187,50
- PRECO
2.16 PROJETO COMUNICACAO VISUAL UN QTD UNITARIO TOTAL
Até 500 m? m? 500,00 0,80 400,00
Acima de 500 m? m? 1.587,01 0,60 952,21
Total m? 2.087,01 0,65 1.352,21
Valor adotado un
Critério Adotado 25%
Valor Final Adotado un 2.087,01 0,81 1.690,48
217 PLANO DE GER!ENCIAMENTO DE UN QTD _ PRECO
RESIDUOS UNITARIO TOTAL
De R$ 1.218,00 a R$ 3.012,00 un 1,00 2.900,00 2.900,00
Total 1,00 2.900,00 2.900,00
Critério Adotado 25%
Valor adotado un
Valor Final Adotado un 1,00 3.625,00 3.625,00
218 PROJETO COMPATIBILIZACAO DE UN QTD _ PRECO
PROJETOS UNITARIO TOTAL
Até 500 m? m? 500,00 1,14 570,00

10
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Acima de 500 m? m? 1.587,01 0,97 1.539,40
Total 2.087,01 1,01 2.109,40
Valor adotado un
Critério Adotado 25%
Valor Final Adotado m? 2.087,01 1,26 2.629,63
219 ORCAMENTO E ESPECIFICACOES UN QTD _ PRECO
TECNICAS DA OBRA UNITARIO TOTAL
EDIFICACOES - Arquitetura e Engenharias
(OBRA)
Reforma e/ou ampliacio de edificacdes
existentes
Orcamento m? 2.087,01 3,46 2.303,60
Especifica¢des m? 2.087,01 1,68 1.118,51
Total 2.087,01 1,64 3.422,11
Critério Adotado 25%
Valor Final Adotado m? 2.087,01 2,05 4.278,37

11




