
UNITÁRIO TOTAL
PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO

1.1.1 OBRAS NOVAS
Escolas, creches, quartéis, delegacias, cadeias 
públicas, postos policiais, terminais turísticos, 
restaurantes, lanchonetes, quiosques bares, 
lojas, boates, sanitários públicos, quiosques e 
correlatos.

m² 1.644,82 17,98 29.573,90

1.1.3 Maquete Eletrônica (R$ 1.160,00 a 2.167,00) un 4,00 2.000,00 8.000,00

Total 37.573,90

1.1.2
REFORMA COM DEMOLIÇÕES E 
NOVAS EXECUÇÕES

Acima de 50,00 m² – 80% de tabela de obras 
novas correspondentes.

m²
1.933,31 14,38

27.808,73

Total 27.808,73
Valor adotado 65.382,63

QUADRO AUXILIAR

ELABORAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUITETURA E COMPLEMENTARES 
DE ENGENHARIA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO QUARTEL DO COMANDO GERAL – 

QCG

1.0-PROJETOS REFERENTES À ÁREA NÃO TOMBADA

PROJETO DE ARQUITETURA

1.1 PROJETO DE ARQUITETURA BÁSICO E 
EXECUTIVO

UN QTD
PREÇO 

PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL

Praças, quadras, parques aquáticos, calçadões, 
cemitérios, áreas livres para recreação, feiras e 
exposições.  
0 a 2.000 m2 m² 2.000,00 1,78 3.560,00
2.000,01 a 5.000 m2 m² 409,04 1,51 617,65
5.000,01 a 10.000 m2 m² 1,30
10.000,01 a 20.000 m2 m² 1,08
20.000,01 a 30.000 m2 m² 0,97
30.000,01 a 40.000 m2 m² 0,87
acima de 40.000 m2 m² 0,76
Total m² 2.409,04 1,73 4.177,65
Valor adotado un
Valor Final Adotado m² 2.409,04 1,73 4.167,64

1.2 PROJETO DE URBANIZAÇÃO UN QTD
PREÇO 
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QUADRO AUXILIAR

ELABORAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUITETURA E COMPLEMENTARES 
DE ENGENHARIA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO QUARTEL DO COMANDO GERAL – 

QCG

UNITÁRIO TOTAL

Sondagem a Percussão de simples 
reconhecimento de sub-solo
Mobilização e Desmobilização de Pessoas e 
Equipamentos (Área concentrada) Km
Em Aracaju un 1,00 2.233,00 2.233,00
Até 30 km de Aracaju un 2.718,00
de 31 a 60 km de Aracaju un 3.298,00
de 61 a 100 km de Aracaju un 3.755,00
Maior que 100 km de Aracaju un 4.590,00
Deslocamento entre furos, em mesma área
de 30 até 100m un 2,00 349,00 698,00
de 101 até 500m un 452,00
de 501 até 2000m un 1.155,00
Por metro linear de sondagem m 60,00 140,97 8.458,20
Valor Total 1,00 11.389,20 11.389,20
Valor Final Adotado Adotado un 1,00 11.389,20 11.389,20

PROJETO DE ENGENHARIA

1.3 PROJETO DE ESTUDOS GEOTÉCNICOS UN QTD
PREÇO 
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QUADRO AUXILIAR

ELABORAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUITETURA E COMPLEMENTARES 
DE ENGENHARIA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO QUARTEL DO COMANDO GERAL – 

QCG

UNITÁRIO TOTAL
Sinalização km 0,16 4.766,95 762,71

Valor adotado un 1,00 1.300,00 1.300,00
Critério Adotado 100%

Valor Final Adotado un 1,00 1.300,00 1.300,00

UNITÁRIO TOTAL
PROJETO ESTRUTURAL, INCLUINDO 

FUNDAÇÕES
Concreto Armado

Até 500 m² m² 500,00          8,99 4.495,00
Acima de 500 m² m² 2.292,79 7,69 17.631,56

Total m² 2.792,79 7,92 22.126,56

Valor adotado un 
Critério Adotado 100%

Valor Final Adotado m² 2.792,79 7,92 22.118,90

Obs.: Considerando Fundações: Área = área construída + área de cobertura

UNITÁRIO TOTAL
1.6.1 Edificações Especiais (com gerador e subestação)

1.4 PROJETO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL 
E HORIZONTAL

UN QTD
PREÇO 

1.5
PROJETO ESTRUTURAL, INCLUINDO 

FUNDAÇÕES
UN QTD

PREÇO 

1.6 PROJETO ELÉTRICO E ILUMINAÇÃO 
EXTERNA

UN QTD
PREÇO 

1.6.1 Edificações Especiais (com gerador e subestação)
Até 500 m² m² 500,00          7,69 3.845,00

Acima de 500 m² m² 3.078,13       6,18 19.022,84
Total m² 3.578,13 6,39 22.867,84

Valor adotado un 
Critério Adotado 100%
Valor adotado m² 3.578,13 6,39 22.864,25

1.6.2
Iluminação de áreas externas (praças, 
calçadões, orlas, complexo com várias 

edificações etc)
Até 100.000 m² m² 2.409,04       0,81 1.951,32

Acima de 100.000 m² m² 0,76
Total m² 2.409,04 0,81 1.951,32

Valor adotado m² 2.409,04 0,81 1.951,32
Critério Adotado 100%

Valor Final Adotado m² 2.409,04 0,81 1.951,32

UNITÁRIO TOTAL
Voz, dados e antena coletiva

Até 500 m² m² 500,00          2,38 1.190,00
Acima de 500 m² m² 3.078,13 1,95 6.002,35

Total m² 3.578,13 2,01 7.192,35
Valor adotado un 

Critério Adotado 100%

Valor Final Adotado m² 3.578,13 2,01 7.192,04

1.7 PROJETO CABEAMENTO 
ESTRUTURADO 

UN QTD
PREÇO 
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QUADRO AUXILIAR

ELABORAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUITETURA E COMPLEMENTARES 
DE ENGENHARIA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO QUARTEL DO COMANDO GERAL – 

QCG

UNITÁRIO TOTAL

Até 500 m² m² 500,00          1,36 680,00

Acima de 500 m² m² 3.078,13 1,14 3.509,07

Total m² 3.578,13 1,17 4.189,07

Valor adotado un 

Critério Adotado 100%
Valor Final Adotado m² 3.578,13 1,17 4.186,41             

UNITÁRIO TOTAL
Até 500 m² m² 500,00          1,36 680,00

Acima de 500 m² m² 3.078,13 1,14 3.509,07
Total m² 3.578,13 1,17 4.189,07

Valor adotado un 
Critério Adotado 100%

Valor Final Adotado m² 3.578,13 1,17 4.186,41

UNITÁRIO TOTAL
Simples

1.8 PROJETO CFTV UN QTD
PREÇO 

1.9 PROJETO SONORIZAÇÃO UN QTD
PREÇO 

1.10 PROJETO CLIMATIZAÇÃO UN QTD
PREÇO 

Simples
Até 500 m² m² 500,00          3,63 1.815,00

Acima de 500 m² m² 3.078,13       3,04 9.357,52
Total m² 3.578,13 3,12 11.172,52

Valor adotado un 
Critério Adotado 100%

-                     
Valor Final Adotado m² 3.578,13 3,12 11.163,77           

UNITÁRIO TOTAL
Água Fria
Até 500 m² m² 500,00          2,71 1.355,00

Acima de 500 m² m² 3.078,13       2,17 6.679,54
Total m² 3.578,13 2,25 8.034,54

Valor adotado un 
Critério Adotado 100%

Valor Final Adotado m² 3.578,13 2,25 8.050,79             

UNITÁRIO TOTAL
COM TRATAMENTO SIMPLES (fossa e 
filtro, sumidouro ou DAFA)

Até 500 m² m² 500,00          2,71 1.355,00
Acima de 500 m² m² 3.078,13       2,17 6.679,54

Total m² 3.578,13 2,25 8.034,54
Valor adotado un 

Critério Adotado 100%

Valor Final Adotado m² 3.578,13 2,25 8.050,79             

1.11 PROJETO HIDRÁULICO UN QTD
PREÇO 

1.12 PROJETO ESGOTOS SANITÁRIOS UN QTD
PREÇO 
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QUADRO AUXILIAR

ELABORAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUITETURA E COMPLEMENTARES 
DE ENGENHARIA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO QUARTEL DO COMANDO GERAL – 

QCG

UNITÁRIO TOTAL

Até 500 m² m² 500,00          1,51 755,00

Acima de 500 m² m² 2.976,99       1,24 3.691,47
Total m² 3.476,99 1,28 4.446,47

Valor adotado un 
Critério Adotado 100%

Área externa

Até 10.000,00 m² 0,49
Critério adotado para grandes áreas 60% -                     

Valor Final Adotado m² 3.476,99 1,28 4.450,55             

UNITÁRIO TOTAL

Até 750 m² (Extintor) m² 750,00          1,95 1.462,50

Acima de 750 m² (Extintor + Hidrante) m² 2.828,13       4,06 11.482,21

Total m² 3.578,13 3,62 12.944,71
Valor adotado m² 3.578,13 3,62 12.952,83

Critério Adotado 100%

1.13 PROJETO DRENAGEM PLUVIAL UN QTD
PREÇO 

1.14
PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE 

A INCÊNDIO E PÂNICO
UN QTD

PREÇO 

Valor Final Adotado m² 3.578,13 3,62 12.952,83           

UNITÁRIO TOTAL
Relatório un 1,00 1.300,00 1.300,00

Total un 1,00 1.300,00 1.300,00             
Valor adotado un 

Critério Adotado 100%

Valor Final Adotado m² 1,00 1.300,00 1.300,00             

1.15 RELATÓRIO ANÁLISE DE RISCO - PDA UN QTD
PREÇO 
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QUADRO AUXILIAR

ELABORAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUITETURA E COMPLEMENTARES 
DE ENGENHARIA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO QUARTEL DO COMANDO GERAL – 

QCG

UNITÁRIO TOTAL

1.16.1
PROJETO DE SISTEMA DE PROTEÇÃO 
CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 
(SPDA)

Até 750 m² (Extintor) m² 750,00          1,00 750,00
Acima de 750 m² (Extintor + Hidrante) m² 2.828,13       1,21 3.422,04

Total m² 3.578,13 1,17 4.172,04
Valor adotado m² 3578,13 1,17 4.186,41

Critério Adotado 100%

1.16.2
PROJETO DE MEDIDA DE PROTEÇÃO 

CONTRA SURTOS (MPS)
Até 750 m² (Extintor) m² 750,00          0,25 187,50

Acima de 750 m² (Extintor + Hidrante) m² 2.828,13       0,30 848,44
Total m² 3.578,13 0,29 1.035,94

Valor adotado m² 3578,13 0,29 1.037,66
Critério Adotado 100%

Valor Final Adotado m² 3.578,13 5.224,07             

UNITÁRIO TOTAL

1.16 PROJETO DE PROTEÇÃO CONTRA 
DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (PDA)

UN QTD
PREÇO 

1.17 PROJETO GLP/GN UN QTD
PREÇO 

UNITÁRIO TOTAL
Por medição individualizada

Projeto GLP ou GN até 10 Pontos un 1,00 1.625,00 1.625,00
Projeto GLP ou GN de 11 a 30 pontos un 2.166,00
Projeto GLP ou GN de 31 a 50 pontos un 2.708,00

Total un 1,00 1.625,00 1.625,00             
Valor adotado un 

Critério Adotado 100%
Valor Final Adotado un 1,00 1.625,00 1.625,00             

UNITÁRIO TOTAL
Valor adotado un 1,00              2.550,00 2.550,00

Total un 1,00 2.550,00 2.550,00             
Valor adotado un 

Critério Adotado 100%
Valor Final Adotado un 1,00 2.550,00 2.550,00             

UNITÁRIO TOTAL
Até 500 m² m² 500,00          0,80 400,00

Acima de 500 m² m² 3.078,13       0,60 1.846,88
Total m² 3.578,13 0,63 2.246,88             

Valor adotado un 1.350,00
Critério Adotado 100%

Valor Final Adotado un 3.578,13 0,63 2.254,22

UNITÁRIO TOTAL
De R$ 1.218,00 a R$ 3.012,00 un 1,00              2.900,00 2.900,00

Total 1,00 2.900,00 2.900,00             
Critério Adotado 100%

Valor adotado un 
Valor Final Adotado un 1,00 2.900,00 2.900,00             

1.18 RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 
ENCE

UN QTD
PREÇO 

1.19 PROJETO COMUNICAÇÃO VISUAL UN QTD
PREÇO 

1.20
PLANO DE GERENCIAMENTO DE 

RESÍDUOS
UN QTD

PREÇO 
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QUADRO AUXILIAR

ELABORAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUITETURA E COMPLEMENTARES 
DE ENGENHARIA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO QUARTEL DO COMANDO GERAL – 

QCG

UNITÁRIO TOTAL
Até 500 m² m² 500,00          1,14 570,00

Acima de 500 m² m² 3.078,13       0,97 2.985,79
Total 3.578,13 0,99 3.555,79             

Valor adotado un 
Critério Adotado 100%

Valor Final Adotado m² 3.578,13 0,99 3.542,35             

UNITÁRIO TOTAL
EDIFICAÇÕES - Arquitetura e Engenharias  
(OBRA)
Construções Novas

Orçamento m² 1.644,82       3,04 5.000,25
Especificações m² 1.644,82       1,46 2.401,44

Total 1.644,82 4,50 7.401,69
Critério Adotado 100%

Valor 1.644,82 4,50 7.401,69             

Reforma e/ou ampliação de edificações 

1.21 PROJETO COMPATIBILIZAÇÃO DE 
PROJETOS

UN QTD
PREÇO 

1.22 ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES 
TÉCNICAS DA OBRA

UN QTD
PREÇO 

Reforma e/ou ampliação de edificações 
existentes

Orçamento m² 1.933,31       3,46 2.303,60
Especificações m² 1.933,31       1,68 1.118,51

Total 1.933,31 1,77 3.422,11
Critério Adotado 100%

Valor m² 1.933,31 1,77 3.421,96             
Valor Edificações m² 3.578,13 3,02 10.823,65           

URBANIZAÇÃO
Orçamento

Até 10.000,00 m² 2.409,04       0,38 915,44
De 10.000,01 a 30.000,00 m² 0,32

A cima de 30.000,01 m² 0,27
Total 2.409,04       0,38 915,44

Critério Adotado 100%
Valor 2.409,04 0,38 915,44                

Especificações
Até 10.000,00 m² 2.409,04       0,27 650,44

De 10.000,01 a 30.000,00 m² 0,22
A cima de 30.000,01 m² 0,17

Total 2.409,04       0,27 650,44

Critério Adotado 100%
Valor 2.409,04 0,27 650,44                

Valor Urbanização 2.409,04 0,65 1.565,88             

Valor Final m² 5.987,17 2,07 12.389,53           
Valor Final Adotado m² 5.987,17 2,07 12.393,44           

UNITÁRIO TOTAL
PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO

REFORMA COM DEMOLIÇÕES E 
NOVAS EXECUÇÕES
Restaurações m² 2.087,01 16,79 35.040,90

2.0-PROJETOS REFERENTES À ÁREA COM TOMBAMENTO

2.1 PROJETO DE ARQUITETURA BÁSICO E 
EXECUTIVO

UN QTD
PREÇO 
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QUADRO AUXILIAR

ELABORAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUITETURA E COMPLEMENTARES 
DE ENGENHARIA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO QUARTEL DO COMANDO GERAL – 

QCG

Total m² 2.087,01 16,79 35.040,90
Valor adotado m² 2.087,01 16,79 35.040,90           

UNITÁRIO TOTAL
Até 500 m² m² 500,00          5,80 2.900,00

Acima de 500 m² m² 1.222,47       4,60 5.623,36
Total 1.722,47 4,95 8.523,36

Valor adotado un 
Critério Adotado 25%

Valor Final Adotado m² 1.722,47 6,19 10.662,09           
Obs.: Considerando Fundações: Área = área construída + área de cobertura

UNITÁRIO TOTAL
Edificações Especiais (com gerador e subestação)

Até 500 m² m² 500,00          7,69 3.845,00
Acima de 500 m² m² 1.587,01       6,18 9.807,72

Total m² 2.087,01 6,54 13.652,72
Valor adotado un 

Critério Adotado 25%
Valor adotado m² 2.087,01 8,18 17.071,74

2.2 PROJETO ESTRUTURA DE 
AÇO/ALUMÍNIO/MADEIRA

UN QTD
PREÇO 

2.3 PROJETO ELÉTRICO  UN QTD
PREÇO 

Valor adotado m² 2.087,01 8,18 17.071,74

UNITÁRIO TOTAL
Voz, dados e antena coletiva

Até 500 m² m² 500,00          2,38 1.190,00
Acima de 500 m² m² 1.587,01 1,95 3.094,67

Total m² 2.087,01 2,05 4.284,67
Valor adotado un 

Critério Adotado 25%
Valor Final Adotado m² 2.087,01 2,56 5.342,75

UNITÁRIO TOTAL
Até 500 m² m² 500,00          1,36 680,00

Acima de 500 m² m² 1.587,01 1,14 1.809,19
Total m² 2.087,01 1,19 2.489,19

Valor adotado un 
Critério Adotado 25%

Valor Final Adotado m² 2.087,01 1,49 3.109,64             

UNITÁRIO TOTAL
Até 500 m² m² 500,00          1,36 680,00

Acima de 500 m² m² 1.587,01 1,14 1.809,19
Total m² 2.087,01 1,19 2.489,19

Valor adotado un 
Critério Adotado 25%

Valor Final Adotado m² 2.087,01 1,49 3.109,64

UNITÁRIO TOTAL
Simples

Até 500 m² m² 500,00          3,63 1.815,00
Acima de 500 m² m² 1.587,01       3,04 4.824,51

Total m² 2.087,01 3,18 6.639,51

2.4 PROJETO CABEAMENTO 
ESTRUTURADO 

UN QTD
PREÇO 

2.5 PROJETO CFTV UN QTD
PREÇO 

2.6 PROJETO SONORIZAÇÃO UN QTD
PREÇO 

2.7 PROJETO CLIMATIZAÇÃO UN QTD
PREÇO 
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QUADRO AUXILIAR

ELABORAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUITETURA E COMPLEMENTARES 
DE ENGENHARIA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO QUARTEL DO COMANDO GERAL – 

QCG

Valor adotado un 
Critério Adotado 25%

-                     
Valor Final Adotado m² 2.087,01 3,98 8.306,30             

UNITÁRIO TOTAL
Água Fria
Até 500 m² m² 500,00          2,71 1.355,00

Acima de 500 m² m² 1.587,01       2,17 3.443,81
Total m² 2.087,01 2,30 4.798,81

Valor adotado un 
Critério Adotado 25%

Valor Final Adotado m² 2.087,01 2,88 6.010,59             

UNITÁRIO TOTAL
COM TRATAMENTO SIMPLES (fossa e 
filtro, sumidouro ou DAFA)

Até 500 m² m² 500,00          2,71 1.355,00
Acima de 500 m² m² 1.587,01       2,17 3.443,81

2.8 PROJETO HIDRÁULICO UN QTD
PREÇO 

2.9 PROJETO ESGOTOS SANITÁRIOS UN QTD
PREÇO 

Acima de 500 m² m² 1.587,01       2,17 3.443,81
Total m² 2.087,01 2,30 4.798,81

Valor adotado un 
Critério Adotado 25%

Valor Final Adotado m² 2.087,01 2,88 6.010,59             

UNITÁRIO TOTAL
Até 500 m² m² 500,00          1,51 755,00

Acima de 500 m² m² 787,60          1,24 976,62
Total m² 1.287,60 1,34 1.731,62

Valor adotado un 
Critério Adotado 25%

Valor Final Adotado m² 1.287,60 1,68 2.163,17             

UNITÁRIO TOTAL
Até 750 m² (Extintor) m² 750,00          1,95 1.462,50

Acima de 750 m² (Extintor + Hidrante) m² 1.337,01       4,06 5.428,26
Total m² 2.087,01 3,30 6.890,76

Valor adotado m² 2.087,01 3,30 6.887,13
Critério Adotado 25%

Valor Final Adotado m² 2.087,01 4,13 8.619,35             

UNITÁRIO TOTAL
Relatório un 1,00 1.300,00 1.300,00

Total un 1,00 1.300,00 1.300,00             
Valor adotado un 

Critério Adotado 25%
Valor Final Adotado m² 1,00 1.625,00 1.625,00             

UNITÁRIO TOTAL

2.10 PROJETO DRENAGEM PLUVIAL UN QTD
PREÇO 

2.11 PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE 
A INCÊNDIO E PÂNICO

UN QTD
PREÇO 

2.12 RELATÓRIO ANÁLISE DE RISCO - PDA UN QTD
PREÇO 

2.13 PROJETO DE PROTEÇÃO CONTRA 
DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (PDA)

UN QTD
PREÇO 
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QUADRO AUXILIAR

ELABORAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUITETURA E COMPLEMENTARES 
DE ENGENHARIA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO QUARTEL DO COMANDO GERAL – 

QCG

2.13.1
PROJETO DE SISTEMA DE PROTEÇÃO 
CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 
(SPDA)

Até 750 m² (Extintor) m² 750,00          1,00 750,00
Acima de 750 m² (Extintor + Hidrante) m² 1.337,01       1,21 1.617,78

Total m² 2.087,01 1,13 2.367,78
Valor adotado m² 2087,01 1,41 2.942,68

Critério Adotado 25%

2.13.2
PROJETO DE MEDIDA DE PROTEÇÃO 

CONTRA SURTOS (MPS)
Até 750 m² (Extintor) m² 750,00          0,25 187,50

Acima de 750 m² (Extintor + Hidrante) m² 1.337,01       0,30 401,10
Total m² 2.087,01 0,28 588,60

Valor adotado m² 2087,01 0,35 730,45
Critério Adotado 25%

Valor Final Adotado m² 3.673,13             

UNITÁRIO TOTAL
Por medição individualizada

Projeto GLP ou GN até 10 Pontos un 1,00 1.625,00 1.625,00

2.14 PROJETO GLP/GN UN QTD
PREÇO 

Projeto GLP ou GN até 10 Pontos un 1,00 1.625,00 1.625,00
Projeto GLP ou GN de 11 a 30 pontos un 2.166,00
Projeto GLP ou GN de 31 a 50 pontos un 2.708,00

Total un 1,00 1.625,00 1.625,00             
Valor adotado un 

Critério Adotado 25%
Valor Final Adotado un 1,00 2.031,25 2.031,25             

UNITÁRIO TOTAL
Valor adotado un 1,00              2.550,00 2.550,00

Total un 1,00 2.550,00 2.550,00             
Valor adotado un 

Critério Adotado 25%
Valor Final Adotado un 1,00 3.187,50 3.187,50             

UNITÁRIO TOTAL
Até 500 m² m² 500,00          0,80 400,00

Acima de 500 m² m² 1.587,01       0,60 952,21
Total m² 2.087,01 0,65 1.352,21             

Valor adotado un 
Critério Adotado 25%

Valor Final Adotado un 2.087,01 0,81 1.690,48

UNITÁRIO TOTAL
De R$ 1.218,00 a R$ 3.012,00 un 1,00              2.900,00 2.900,00

Total 1,00 2.900,00 2.900,00             
Critério Adotado 25%

Valor adotado un 
Valor Final Adotado un 1,00 3.625,00 3.625,00             

UNITÁRIO TOTAL
Até 500 m² m² 500,00          1,14 570,00

2.15 RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 
ENCE

UN QTD
PREÇO 

2.16 PROJETO COMUNICAÇÃO VISUAL UN QTD
PREÇO 

2.17 PLANO DE GERENCIAMENTO DE 
RESÍDUOS

UN QTD
PREÇO 

2.18 PROJETO COMPATIBILIZAÇÃO DE 
PROJETOS

UN QTD
PREÇO 
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QUADRO AUXILIAR

ELABORAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUITETURA E COMPLEMENTARES 
DE ENGENHARIA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO QUARTEL DO COMANDO GERAL – 

QCG

Acima de 500 m² m² 1.587,01       0,97 1.539,40
Total 2.087,01 1,01 2.109,40             

Valor adotado un 
Critério Adotado 25%

Valor Final Adotado m² 2.087,01 1,26 2.629,63             

UNITÁRIO TOTAL
EDIFICAÇÕES - Arquitetura e Engenharias  
(OBRA)
Reforma e/ou ampliação de edificações 
existentes

Orçamento m² 2.087,01       3,46 2.303,60
Especificações m² 2.087,01       1,68 1.118,51

Total 2.087,01 1,64 3.422,11
Critério Adotado 25%

Valor Final Adotado m² 2.087,01 2,05 4.278,37             

2.19 ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES 
TÉCNICAS DA OBRA

UN QTD
PREÇO 
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