
UNITÁRIO TOTAL
ARQUITETURA DE OBRAS NOVAS

Escolas, creches, quartéis, delegacias, cadeias 
públicas, postos policiais, terminais turísticos, 
restaurantes, lanchonetes, quiosques bares, lojas, 
boates, sanitários públicos, quiosques e correlatos.

m² 17,98

1.1 Maquete Eletrônica (R$ 1.160,00 a 2.167,00) un 4,00 1.200,00 4.800,00
1.2 ARQUITETURA DE OBRAS EXISTENTES

Reforma com demolições e novas execuções Acima 
de 50,00 m² – 80% de tabela de obras novas 
correspondentes.

m² 354,94 14,38 5.104,04

Ampliações (usando a mesma tipologia), o valor 
será de 80% do valor da tabela para obras novas 
correspondentes.

m² 299,22 14,38 4.302,78

Critério adotado 80%
Total m² 654,16 14,38 9.406,82
Valor adotado 9.406,82

UNITÁRIO TOTAL
Praças, quadras, parques aquáticos, calçadões, 
cemitérios, áreas livres para recreação, feiras e 
exposições.  
0 a 2.000 m2 m² 500,00 1,78 890,00
2.000,01 a 5.000 m2 m² 1,51
5.000,01 a 10.000 m2 m² 1,30
10.000,01 a 20.000 m2 m² 1,08
20.000,01 a 30.000 m2 m² 0,97
30.000,01 a 40.000 m2 m² 0,87
acima de 40.000 m2 m² 0,76
Total m² 500,00 1,78 890,00
Valor adotado un 1,00 1.250,00 1.250,00
Valor Final Adotado un 1,00 1.250,00 1.250,00

UNITÁRIO TOTAL
Áreas de até 2.000,00 m² m² 100,00 2,76 276,00
Áreas de 2.001,00 m² a 5.000,00 m² m² 2,17
Áreas de 5.001,00 m² a 10.000,00 m² m² 1,95
Áreas de 10.001,00 m² a 20.000,00 m² m² 1,41
Áreas de 20.001,00 m² a 30.000,00 m² m² 1,08
Áreas de 30.001,00 m² a 40.000,00 m² m² 0,71
Acima de 40.000,00 m² m² 0,44
Total 100,00 2,76 276,00
Valor adotado un 1,00 1.250,00 1.250,00
Valor Final Adotado Adotado m² 1,00 1.250,00 1.250,00

UNITÁRIO TOTAL

Sondagem a Percussão de simples 
reconhecimento de sub-solo
Mobilização e Desmobilização de Pessoas e 
Equipamentos (Área concentrada) Km

QUADRO AUXILIAR

ELABORAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUITETURA E  COMPLEMENTARES DE 
ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃ O DA 4ª DELEGACIA 

METROPOLITANA DE ARACAJU/SE.

PROJETO DE ARQUITETURA

1 PROJETO DE ARQUITETURA UN QTD
PREÇO 

2 PROJETO DE URBANIZAÇÃO UN QTD
PREÇO 

3 PROJETO DE PAISAGISMO UN QTD
PREÇO 

PROJETO DE ENGENHARIA

4 PROJETO DE ESTUDOS GEOTÉCNICOS UN QTD
PREÇO 

1



QUADRO AUXILIAR

ELABORAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUITETURA E  COMPLEMENTARES DE 
ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃ O DA 4ª DELEGACIA 

METROPOLITANA DE ARACAJU/SE.
Em Aracaju un 1,00 2.233,00 2.233,00
Até 30 km de Aracaju un 2.718,00
de 31 a 60 km de Aracaju un 3.298,00
de 61 a 100 km de Aracaju un 3.755,00
Maior que 100 km de Aracaju un 4.590,00
Deslocamento entre furos, em mesma área
de 30 até 100m un 1,00 349,00 349,00
de 101 até 500m un 452,00
de 501 até 2000m un 1.155,00
Por metro linear de sondagem m 20,00 140,97 2.819,40
Valor Total 1,00 5.401,40 5.401,40
Valor Final Adotado Adotado un 1,00 5.401,40 5.401,40

UNITÁRIO TOTAL
Sinalização km 1,00 4.766,95 4.766,95

Valor adotado km 1,00 4.766,95 4.766,95
Critério Adotado 100%

Valor Final Adotado km 1,00 4.766,95 4.766,95

UNITÁRIO TOTAL
Concreto Armado

Até 500 m² m² 500,00 8,99 4.495,00
Acima de 500 m² m² 573,04 7,69 4.406,68

Total m² 1.073,04 8,30 8.901,68

Valor adotado un 
Critério Adotado 100%

Valor Final Adotado m² 1.073,04 8,30 8.906,23

Obs.: Considerando Fundações: Área = área construída + área de cobertura

UNITÁRIO TOTAL
7.1 Edificações Especiais (com gerador e subestação)

Até 500 m² m² 500,00          7,69 3.845,00
Acima de 500 m² m² 154,16          6,18 952,71

Total m² 654,16 7,33 4.797,71
Valor adotado un 

Critério Adotado 100%
Valor adotado 654,16 7,33 4.794,99

7.2 Iluminação de áreas externas (praças, calçadões, 
orlas, complexo com várias edificações etc)

Até 100.000 m² m² 500,00          0,81 405,00
Acima de 100.000 m² m² 0,76

Total m² 500,00 0,81 405,00
Valor adotado un 1,00 1.250,00 1.250,00

Valor Final Adotado un 1,00 1.250,00 1.250,00            

UNITÁRIO TOTAL
Voz, dados e antena coletiva

Até 500 m² m² 500,00          2,38 1.190,00
Acima de 500 m² m² 154,16 1,95 300,61

Total m² 654,16 2,28 1.490,61
Valor adotado un 

Critério Adotado 100%

Valor Final Adotado m² 654,16 2,28 1.491,48

UNITÁRIO TOTAL

5 PROJETO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL E 
HORIZONTAL

UN QTD
PREÇO 

6
PROJETO ESTRUTURAL, INCLUINDO 

FUNDAÇÕES
UN QTD

PREÇO 

7 PROJETO ELÉTRICO E ILUMINAÇÃO 
EXTERNA

UN QTD
PREÇO 

8 PROJETO CABEAMENTO ESTRUTURADO UN QTD
PREÇO 

9 PROJETO CFTV UN QTD
PREÇO 
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QUADRO AUXILIAR

ELABORAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUITETURA E  COMPLEMENTARES DE 
ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃ O DA 4ª DELEGACIA 

METROPOLITANA DE ARACAJU/SE.

Até 500 m² m² 500,00          1,36 680,00

Acima de 500 m² m² 154,16 1,14 175,74

Total m² 654,16 1,31 855,74

Valor adotado un 1,00 1.300,00 1.300,00

Critério Adotado 100%
Valor Final Adotado un 1,00 1.300,00 1.300,00            

UNITÁRIO TOTAL
Até 500 m² m² 500,00          1,36 680,00

Acima de 500 m² m² 154,16 1,14 175,74
Total m² 654,16 1,31 855,74

Valor adotado un 1,00 1.250,00 1.250,00
Critério Adotado 100%

Valor Final Adotado un 1,00 1.250,00 1.250,00

UNITÁRIO TOTAL
Simples

Até 500 m² m² 500,00          3,63 1.815,00
Acima de 500 m² m² 154,16          3,04 468,65

Total m² 654,16 3,49 2.283,65
Valor adotado un 

Critério Adotado 100%
Valor Final Adotado m² 654,16 3,49 2.283,02            

UNITÁRIO TOTAL
Água Fria
Até 500 m² m² 500,00          2,71 1.355,00

Acima de 500 m² m² 154,16          2,17 334,53
Total m² 654,16 2,58 1.689,53

Valor adotado un 
Critério Adotado 100%

Valor Final Adotado m² 654,16 2,58 1.687,73            

UNITÁRIO TOTAL
COM TRATAMENTO SIMPLES (fossa e filtro, 
sumidouro ou DAFA)

Até 500 m² m² 500,00          2,71 1.355,00
Acima de 500 m² m² 154,16          2,17 334,53

Total m² 654,16 2,58 1.689,53
Valor adotado un 

Critério Adotado 100%

Valor Final Adotado m² 654,16 2,58 1.687,73            

UNITÁRIO TOTAL

Até 500 m² m² 500,00          1,51 755,00

Acima de 500 m² m² 418,88          1,24 519,41
Total m² 918,88 1,39 1.274,41

Valor adotado un 
Critério Adotado 100%

Área externa

Até 10.000,00 m² 0,49
Critério adotado para grandes áreas 60% -                     

Valor Final Adotado m² 918,88 1,39 1.277,24            

UNITÁRIO TOTAL

10 PROJETO SONORIZAÇÃO UN QTD
PREÇO 

11 PROJETO CLIMATIZAÇÃO UN QTD
PREÇO 

12 PROJETO HIDRÁULICO UN QTD
PREÇO 

13 PROJETO ESGOTOS SANITÁRIOS UN QTD
PREÇO 

14 PROJETO DRENAGEM PLUVIAL UN QTD
PREÇO 

15 PROJETO DE IRRIGAÇÃO UN QTD
PREÇO 
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QUADRO AUXILIAR

ELABORAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUITETURA E  COMPLEMENTARES DE 
ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃ O DA 4ª DELEGACIA 

METROPOLITANA DE ARACAJU/SE.

18.1 ÁREAS VERDES / JARDINS

Até 500 m² m² 100,00          1,19 119,00

Acima de 500 m² m² -                0,97

Total m² 100,00 1,19 119,00

Valor adotado un 1,00 1.250,00 1.250,00
Critério Adotado 100%
Valor adotado un 1,00 1.250,00 1.250,00

UNITÁRIO TOTAL
Até 750 m² (Extintor) m² 654,16          1,95 1.275,61

Acima de 750 m² (Extintor + Hidrante) m² -                4,06

Total m² 654,16 1,95 1.275,61
Valor adotado m² 654,16 1,95 1.275,61

Critério Adotado 100%

Valor Final Adotado m² 654,16 1,95 1.275,61            

UNITÁRIO TOTAL
Relatório un 1,00 1.300,00 1.300,00

Total un 1,00 1.300,00 1.300,00             
Valor adotado un 

Critério Adotado 100%

Valor Final Adotado un 1,00 1.300,00 1.300,00            

UNITÁRIO TOTAL

18.1
PROJETO DE SISTEMA DE PROTEÇÃO 
CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 
(SPDA)

Até 750 m² (Extintor) m² 654,16          1,00 654,16
Acima de 750 m² (Extintor + Hidrante) m² -                1,21

Total m² 654,16 1,00 654,16
Valor adotado un 1 1.080,00 1.080,00

Critério Adotado 100%

18.2
PROJETO DE MEDIDA DE PROTEÇÃO 

CONTRA SURTOS (MPS)
Até 750 m² (Extintor) m² 654,16          0,25 163,54

Acima de 750 m² (Extintor + Hidrante) m² -                0,30
Total m² 654,16 0,25 163,54

Valor adotado un 1 270,00 270,00
Critério Adotado 100%

Valor Final Adotado un 654,16 1.350,00            

UNITÁRIO TOTAL
Por medição individualizada

Projeto GLP ou GN até 10 Pontos un 1,00 1.625,00 1.625,00
Projeto GLP ou GN de 11 a 30 pontos un 2.166,00
Projeto GLP ou GN de 31 a 50 pontos un 2.708,00

Total 1.625,00             
Valor adotado un 

Critério Adotado 100%

Valor adotado 1.625,00            
Valor Final Adotado un 1,00 1.625,00 1.625,00            

UNITÁRIO TOTAL
Valor adotado un 1,00              2.550,00 2.550,00

16
PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A 

INCÊNDIO E PÂNICO
UN QTD

PREÇO 

17 RELATÓRIO ANÁLISE DE RISCO - PDA UN QTD
PREÇO 

18 PROJETO DE PROTEÇÃO CONTRA 
DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (PDA)

UN QTD
PREÇO 

19 PROJETO GLP/GN UN QTD
PREÇO 

20 RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 
ENCE

UN QTD
PREÇO 
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QUADRO AUXILIAR

ELABORAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUITETURA E  COMPLEMENTARES DE 
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Total 1,00 2.550,00 2.550,00             

Valor adotado un 
Critério Adotado 100%

Valor Final Adotado un 1,00 2.550,00 2.550,00            

UNITÁRIO TOTAL
Até 500 m² m² 500,00          0,80 400,00

Acima de 500 m² m² 154,16          0,60 92,50
Total m² 654,16 0,75 492,50               

Valor adotado un 1,00 1.350,00 1.350,00
Critério Adotado 100%

Valor Final Adotado un 1,00 1.350,00 1.350,00

UNITÁRIO TOTAL
De R$ 1.218,00 a R$ 3.012,00 un 1,00              2.500,00 2.500,00

Total 1,00 2.500,00 2.500,00             
Critério Adotado 100%
Valor adotado un 

Valor Final Adotado un 1,00 2.500,00 2.500,00            

UNITÁRIO TOTAL
Até 500 m² m² 500,00          1,14 570,00

Acima de 500 m² m² 154,16          0,97 149,54
Total m² 654,16 1,10 719,54               

Valor adotado un 1,00 1.400,00 1.400,00
Critério Adotado 100%

Valor Final Adotado un 1,00 1.400,00 1.400,00            

UNITÁRIO TOTAL
EDIFICAÇÕES - Arquitetura e Engenharias  
(OBRA)

Reforma e/ou ampliação de edificações existentes

Orçamento m² 654,16          3,46 2.263,39
Especificações m² 654,16          1,68 1.098,99

Total 654,16 5,14 3.362,38
Critério Adotado 100%

Valor Edificações 654,16 5,14 3.362,38            

URBANIZAÇÃO
Orçamento

Até 10.000,00 m² 500,00          0,38 190,00
De 10.000,01 a 30.000,00 m² 0,32

A cima de 30.000,01 m² 0,27
Total 500,00          0,38 190,00

Critério Adotado 100%
Valor 500,00 0,38 190,00               

Especificações
Até 10.000,00 m² 500,00          0,27 135,00

De 10.000,01 a 30.000,00 m² 0,22
A cima de 30.000,01 m² 0,17

Total 500,00          0,27 135,00
Critério Adotado 100%

Valor 500,00 0,27 135,00               
Valor Urbanização 500,00 0,65 325,00               

Valor adotado un 1,00 1.400,00 1.400,00            

21 PROJETO COMUNICAÇÃO VISUAL UN QTD
PREÇO 

22
PLANO DE GERENCIAMENTO DE 

RESÍDUOS
UN QTD

PREÇO 

23 PROJETO COMPATIBILIZAÇÃO DE 
PROJETOS

UN QTD
PREÇO 

24 ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES 
TÉCNICAS DA OBRA

UN QTD
PREÇO 
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QUADRO AUXILIAR

ELABORAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUITETURA E  COMPLEMENTARES DE 
ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃ O DA 4ª DELEGACIA 

METROPOLITANA DE ARACAJU/SE.
Valor Final m² 1.154,16 4,13 4.762,38            

Valor Final Adotado m² 1.154,16 4,13 4.766,68            
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