
APROVAÇÕES

UNIT. TOTAL 20%

1 LEVANTAMENTO CADASTRAL m² 2.898,18 4,35 12.607,08

2 PROJETO DE ARQUITETURA
2.1 ARQUITETURA DE OBRAS EXISTENTES m² 2.898,18 14,38 41.675,83 8.335,17
2.2 MAQUETE ELETRÔNICA un 4,00 1.200,00 4.800,00
3 PROJETO DE URBANIZAÇÃO m² 889,45 1,78 1.583,22
4 PROJETO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL km 1,00 4.766,95 4.766,95

5
PROJETO RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE CONCRETO 
COM REFORÇO

m² 2.898,18 8,68 25.156,20

6 PROJETO ELÉTRICO E ILUMINAÇÃO EXTERNA
6.1 PROJETO ELÉTRICO  m² 2.898,18 6,44 18.664,28 3.732,86
6.2 ILUMINAÇÃO EXTERNA un 1,00 1.250,00 1.250,00 250,00
7 PROJETO CABEAMENTO ESTRUTURADO m² 2.898,18 2,02 5.854,32
8 PROJETO CFTV m² 2.898,18 1,18 3.419,85
9 PROJETO SONORIZAÇÃO m² 2.898,18 1,18 3.419,85
10 PROJETO CLIMATIZAÇÃO m² 2.898,18 3,14 9.100,29
11 PROJETO HIDRÁULICO m² 2.898,18 2,26 6.549,89 1.309,98
12 PROJETO ESGOTOS SANITÁRIOS m² 2.898,18 2,26 6.549,89 1.309,98
13 PROJETO DRENAGEM PLUVIAL m² 3.787,63 1,10 4.166,39 833,28

14
PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E
PÂNICO

m² 2.898,18 3,51 10.172,61 2.034,52

15 RELATÓRIO ANÁLISE DE RISCO - PDA m² 1,00 1.300,00 1.300,00 260,00

16
PROJETO DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS
ATMOSFÉRICAS (PDA)

16.1
PROJETO DE SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA
DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)

m² 2.898,18 1,16 3.361,89

16.2
PROJETO DE MEDIDA DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS
(MPS)

m² 2.898,18 0,29 840,47

17 PROJETO GLP/GN un 1,00 1.625,00 1.625,00 325,00
18 RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE ENCE un 1,00 2.550,00 2.550,00
19 PROJETO COMUNICAÇÃO VISUAL m² 2.898,18 0,63 1.825,85
20 PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS un 1,00 2.900,00 2.900,00 580,00
21 PROJETO COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETOS m² 2.898,18 1,00 2.898,18
22 ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA OBRA m² 3.787,63 4,09 15.491,41

Sub-Total 192.529,45 18.970,79
TOTAL 211.500,24

QUADRO - PROPOSTA DE PREÇO

ELABORAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUITETURA E  COMPLEMENTARES DE 
ENGENHARIA E DE INFRAESTRUTURA, DO PRESÍDIO MILITAR  DE SERGIPE- PM/SE.

ITEM PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA UN QTD
PREÇO (R$)

1


