
UNITÁRIO UNIT. CRIT.
Áreas de até 200,00 m² m² 200,00 7,15 1.430,00
Áreas de 201 m² a 500 m² m² 300,00 5,41 1.623,00
Áreas de 501 m² a 1000 m² m² 500,00 4,33 2.165,00
Áreas acima de 1000,00 m² m² 1.898,18 3,90 7.402,90
Total m² 2.898,18 4,35 12.620,90
Valor adotado m² 2.898,18 4,35 12.607,08

UNITÁRIO TOTAL
PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO

OBRAS NOVAS

Escolas, creches, quartéis, delegacias, cadeias 
públicas, postos policiais, terminais turísticos, 
restaurantes, lanchonetes, quiosques bares, lojas, 
boates, sanitários públicos, quiosques e correlatos.

m² 17,98

2.1 Maquete Eletrônica (R$ 1.160,00 a 2.167,00) un 4,00 1.200,00 4.800,00
REFORMA COM DEMOLIÇÕES E NOVAS 
EXECUÇÕES

2.2
Acima de 50,00 m² – 80% de tabela de obras novas 
correspondentes.

m² 2.898,18 14,38 41.675,83

Critério Adotado 80,00%

UNITÁRIO TOTAL
Praças, quadras, parques aquáticos, calçadões, 
cemitérios, áreas livres para recreação, feiras e 
exposições.  
0 a 2.000 m2 m² 889,45 1,78 1.583,22
2.000,01 a 5.000 m2 m² 1,51
5.000,01 a 10.000 m2 m² 1,30
10.000,01 a 20.000 m2 m² 1,08
20.000,01 a 30.000 m2 m² 0,97
30.000,01 a 40.000 m2 m² 0,87
acima de 40.000 m2 m² 0,76
Total m² 889,45 1,78 1.583,22
Valor adotado
Valor Final Adotado m² 889,45 1,78 1.583,22

UNITÁRIO TOTAL
Sinalização km 1,00 4.766,95 4.766,95

Valor adotado un 
Critério Adotado 100%

Valor Final Adotado km 1,00 4.766,95 4.766,95

UNITÁRIO TOTAL
Concreto Armado

Até 500 m² m² 500,00          10,30 5.150,00
Acima de 500 m² m² 2.398,18 8,34 20.000,82

Total m² 2.898,18 8,68 25.150,82

Valor adotado un 

5
PROJETO RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL 

DE CONCRETO COM REFORÇO
UN QTD

PREÇO 

4 PROJETO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL E 
HORIZONTAL

UN QTD
PREÇO 

3 PROJETO DE URBANIZAÇÃO UN QTD
PREÇO 

PROJETO DE ENGENHARIA

1 LEVANTAMENTO CADASTRAL UN QTD
PREÇO 

2 PROJETO DE ARQUITETURA UN QTD
PREÇO 

QUADRO AUXILIAR

ELABORAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUITETURA E  COMPLEMENTARES 
DE ENGENHARIA E DE INFRAESTRUTURA, DO PRESÍDIO MILI TAR DE SERGIPE- PM/SE.

PROJETO DE ARQUITETURA
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QUADRO AUXILIAR

ELABORAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUITETURA E  COMPLEMENTARES 
DE ENGENHARIA E DE INFRAESTRUTURA, DO PRESÍDIO MILI TAR DE SERGIPE- PM/SE.

Critério Adotado 100%
Valor Final Adotado m² 2.898,18 8,68 25.156,20

Obs.: Considerando Fundações: Área = área construída + área de cobertura

UNITÁRIO TOTAL
6.1 Edificações Especiais (com gerador e subestação)

Até 500 m² m² 500,00          7,69 3.845,00
Acima de 500 m² m² 2.398,18       6,18 14.820,75

Total m² 2.898,18 6,44 18.665,75
Valor adotado un 

Critério Adotado 100%
Valor adotado 2.898,18 6,44 18.664,28

6.2 Iluminação de áreas externas (praças, calçadões, 
orlas, complexo com várias edificações etc)

Até 100.000 m² m² 889,45          0,81 720,45
Acima de 100.000 m² m² 0,76

Total m² 889,45 0,81 720,45
Valor adotado un 1,00 1.250,00 1.250,00

Critério Adotado 100%
Valor Final Adotado un 1,00 1.250,00 1.250,00            

UNITÁRIO TOTAL
Voz, dados e antena coletiva

Até 500 m² m² 500,00          2,38 1.190,00
Acima de 500 m² m² 2.398,18 1,95 4.676,45

Total m² 2.898,18 2,02 5.866,45
Valor adotado un 

Critério Adotado 100%

Valor Final Adotado m² 2.898,18 2,02 5.854,32

UNITÁRIO TOTAL

Até 500 m² m² 500,00          1,36 680,00

Acima de 500 m² m² 2.398,18 1,14 2.733,93

Total m² 2.898,18 1,18 3.413,93

Valor adotado un 

Critério Adotado 100%
Valor Final Adotado m² 2.898,18 1,18 3.419,85            

UNITÁRIO TOTAL
Até 500 m² m² 500,00          1,36 680,00

Acima de 500 m² m² 2.398,18 1,14 2.733,93
Total m² 2.898,18 1,18 3.413,93

Valor adotado un 
Critério Adotado 100%

Valor Final Adotado m² 2.898,18 1,18 3.419,85

UNITÁRIO TOTAL
Simples

Até 500 m² m² 500,00          3,63 1.815,00
Acima de 500 m² m² 2.398,18       3,04 7.290,47

Total m² 2.898,18 3,14 9.105,47
Valor adotado un 

10 PROJETO CLIMATIZAÇÃO UN QTD
PREÇO 

8 PROJETO CFTV UN QTD
PREÇO 

9 PROJETO SONORIZAÇÃO UN QTD
PREÇO 

6 PROJETO ELÉTRICO E ILUMINAÇÃO 
EXTERNA

UN QTD
PREÇO 

7 PROJETO CABEAMENTO ESTRUTURADO UN QTD
PREÇO 
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QUADRO AUXILIAR

ELABORAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUITETURA E  COMPLEMENTARES 
DE ENGENHARIA E DE INFRAESTRUTURA, DO PRESÍDIO MILI TAR DE SERGIPE- PM/SE.

Critério Adotado 100%
Valor Final Adotado m² 2.898,18 3,14 9.100,29            

UNITÁRIO TOTAL
Água Fria
Até 500 m² m² 500,00          2,71 1.355,00

Acima de 500 m² m² 2.398,18       2,17 5.204,05
Total m² 2.898,18 2,26 6.559,05

Valor adotado un 
Critério Adotado 100%

Valor Final Adotado m² 2.898,18 2,26 6.549,89            

UNITÁRIO TOTAL
COM TRATAMENTO SIMPLES (fossa e filtro, 
sumidouro ou DAFA)

Até 500 m² m² 500,00          2,71 1.355,00
Acima de 500 m² m² 2.398,18       2,17 5.204,05

Total m² 2.898,18 2,26 6.559,05
Valor adotado un 

Critério Adotado 100%

Valor Final Adotado m² 2.898,18 2,26 6.549,89            

UNITÁRIO TOTAL

Até 500 m² m² 500,00          1,51 755,00

Acima de 500 m² m² 2.398,18       1,24 2.973,74
Total m² 2.898,18 1,29 3.728,74

Valor adotado un 
Critério Adotado 100%

Área externa

Até 10.000,00 m² 889,45 0,49 435,83

Critério adotado para grandes áreas -                     

Valor adotado m² 3.787,63 1,10 4.164,57

Valor Final Adotado m² 3.787,63 1,10 4.166,39            

UNITÁRIO TOTAL
Até 750 m² (Extintor) m² 750,00          1,95 1.462,50

Acima de 750 m² (Extintor + Hidrante) m² 2.148,18       4,06 8.721,61

Total m² 2.898,18 3,51 10.184,11
Valor adotado m² 2.898,18 3,51 10.172,61

Critério Adotado 100%

Valor Final Adotado m² 2.898,18 3,51 10.172,61          

UNITÁRIO TOTAL
Relatório un 1,00 1.300,00 1.300,00

Total un 1,00 1.300,00 1.300,00            
Valor adotado un 

Critério Adotado 100%

Valor Final Adotado m² 1,00 1.300,00 1.300,00            

UNITÁRIO TOTAL
16 PROJETO DE PROTEÇÃO CONTRA 

DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (PDA)
UN QTD

PREÇO 

14
PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A 

INCÊNDIO E PÂNICO
UN QTD

PREÇO 

15 RELATÓRIO ANÁLISE DE RISCO - PDA UN QTD
PREÇO 

12 PROJETO ESGOTOS SANITÁRIOS UN QTD
PREÇO 

13 PROJETO DRENAGEM PLUVIAL UN QTD
PREÇO 

11 PROJETO HIDRÁULICO UN QTD
PREÇO 
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QUADRO AUXILIAR

ELABORAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUITETURA E  COMPLEMENTARES 
DE ENGENHARIA E DE INFRAESTRUTURA, DO PRESÍDIO MILI TAR DE SERGIPE- PM/SE.

16.1
PROJETO DE SISTEMA DE PROTEÇÃO 
CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 
(SPDA)

Até 750 m² (Extintor) m² 750,00          1,00 750,00
Acima de 750 m² (Extintor + Hidrante) m² 2.148,18       1,21 2.599,30

Total m² 2.898,18 1,16 3.349,30
Valor adotado m² 2898,18 1,16 3.361,89

Critério Adotado 100%

16.2
PROJETO DE MEDIDA DE PROTEÇÃO 

CONTRA SURTOS (MPS)
Até 750 m² (Extintor) m² 750,00          0,25 187,50

Acima de 750 m² (Extintor + Hidrante) m² 2.148,18       0,30 644,45
Total m² 2.898,18 0,29 831,95

Valor adotado m² 2898,18 0,29 840,47
Critério Adotado 100%

UNITÁRIO TOTAL
Por medição individualizada

Projeto GLP ou GN até 10 Pontos un 1,00 1.625,00 1.625,00
Projeto GLP ou GN de 11 a 30 pontos un 2.166,00
Projeto GLP ou GN de 31 a 50 pontos un 2.708,00

Total 1.625,00            
Valor adotado un 

Critério Adotado 100%

Valor adotado 1.625,00            
Valor Final Adotado un 1,00 1.625,00 1.625,00            

UNITÁRIO TOTAL
Valor adotado un 1,00              2.550,00 2.550,00

Total 1,00 2.550,00 2.550,00            
Valor adotado un 

Critério Adotado 100%
Valor Final Adotado un 1,00 2.550,00 2.550,00            

UNITÁRIO TOTAL
Até 500 m² m² 500,00          0,80 400,00

Acima de 500 m² m² 2.398,18       0,60 1.438,91
Total m² 2.898,18 0,63 1.838,91            

Valor adotado un 
Critério Adotado 100%

Valor Final Adotado un 2.898,18 0,63 1.825,85

UNITÁRIO TOTAL
De R$ 1.218,00 a R$ 3.012,00 un 1,00              2.900,00 2.900,00

Total 1,00 2.900,00 2.900,00            
Critério Adotado 100%
Valor adotado un 

Valor Final Adotado un 1,00 2.900,00 2.900,00            

UNITÁRIO TOTAL
Até 500 m² m² 500,00          1,14 570,00

Acima de 500 m² m² 2.398,18       0,97 2.326,23
Total 2.898,18 1,00 2.896,23            

Valor adotado un 

20
PLANO DE GERENCIAMENTO DE 

RESÍDUOS
UN QTD

PREÇO 

21 PROJETO COMPATIBILIZAÇÃO DE 
PROJETOS

UN QTD
PREÇO 

18 RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 
ENCE

UN QTD
PREÇO 

19 PROJETO COMUNICAÇÃO VISUAL UN QTD
PREÇO 

17 PROJETO GLP/GN UN QTD
PREÇO 
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QUADRO AUXILIAR

ELABORAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUITETURA E  COMPLEMENTARES 
DE ENGENHARIA E DE INFRAESTRUTURA, DO PRESÍDIO MILI TAR DE SERGIPE- PM/SE.

Critério Adotado 100%
Valor Final Adotado m² 2.898,18 1,00 2.898,18            

UNITÁRIO TOTAL
EDIFICAÇÕES - Arquitetura e Engenharias  
(OBRA)
Reforma e/ou ampliação de edificações 
existentes

Orçamento m² 2.898,18       3,46 10.027,70
Especificações m² 2.898,18       1,68 4.868,94

Total 2.898,18 5,14 14.896,64
Critério Adotado 100%

Valor Edificações 2.898,18 5,14 14.896,65          
URBANIZAÇÃO
Orçamento

Até 10.000,00 m² 889,45          0,38 337,99
De 10.000,01 a 30.000,00 m² 0,32

A cima de 30.000,01 m² 0,27
Total m² 889,45          0,38 337,99

Critério Adotado 100%
Valor m² 889,45 0,38 337,99               

Especificações
Até 10.000,00 m² 889,45          0,27 240,15

De 10.000,01 a 30.000,00 m² 0,22
A cima de 30.000,01 m² 0,17

Total m² 889,45          0,27 240,15

Critério Adotado 100%
Valor m² 889,45 0,27 240,15               

Valor Urbanização m² 889,45 0,65 578,14               
Valor Final m² 3.787,63 4,09 15.474,79          

Valor Final Adotado m² 3.787,63 4,09 15.491,41          

22 ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES 
TÉCNICAS DA OBRA

UN QTD
PREÇO 
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