QUADRO AUXILIAR

ELABORAGAO DOS PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUITETURA E
COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA E DE INFRAESTRUTURA, DO CENTRO
INTEGRADO DE OPERACOES EM SEGURANGA PUBLICA — CIOSP, PARA
IMPLANTAGAO DO CENTRO INTEGRADO DE COMANDO DE CONTROLE —

GOVERNADOR MARCELO DEDA — CICC, ARACAJU/SE.

PROJETO DE ARQUITETURA
PRECO
1 LEVANTAMENTO CADASTRAL UN QTD =
UNITARIO UNIT. CRIT.
Areas de até 200,00 m? m2 200,00 1,15 1.430,00
Areas de 201 m? a 500 m? m2 300,00 841 1.623,00
Areas de 501 m2 a 1000 m? m2 500,00 4,33 2.145,00
Areas acima de 1000,00 m?2 m?2 539,09 ,90 2.142,45
Total 1.539,04 4,76 7.320,45
Valor adotado m2 1.539,04 4,76 7.326,07
PRECO
2 PROJETO DE ARQUITETURA UN QTD UNITARIO TOTAL
ARQUITETURA DE OBRAS NOVAS
Escolas, creches, quartéis, delegacias, cadeias
publicas, postos policiais, terminais turisticos,
. 17,98
restaurantes, lanchonetes, quiosques bares, lojas,
boates, sanitarios publicos, quiosques e correlatos
2.1 | Maquete Eletronica (R$ 1.160,00 a 2.167,00) un 0|0 1.200,0 4.800,00
2.2 | ARQUITETURA DE OBRAS EXISTENTES
REFORMA COM DEMOLICOES E NOVAS
EXECUCOES
Acima de 50,00 m2 — 80% de tabela de obras me 1.539,09 14,38 22.132.11
correspondentes.
AMPLIACOES USANDO A MESMA
TIPOLOGIA
O valor sera 80% do valor da tabela para obra me 94,3 14,38 1.356,15
novas correspondentes.
Critério Adotado 80%
Total m2 1.633,44 14,38 23.488,86
Valor adotado m?2 1.633,44 14,3B 23.488,87
3 PROJETO DE URBANIZACAO UN QTD — RECE
UNITARIO TOTAL
Pragas, quadras, parques aquaticos, calcaddep,
cemitérios, areas livres para recreacao, feiras ¢
exposicoes.
0a2.000 m2 m2 660,49 1,78 1.175,67
2.000,01 a 5.000 m2 m2 1,61
5.000,01 a 10.000 m2 m2 1,80
10.000,01 a 20.000 m2 m2 1,08
20.000,01 a 30.000 m2 m2 097
30.000,01 a 40.000 m2 m2 0,87
acima de 40.000 m2 m?2 0,76
Total 660,49 1,7 1.175,47
Valor Final Adotado m? 660,49 1,7 1.175,47
PROJETO DE ENGENHARIA
PRECO
4 PROJETO DE ESTUDOS GEOTECNICOS UN QTD UNITARIO TOTAL
Sondagem a Percussao de simples
reconhecimento de sub-solo
Mobilizacado e Desmobilizacao de Pessoas e
Equipamentos (Area concentrada)
Em Aracaju un 1,00 2.233,00 2.233,00
Até 30 km de Aracaju un 2.718,p0
de 31 a 60 km de Aracaju un 3.298,00
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de 61 a 100 km de Aracaju un 3.754,00
Maior gue 100 km de Aracaju un 4.590{00
Deslocamento entre furos, em mesma area
de 30 até 100m un 349,0
de 101 até 500m un 452,0
de 501 até 2000m un 1.155,00
Por metro linear de sondagem m 20,00 14p,97 2.819,40
Valor Total 1,00 5.052,40 5.052,40
Valor Final Adotado Adotado un 1,00 5.052,4p 5.052,40
5 PROJETO DE SINALIZACAO VERTICAL E UN QTD _ PRECO
HORIZONTAL UNITARIO TOTAL
Sinalizacdo km 1,00 4.766,95 4.766|95
Valor adotado km 1,00 4.766,P5 4.766]95
Critério Adotado 100%
Valor Final Adotado km 1,00 4.766,91 4.766,95
5 PROJETO ESTRUTURAL, INCLUINDO Uy Q1D __PREGO
FUNDACOES UNITARIO TOTAL
Concreto Armado
Até 500 m2 m2 125,8 8,99 1.130,94
Acima de 500 m? m?2 7,49
Total m? 125,8 8,9P 1.130,94
Valor adotado un 1,40 1.400,p0 1.400,0(
Critério Adotado 100%
Valor Final Adotado un 1,00 1.400,00 1.400,00
Obs.: Considerando Fundacdes: Area = area construid+ area de cobertura
7 PROJETO ELETRICO E ILUMINAGAO UN QTD _ PRECO
EXTERNA UNITARIO TOTAL
7.1 | Edificacdes Especiais (com gerador e subestacéo)
Até 500 m2 m2 500,0 7,69 3.845,40
Acima de 500 m? m? 1.133,44 6,14 7.004,66
Total m? 1.633,44 6,64 10.849,p6
Valor adotado un
Critério Adotado 100%
Valor Final adotado . m? 1.633,44 6,64 10.846,04
72 calcaddes, orlas, complexo com varias
edificacdes etc)
Até 100.000 m? m? 660,4P 0,81 535,00
Acima de 100.000 m? m?2 0,76
Total m2 660,49 0,801 535,00
Valor adotado un 1,00 1.400,p0 1.400,00
Critério Adotado 100%
Valor Final Adotado un 1,00 1.400,00 1.400,00
PRECO
8 | PROJETO CABEAMENTO ESTRUTURADO UN QTD UNITARIO TOTAL
Voz, dados e antena coletiva
Até 500 m2 m2 500,0 2,3 1.190,90
Acima de 500 m? m? 1.133,44 1,05 2.210,21
Total m2 1.633,44 2,08 3.400,P1
Valor adotado un
Critério Adotado 100%
Valor Final Adotado m? 1.633,44 2,08 3.397,56
PRECO
9 PROJETO CFTV UN QTD =
UNITARIO TOTAL
Até 500 m2 m2 500,0 1,34 680,00
Acima de 500 m? m2 1.133,44 1,14 1.292,13
Total m2 1.633,44 1,21 1.972,12
Valor adotado un
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Critério Adotado 100%
Valor Final Adotado m? 1.633,44 1,21 1.976,4p
10 PROJETO SONORIZACAO UN QTD — RECE
UNITARIO TOTAL
Até 500 m2 m2 500,0 1,34 680,00
Acima de 500 m? m? 1.133,44 114 1.292,12
Total m? 1.633,44 1,21 1.972,12
Valor adotado un
Critério Adotado 100%
Valor Final Adotado m? 1.633,44 1,21 1.976,4p
11 PROJETO CLIMATIZACAO UN QTD — RECE
UNITARIO TOTAL
Simples
Até 500 m2 m2 500,0 3,6 1.815,00
Acima de 500 m? m2 1.133,44 3,04 3.445,66
Total m2 1.633,44 3,22 5.260,66
Valor adotado un
Critério Adotado 100%
Valor Final Adotado m? 1.633,44 3,2p 5.259,6B
12 PROJETO HIDRAULICO UN QTD - ARECE
UNITARIO TOTAL
Agua Fria
Até 500 m2 m2 500,0 2,71 1.355,00
Acima de 500 m? m? 1.133,44 2,11 2.459,56
Total m? 1.633,44 2,34 3.814,b6
Valor adotado un
Critério Adotado 100%
Valor Final Adotado m? 1.633,44 2,34 3.822,2b
P PRECO
13 PROJETO ESGOTOS SANITARIOS UN QTD UNITARIO TOTAL
COM TRATAMENTO SIMPLES (fossa e
filtro, sumidouro ou DAFA)
Até 500 m2 m2 500,0 2,71 1.355,00
Acima de 500 m? m2 1.133,44 2,11 2.459,56
Total m? 1.633,44 2,34 3.814,b6
Valor adotado un
Critério Adotado 100%
Valor Final Adotado m? 1.633,44 2,34 3.822,2b
o o G PRECO
14 PROJETO DRENAGEM PLUVIAL UN QTD UNITARIO TOTAL
Até 500 m2 m2 500,0 1,51 755,00
Acima de 500 m? m2 1.133,44 1,24 1.405,41
Total m2 1.633,44 1,32 2.160,47
Valor adotado un
Critério Adotado 100%
Area externa
Até 10.000,00 m? 0,49
Critério adotado para grandes areas 60% -
Valor Final Adotado m? 1.633,44 1,32 2.156,14
15 PROJETO DE IfREVEN(;AAO E COMBATE A UN QTD PRECO
INCENDIO E PANICO UNITARIO TOTAL
Até 750 m? (Extintor) m2 750,00 1,9% 1.462,5(
Acima de 750 m2 (Extintor + Hidrante) m? 883,44 4,04 3.586,71
Total m2 1.633,44 3,09 5.049,27
Valor adotado un
Critério Adotado 100%
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Valor Final Adotado m? 1.633,44 3,0b 5.047,3B
) p PRECO
16 RELATORIO ANALISE DE RISCO - PDA UN QTD UNITARIO TOTAL
Relatério un 1,00 1.300,00 1.300J00
Total un 1,0 1.300,00 1.300,00
Valor adotado un
Critério Adotado 100%
Valor Final Adotado m? 1,00 1.300,00 1.300,0p
17 PROJETO DE PROTEQAO CONTRA UN QTD _ PRECO
DESCARGAS ATMOSFERICAS (PDA) UNITARIO TOTAL
PROJETO DE SISTEMA DE PROTECAO
17.1|CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS
(SPDA)
Até 750 m2 (Extintor) m2 750,0D 1,0 750,00
Acima de 750 m? (Extintor + Hidrante) m2 883,p4 1,21 1.068,96
Total m2 1.633,44 1,11 1.818,D6
Valor adotado m?2 1633,44 1,111 1.813,12
Critério Adotads 100%
172 PROJETO DE MEDIDA DE PROTECAO
) CONTRA SURTOS (MPS)
Até 750 m2 (Extintor) m2 750,00 0,2% 187,50
Acima de 750 m? (Extintor + Hidrante) m2 883,p4 0,3 265,03
Total m2 1.633,44 0,28 452,53
Valor adotado m?2 1633,44 0,2B 457,36
Critério Adotado 100%
PRECO
18 PROJETO GLP/GN UN QTD UNITARIO TOTAL
Por medicao individualizada
Projeto GLP ou GN até 10 Pontos un 1,00 1.62p,00 10025,
Projeto GLP ou GN de 11 a 30 pontos un 2.166,00
Projeto GLP ou GN de 31 a 50 pontos un 2.70B,00
Total 1.625,00
Valor adotado un
Critério Adotado 100%
Valor adotado 1.625,00)
Valor Final Adotado un 1,00 1.625,00 1.625,00
RELATORIO DE SUSTENTABILIDADE PRECO
19 ENCE UN QTD UNITARIO TOTAL
Valor adotado un 1,00 2.550,00 2.550,p0
Total 1,00 2.550,00 2.550,0p
Valor adotado un
Critério Adotado 100%
Valor Final Adotado un 1,00 2.550,00 2.550,0p
- PRECO
20 PROJETO COMUNICACAO VISUAL UN QTD UNITARIO | TOTAL
Até 500 m2 m2 500,0 0,80 400,00
Acima de 500 m? m? 1.133,44 0,6( 680,06
Total 1.633,44 0,66 1.080,06
Valor adotado un 1,00 1.400,p0 1.400,00
Critério Adotado 100%
Valor Final Adotado un 1,00 1.400,00 1.400,0D
PLANO DE GERENCIAMENTO DE PRECO
et RESIDUOS UN QTD UNITARIO TOTAL
De R$ 1.218,00 a R$ 3.012,00 un 1/00 2.900,00 2.900,p0
Total 1,00 2.900,00 2.900,0p
Critério Adotado 100%
Valor adotado un
Valor Final Adotado un 1,00 2.900,00 2.900,0p
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22 PROJETO COMPATIBILIZACAO DE UN QTD _ PRECO
PROJETOS UNITARIO TOTAL
Até 500 m2 m2 500,0 1,14 570,00
Acima de 500 m? m? 1.133,44 0,97 1.099,44
Total 1.633,44 1,0P 1.669,44
Valor adotado un
Critério Adotado 100%
Valor Final Adotado m? 1.633,44 1,02 1.666,1[L
23 OR(;AMENTO E ESPECIFICACOES UN QTD _ PRECO
TECNICAS DA OBRA UNITARIO TOTAL
EDIFICACOES - Arquitetura e Engenharias
(OBRA)
Reforma e/ou ampliacéo de edificacdes
avictanta:
Orgamento m2 1.633,44 3,44 5.651,70
Especificacbes m?2 1.633,44 1,64 2.744,118
Total 1.633,44 5,14 8.395,48
Critério Adotado 100%
Valor 1.633,44 5,14 8.395,48
URBANIZACAO
Orgamento
Até 10.000,00 m? 660,4P 0,3 250,99
De 10.000,01 a 30.000,00 m2 0|32
A cima de 30.000,01 m?2 0,27
Total 660,49 0,3 250,99
Critério Adotado 100%
Valor 660,49 0,3 250,99
Especificacdes
Até 10.000,00 m? 660,4P 0,27 178,33
De 10.000,01 a 30.000,00 m2 0|22
A cima de 30.000,01 m?2 0,17
Total 660,49 0,27 178,33
Critério Adotado 100%
Valor 660,49 0,27 178,38
Valor Urbanizacéo 660,49 0,6% 429,32
Valor Final m2 2.293,93 3,8% 8.825,2D
Valor Final Adotado m? 2.293,97 3,8b 8.831,683




