
UNITÁRIO UNIT. CRIT.

Áreas de até 200,00 m² m² 200,00 7,15 1.430,00

Áreas de 201 m² a 500 m² m² 300,00 5,41 1.623,00

Áreas de 501 m² a 1000 m² m² 500,00 4,33 2.165,00

Áreas acima de 1000,00 m² m² 539,09 3,90 2.102,45

Total 1.539,09 4,76 7.320,45

Valor adotado m² 1.539,09 4,76 7.326,07

UNITÁRIO TOTAL
ARQUITETURA DE OBRAS NOVAS

Escolas, creches, quartéis, delegacias, cadeias 
públicas, postos policiais, terminais turísticos, 
restaurantes, lanchonetes, quiosques bares, lojas, 
boates, sanitários públicos, quiosques e correlatos.

17,98

2.1 Maquete Eletrônica (R$ 1.160,00 a 2.167,00) un 4,00 1.200,00 4.800,00

2.2 ARQUITETURA DE OBRAS EXISTENTES

REFORMA COM DEMOLIÇÕES E NOVAS 
EXECUÇÕES

Acima de 50,00 m² – 80% de tabela de obras novas 
correspondentes.

m² 1.539,09 14,38 22.132,11

AMPLIAÇÕES USANDO A MESMA 
TIPOLOGIA
O valor será 80% do valor da tabela para obras 
novas correspondentes.

m² 94,35 14,38 1.356,75

Critério Adotado 80%

Total m² 1.633,44 14,38 23.488,86
Valor adotado m² 1.633,44 14,38 23.488,87

UNITÁRIO TOTAL
Praças, quadras, parques aquáticos, calçadões, 
cemitérios, áreas livres para recreação, feiras e 
exposições.  
0 a 2.000 m2 m² 660,49 1,78 1.175,67
2.000,01 a 5.000 m2 m² 1,51
5.000,01 a 10.000 m2 m² 1,30
10.000,01 a 20.000 m2 m² 1,08
20.000,01 a 30.000 m2 m² 0,97
30.000,01 a 40.000 m2 m² 0,87
acima de 40.000 m2 m² 0,76
Total 660,49 1,78 1.175,67
Valor Final Adotado m² 660,49 1,78 1.175,67

UNITÁRIO TOTAL

Sondagem a Percussão de simples 
reconhecimento de sub-solo
Mobilização e Desmobilização de Pessoas e 
Equipamentos (Área concentrada)
Em Aracaju un 1,00 2.233,00 2.233,00
Até 30 km de Aracaju un 2.718,00
de 31 a 60 km de Aracaju un 3.298,00

PROJETO DE ENGENHARIA

4 PROJETO DE ESTUDOS GEOTÉCNICOS UN QTD
PREÇO 

3 PROJETO DE URBANIZAÇÃO UN QTD
PREÇO 

QUADRO AUXILIAR

ELABORAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUITETURA E 
COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA E DE INFRAESTRUTURA, DO CENTRO 

INTEGRADO DE OPERAÇÕES EM SEGURANÇA PÚBLICA – CIOSP, PARA 
IMPLANTAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE COMANDO DE CONTROLE – 

GOVERNADOR MARCELO DÉDA – CICC, ARACAJU/SE.

PROJETO DE ARQUITETURA

1 LEVANTAMENTO CADASTRAL UN QTD
PREÇO 

2 PROJETO DE ARQUITETURA UN QTD
PREÇO 
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QUADRO AUXILIAR
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de 61 a 100 km de Aracaju un 3.755,00
Maior que 100 km de Aracaju un 4.590,00
Deslocamento entre furos, em mesma área
de 30 até 100m un 349,00
de 101 até 500m un 452,00
de 501 até 2000m un 1.155,00
Por metro linear de sondagem m 20,00 140,97 2.819,40
Valor Total 1,00 5.052,40 5.052,40
Valor Final Adotado Adotado un 1,00 5.052,40 5.052,40

UNITÁRIO TOTAL
Sinalização km 1,00 4.766,95 4.766,95

Valor adotado km 1,00 4.766,95 4.766,95
Critério Adotado 100%

Valor Final Adotado km 1,00 4.766,95 4.766,95

UNITÁRIO TOTAL
Concreto Armado

Até 500 m² m² 125,80            8,99 1.130,94
Acima de 500 m² m² 7,69

Total m² 125,80 8,99 1.130,94

Valor adotado un 1,00 1.400,00 1.400,00
Critério Adotado 100%

Valor Final Adotado un 1,00 1.400,00 1.400,00

Obs.: Considerando Fundações: Área = área construída + área de cobertura

UNITÁRIO TOTAL
7.1 Edificações Especiais (com gerador e subestação)

Até 500 m² m² 500,00            7,69 3.845,00
Acima de 500 m² m² 1.133,44         6,18 7.004,66

Total m² 1.633,44 6,64 10.849,66
Valor adotado un 

Critério Adotado 100%
Valor Final adotado m² 1.633,44 6,64 10.846,04

7.2

Iluminação de áreas externas (praças, 
calçadões, orlas, complexo com várias 

edificações etc)
Até 100.000 m² m² 660,49            0,81 535,00

Acima de 100.000 m² m² 0,76
Total m² 660,49 0,81 535,00

Valor adotado un 1,00 1.400,00 1.400,00
Critério Adotado 100%

Valor Final Adotado un 1,00 1.400,00 1.400,00

UNITÁRIO TOTAL
Voz, dados e antena coletiva

Até 500 m² m² 500,00            2,38 1.190,00
Acima de 500 m² m² 1.133,44 1,95 2.210,21

Total m² 1.633,44 2,08 3.400,21
Valor adotado un 

Critério Adotado 100%

Valor Final Adotado m² 1.633,44 2,08 3.397,56              

UNITÁRIO TOTAL

Até 500 m² m² 500,00            1,36 680,00

Acima de 500 m² m² 1.133,44 1,14 1.292,12

Total m² 1.633,44 1,21 1.972,12

Valor adotado un 

9 PROJETO CFTV UN QTD
PREÇO 

7 PROJETO ELÉTRICO E ILUMINAÇÃO 
EXTERNA

UN QTD
PREÇO 

8 PROJETO CABEAMENTO ESTRUTURADO UN QTD
PREÇO 

5 PROJETO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL E 
HORIZONTAL

UN QTD
PREÇO 

6
PROJETO ESTRUTURAL, INCLUINDO 

FUNDAÇÕES
UN QTD

PREÇO 

2



QUADRO AUXILIAR
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Critério Adotado 100%
Valor Final Adotado m² 1.633,44 1,21 1.976,46              

UNITÁRIO TOTAL
Até 500 m² m² 500,00            1,36 680,00

Acima de 500 m² m² 1.133,44 1,14 1.292,12
Total m² 1.633,44 1,21 1.972,12

Valor adotado un 
Critério Adotado 100%

Valor Final Adotado m² 1.633,44 1,21 1.976,46              

UNITÁRIO TOTAL
Simples

Até 500 m² m² 500,00            3,63 1.815,00
Acima de 500 m² m² 1.133,44         3,04 3.445,66

Total m² 1.633,44 3,22 5.260,66
Valor adotado un 

Critério Adotado 100%
Valor Final Adotado m² 1.633,44 3,22 5.259,68              

UNITÁRIO TOTAL
Água Fria
Até 500 m² m² 500,00            2,71 1.355,00

Acima de 500 m² m² 1.133,44         2,17 2.459,56
Total m² 1.633,44 2,34 3.814,56

Valor adotado un 
Critério Adotado 100%

Valor Final Adotado m² 1.633,44 2,34 3.822,25              

UNITÁRIO TOTAL
COM TRATAMENTO SIMPLES (fossa e 
filtro, sumidouro ou DAFA)

Até 500 m² m² 500,00            2,71 1.355,00
Acima de 500 m² m² 1.133,44         2,17 2.459,56

Total m² 1.633,44 2,34 3.814,56
Valor adotado un 

Critério Adotado 100%

Valor Final Adotado m² 1.633,44 2,34 3.822,25              

UNITÁRIO TOTAL

Até 500 m² m² 500,00            1,51 755,00

Acima de 500 m² m² 1.133,44         1,24 1.405,47
Total m² 1.633,44 1,32 2.160,47

Valor adotado un 
Critério Adotado 100%

Área externa

Até 10.000,00 m² 0,49
Critério adotado para grandes áreas 60% -                           

Valor Final Adotado m² 1.633,44 1,32 2.156,14              

UNITÁRIO TOTAL

Até 750 m² (Extintor) m² 750,00            1,95 1.462,50

Acima de 750 m² (Extintor + Hidrante) m² 883,44            4,06 3.586,77

Total m² 1.633,44 3,09 5.049,27
Valor adotado un 

Critério Adotado 100%

15
PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A 

INCÊNDIO E PÂNICO
UN QTD

PREÇO 

13 PROJETO ESGOTOS SANITÁRIOS UN QTD
PREÇO 

14 PROJETO DRENAGEM PLUVIAL UN QTD
PREÇO 

11 PROJETO CLIMATIZAÇÃO UN QTD
PREÇO 

12 PROJETO HIDRÁULICO UN QTD
PREÇO 

10 PROJETO SONORIZAÇÃO UN QTD
PREÇO 
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Valor Final Adotado m² 1.633,44 3,09 5.047,33              

UNITÁRIO TOTAL
Relatório un 1,00 1.300,00 1.300,00

Total un 1,00 1.300,00 1.300,00              
Valor adotado un 

Critério Adotado 100%

Valor Final Adotado m² 1,00 1.300,00 1.300,00              

UNITÁRIO TOTAL

17.1
PROJETO DE SISTEMA DE PROTEÇÃO 
CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 
(SPDA)

Até 750 m² (Extintor) m² 750,00            1,00 750,00
Acima de 750 m² (Extintor + Hidrante) m² 883,44            1,21 1.068,96

Total m² 1.633,44 1,11 1.818,96
Valor adotado m² 1633,44 1,11 1.813,12

Critério Adotado 100%

17.2
PROJETO DE MEDIDA DE PROTEÇÃO 

CONTRA SURTOS (MPS)
Até 750 m² (Extintor) m² 750,00            0,25 187,50

Acima de 750 m² (Extintor + Hidrante) m² 883,44            0,30 265,03
Total m² 1.633,44 0,28 452,53

Valor adotado m² 1633,44 0,28 457,36
Critério Adotado 100%

UNITÁRIO TOTAL
Por medição individualizada

Projeto GLP ou GN até 10 Pontos un 1,00 1.625,00 1.625,00
Projeto GLP ou GN de 11 a 30 pontos un 2.166,00
Projeto GLP ou GN de 31 a 50 pontos un 2.708,00

Total 1.625,00              
Valor adotado un 

Critério Adotado 100%

Valor adotado 1.625,00              
Valor Final Adotado un 1,00 1.625,00 1.625,00              

UNITÁRIO TOTAL
Valor adotado un 1,00                2.550,00 2.550,00

Total 1,00 2.550,00 2.550,00              
Valor adotado un 

Critério Adotado 100%
Valor Final Adotado un 1,00 2.550,00 2.550,00              

UNITÁRIO TOTAL
Até 500 m² m² 500,00            0,80 400,00

Acima de 500 m² m² 1.133,44         0,60 680,06
Total 1.633,44 0,66 1.080,06              

Valor adotado un 1,00 1.400,00 1.400,00
Critério Adotado 100%

Valor Final Adotado un 1,00 1.400,00 1.400,00              

UNITÁRIO TOTAL
De R$ 1.218,00 a R$ 3.012,00 un 1,00                2.900,00 2.900,00

Total 1,00 2.900,00 2.900,00              
Critério Adotado 100%
Valor adotado un 

Valor Final Adotado un 1,00 2.900,00 2.900,00              

20 PROJETO COMUNICAÇÃO VISUAL UN QTD
PREÇO 

21
PLANO DE GERENCIAMENTO DE 

RESÍDUOS
UN QTD

PREÇO 

18 PROJETO GLP/GN UN QTD
PREÇO 

19 RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 
ENCE

UN QTD
PREÇO 

16 RELATÓRIO ANÁLISE DE RISCO - PDA UN QTD
PREÇO 

17 PROJETO DE PROTEÇÃO CONTRA 
DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (PDA)

UN QTD
PREÇO 
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QUADRO AUXILIAR
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UNITÁRIO TOTAL
Até 500 m² m² 500,00            1,14 570,00

Acima de 500 m² m² 1.133,44         0,97 1.099,44
Total 1.633,44 1,02 1.669,44              

Valor adotado un 
Critério Adotado 100%

Valor Final Adotado m² 1.633,44 1,02 1.666,11              

UNITÁRIO TOTAL
EDIFICAÇÕES - Arquitetura e Engenharias  
(OBRA)
Reforma e/ou ampliação de edificações 
existentes

Orçamento m² 1.633,44         3,46 5.651,70
Especificações m² 1.633,44         1,68 2.744,18

Total 1.633,44 5,14 8.395,88
Critério Adotado 100%

Valor 1.633,44 5,14 8.395,88

URBANIZAÇÃO
Orçamento

Até 10.000,00 m² 660,49            0,38 250,99
De 10.000,01 a 30.000,00 m² 0,32

A cima de 30.000,01 m² 0,27
Total 660,49            0,38 250,99

Critério Adotado 100%
Valor 660,49 0,38 250,99                 

Especificações
Até 10.000,00 m² 660,49            0,27 178,33

De 10.000,01 a 30.000,00 m² 0,22
A cima de 30.000,01 m² 0,17

Total 660,49            0,27 178,33

Critério Adotado 100%
Valor 660,49 0,27 178,33                 

Valor Urbanização 660,49 0,65 429,32                 
Valor Final m² 2.293,93 3,85 8.825,20              

Valor Final Adotado m² 2.293,93 3,85 8.831,63              

22 PROJETO COMPATIBILIZAÇÃO DE 
PROJETOS

UN QTD
PREÇO 

23
ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES 

TÉCNICAS DA OBRA
UN QTD

PREÇO 
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