QUADRO AUXILIAR
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ELABORACAO DE PROJETOS

EXECUTIVOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA E DE INFRAESTRUTURA, PARA A

CONSTRUCAO DO CENTRO DE TREINAMENTO EM LUTAS DA POLiICIA MILITAR DO
ESTADO DE SERGIPE, SEDE DO PROJETO SOCIAL “A ESCOLA VAI AO BATALHAO DE

CHOQUE DA PMSE”, EM ARACAJU.

PROJETO DE ARQUITETURA

1 PROJETO DE ARQUITETURA BASICO E UN QTD ) PRECO
EXECUTIVO UNITARIO TOTAL
PROJETO BASICO E EXECUTIVO
OBRAS NOVAS
Escolas, creches, quartéis, delegacias, cadeias

11 publicas, postos policiais, ter@inais turisticos_, m? 331,87 17.98 5.067,02
restaurantes, lanchonetes, quiosques bares, lojas,
boates, sanitarios publicos, quiosques e correlatos.

1.2 |Maquete Eletronica (RS 1.118,00 a 2.090,00) un 4,00 1.200,00 4.800,00
Total 10.767,02
Valor adotado 10.767,02
Valor Total m? 331,87 10.767,02
Valor Final Adotado m> 331,87

. PRECO
2 PROJETO DE URBANIZACAO UN QTD UNITARIO TOTAL
Pragas, quadras, parques aquaticos, calgcaddes,
cemitérios, areas livres para recreagdo, feiras e
exposi¢oes.
0a2.000 m2 m>2 1.909,26 1,78 3.398,48
2.000,01 a 5.000 m2 m? 1,51
Total m? 1.909,26 1,78 3.398,48
Valor adotado m? 1.909,26 1,78 3.398,48
Valor Final Adotado m? 1.909,26 1,78 3.398,48
Observacio: Custo minimo para areas até 50,00 m2 = R$ 1.115,00
PRECO
3 TOPOGRAFIA UN QTD UNITARIO TOTAL
Levantamento planialtimétrico semi-cadastral Kkm
de vias 3.202,82
Levantamento Topografico planialtimétrico semi: 2
cadastral de dreas:
Areas até 1ha m? 2.241,13 0,265 593,90
Areas de 1ha a Sha m? 0,231
Equipe topografica de campo completa e escritdrio diaria 1 1.514,00 1.514,00
Total m? 2.241,13 0,94 2.107,90
Valor Final Adotado Adotado m? 2.241,13 0,94 2.106,66
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PRECO
PROJETO DE ESTUDOS GEOTECNICOS UN QTD UNITARIO TOTAL
Sondagem a Percussio de simples
reconhecimento de sub-solo
Mobilizacdo e Desmobilizagdo de Pessoas e
Equipamentos (Area concentrada) Km
Em Aracaju un 1,00 2.233,00 2.233,00
Até 30 km de Aracaju un 2.718,00
Deslocamento entre furos, em mesma area
de 30 até 100m un 1,00 349,00 349,00
Por metro linear de sondagem m 20,00 140,97 2.819,40
Valor Total un 1,00 5.401,40 5.401,40
Valor Final Adotado Adotado un 1,00 5.401,40 5.401,40
PROJETO ESTRUTUR:AL, INCLUINDO UN QTD _ PRECO
FUNDACOES UNITARIO TOTAL
Concreto Armado
Até 500 m? m? 331,87 8,99 2.983,51
Acima de 500 m? m? 7,69
Total m? 331,87 8,99 2.983,51
Valor adotado un
Critério Adotado 100%
Valor Final Adotado m? 331,87 8,99 2.983,51
Obs.: Considerando Fundacdes: Area = drea construida + area de cobertura
PROJETO ELETRICO E ILUMINACAO UN QTD _ PRECO
EXTERNA UNITARIO TOTAL
Edificacdes Especiais (com gerador e subestacio)
Até 500 m? m? 331,87 7,69 2.552,08
Acima de 500 m? m? 6,18
Total m? 331,87 7,69 2.552,08
Valor adotado un
Critério Adotado 100%
Valor adotado m? 331,87 7,69 2.552,08
Iluminagio de areas externas (pracas, calcadoes,
orlas, complexo com varias edifica¢bes etc)
Até 100.000 m? m? 1.000,00 0,81 810,00
Acima de 100.000 m? m? 909,26 0,76 691,04
Total m? 1.909,26 0,79 1.501,04
Valor adotado un
Critério Adotado 100%
Valor adotado m? 1.909,26 0,79 1.508,32
Valor Final Adotado m? 2.241,13 4.060,40
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PRECO
7 | PROJETO CABEAMENTO ESTRUTURADO UN QTD UNITARIO TOTAL
oz, dados e antena coletiva
Até 500 m? m? 331,87 2,38 789,85
Acima de 500 m? m? 1,95
Total m? 331,87 2,38 789,85
Valor adotado un 1,00 1.240,00 1.240,00
Critério Adotado 100%
Valor Final Adotado un 1,00 1.240,00 1.240,00
PRECO
8 PROJETO CFTV UN QTD -
UNITARIO TOTAL
Até 500 m? m? 331,87 1,36 451,34
Acima de 500 m? m? 1,14
Total m? 331,87 1,36 451,34
Valor adotado un 1,00 1.260,00 1.260,00
Critério Adotado 100%
Valor Final Adotado un 1,00 1.260,00 1.260,00
N PRECO
9 PROJETO CLIMATIZACAO UN QTD UNITARIO TOTAL
Simples
Até 500 m? m? 331,87 3,63 1.204,69
Acima de 500 m? m? - 3,04
Total m? 331,87 3,63 1.204,69
Valor adotado un 1,00 1.300,00 1.300,00
Critério Adotado 100%
Valor adotado
Valor Final Adotado un 1,00 1.300,00 1.300,00
10 PROJETO HIDRAULICO UN QTD __PRECO
UNITARIO TOTAL
Agua Fria
Até 500 m? m? 331,87 2,71 899,37
Acima de 500 m? m? 2,17
Total m? 331,87 2,71 899,37
Valor adotado un 1,00 1.350,00 1.350,00
Critério Adotado 100%
Valor adotado
Valor Final Adotado un 1,00 1.350,00 1.350,00
. PRECO
11 PROJETO ESGOTOS SANITARIOS UN QTD UNITARIO TOTAL
COM TRATAMENTO SIMPLES (fossa e filtro,
sumidouro ou DAFA)
Até 500 m? m? 331,87 2,71 899,37
Acima de 500 m? m? 2,17
Total m? 331,87 2,71 899,37
Valor adotado un 1,00 1.350,00 1.350,00
Critério Adotado 100%
Valor adotado
Valor Final Adotado un 1,00 1.350,00 1.350,00
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PRECO
12 PROJETO DRENAGEM PLUVIAL UN QTD UNITARIO TOTAL
Até 500 m? m? 331,87 1,51 501,12
Acima de 500 m? m? - 1,24
Total m? 331,87 1,51 501,12
Valor adotado un
Critério Adotado 100%
AREA EXTERNA
Até 10.000,00 m? 1.909,26 0,49 935,54
Critério adotado para grandes areas
Valor adotado m? 2.241,13 0,64 1.436,66
Valor Final Adotado m? 2.241,13 0,64 1.434,32
13 | PROJETO DE PREVENCAO E COMBATE A U Q1D __PRECO
INCENDIO E PANICO UNITARIO TOTAL
Até 750 m? (Extintor) m? 331,87 1,95 647,15
Acima de 750 m? (Extintor + Hidrante) m? - 4,06
Total m? 331,87 1,95 647,15
Valor adotado un 1,00 1.240,00 1.240,00
Critério Adotado 100%
Valor adotado
Valor Final Adotado un 1,00 1.240,00 1.240,00
14 | RELATORIO ANALISE DE RISCO - PDA UN QTD SRRLRECO
UNITARIO TOTAL
Relatorio un 1,00 1.300,00 1.300,00
Total un 1,00 1.300,00 1.300,00
Valor adotado un
Critério Adotado 100%
Valor Final Adotado un 1,00 1.300,00 1.300,00
15 PROJETO DE PROTEC’AO CONTRA UN QTD . PRECO
DESCARGAS ATMOSFERICAS (PDA) UNITARIO TOTAL
PROJETO DE SISTEMA DE PROTECAO
15.1 | CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS
(SPDA)
Até 750 m? (Extintor) m? 331,87 1,00 331,87
Acima de 750 m? (Extintor + Hidrante) m? - 1,21
Total m? 331,87 1,00 331,87
Valor adotado un 1,00 1.080,00 1.080,00
Critério Adotado 100%
Valor adotado un 1,00 1.080,00 1.080,00
152 PROJETO DE MEDIDA DE PROTECAO
' CONTRA SURTOS (MPS)
Até 750 m? (Extintor) m? 331,87 0,25 82,97
Acima de 750 m? (Extintor + Hidrante) m? - 0,30
Total m? 331,87 0,25 82,97
Valor adotado un 1,00 270,00 270,00
Critério Adotado 100%
Valor adotado un 1,00 270,00 270,00
Valor Final Adotado m? 331,87 1.350,00
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PRECO
16 PROJETO GLP/GN UN QTD UNITARIO TOTAL
Por medicio individualizada
Projeto GLP ou GN até 10 Pontos un 1,00 1.625,00 1.625,00
Projeto GLP ou GN de 11 a 30 pontos un 2.166,00
Projeto GLP ou GN de 31 a 50 pontos un 2.708,00
Total un 1,00 1.625,00 1.625,00
Valor adotado un
Critério Adotado 100%
Valor adotado 1.625,00 1.625,00
Valor Final Adotado un 1,00 1.625,00 1.625,00
17 RELATORIO DE SUSTENTABILIDADE UN QTD ] PRECO
ENCE UNITARIO TOTAL
De R$ 1.175,00 a R$ 2.905,00 un 1,00 1750,00 1.750,00
Total un 1,00 1.750,00 1.750,00
Valor adotado un
Critério Adotado
Valor Final Adotado un 1,00 1.750,00 1.750,00
. PRECO
18 PROJETO COMUNICACAO VISUAL UN QTD UNITARIO TOTAL
Até 500 m? m? 331,87 0,80 265,50
Acima de 500 m? m? - 0,60
Total m? 331,87 0,80 265,50
Valor adotado un 1,00 1.400,00 1.400,00
Critério Adotado 100%
Valor Final Adotado un 1,00 1.400,00 1.400,00
19 PLANO DE GER!ENCIAMENTO DE UN QTD i PRECO
RESIDUOS UNITARIO TOTAL
De R$ 1.218,00 a R$ 3.012,00 un 1,00 2.000,00 2.000,00
Total 1,00 2.000,00 2.000,00
Critério Adotado 100%
Valor adotado un
Valor Final Adotado un 1,00 2.000,00 2.000,00
20 PROJETO COMPATIBILIZACAO DE UN QTD . PRECO
PROJETOS UNITARIO TOTAL
Até 500 m? m? 331,87 1,14 378,33
Acima de 500 m? m? - 0,97
Total m? 331,87 1,14 378,33
Valor adotado un 1,00 1.800,00 1.800,00
Critério Adotado 100%
Valor Final Adotado un 1,00 1.800,00 1.800,00




QUADRO AUXILIAR
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ELABORACAO DE PROJETOS

EXECUTIVOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA E DE INFRAESTRUTURA, PARA A

CONSTRUCAO DO CENTRO DE TREINAMENTO EM LUTAS DA POLiICIA MILITAR DO
ESTADO DE SERGIPE, SEDE DO PROJETO SOCIAL “A ESCOLA VAI AO BATALHAO DE

CHOQUE DA PMSE”, EM ARACAJU.

21 ORCAM]@NTO E ESPECIFICACOES UN QTD . PRECO
TECNICAS DA OBRA UNITARIO TOTAL
EDIFICACOES - Arquitetura e Engenharias
(OBRA)
Construcoes Novas
Or¢amento m? 331,87 3,04 1.008,88
Especificagdes m? 331,87 1,46 484,53
Total m? 331,87 4,50 1.493,41
Critério Adotado 100%
Valor 331,87 4,50 1.493,41
Valor Edificacoes m? 331,87 4,50 1.493,42
Valor adotado un 331,87 4,50 1.493,42
URBANIZACAO
Orc¢amento
Até 10.000,00 m? 1.909,26 0,38 725,52
De 10.000,01 a 30.000,00 m? 0,32
A cima de 30.000,01 m? 0,27
Total m? 1909,26 0,38 725,52
Critério Adotado 100%
Valor m? 1.909,26 0,38 725,52
Especificacoes
Até 10.000,00 m? 1.909,26 0,27 515,50
De 10.000,01 a 30.000,00 m? 0,22
A cima de 30.000,01 m? 0,16
Total m? 1909,26 0,27 515,50
Critério Adotado 100%
Valor m? 1.909,26 0,27 515,50
Valor Urbanizacio m? 1.909,26 0,65 1.241,02
Valor total or¢amento m? 2.241,13 1,22 2.734,44
Valor Final Adotado m? 2.241,13 1,22 2.734,18




