

ATA DE RECEBIMENTO DOS ENVELOPES DE PROPOSTA DE PREÇOS, CD-ROM E HABILITAÇÃO E ABERTURA DOS ENVELOPES DE PROPOSTA DE PREÇOS DA TOMADA DE PREÇOS Nº 21/2021

OBJETO: Reforma, Ampliação e Reforma da Quadra do Colégio Estadual General Siqueira, Localizado no Município de Aracaju/SE

Publicações Avisos – Diário Oficial do Estado: 21/09/2021; Jornal de Circulação: 21/09/2021; Site da CEHOP: 22/09/2021.

Às 8h30 (oito horas e trinta minutos), do dia 08 de outubro de 2021, no auditório da **CEHOP/SE – CEHOP - COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS SERGIPE**, reuniu-se a Comissão de Licitação nomeada pela Portaria CEHOP nº 01/2021, de 04 de janeiro de 2021, assim composta: Presidente - M^a das Graças Freitas Cardoso, Membros – Bruna Ramos de Oliveira, Maria Aparecida do Nascimento e Ana Cristina Magalhães de Melo Ferreira, eu como Secretária Silvana Guimarães Xavier, com a finalidade de efetuar a reunião de Recebimento dos Envelopes referentes a Tomada de Preços nº 21/2021. Aberta a Sessão, a Presidente da Comissão Permanente de Licitação solicitou que constasse em Ata a presença dos representantes das seguintes Licitantes: **CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA- EPP, CAL CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP, TERRA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA – EPP, KSN CONSTRUÇÕES LTDA – EPP, TC ENGENHARIA LTDA, ANDRADE E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP e CONTRATTU’S SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA – ME**, conforme a assinatura de seus representantes abaixo, ressaltando que a empresa **GP ENGENHARIA LTDA** enviou seus envelopes via Protocolo, não havendo assim representante presencialmente. Continuando, a Presidente procedeu ao recebimento dos seguintes envelopes: nº 2 – Proposta Financeira, nº 3 – Habilitação e nº 4- CD-ROOM, sendo rubricados os lacres dos envelopes nº 3 – Habilitação, que permanecerá sob a guarda desta Comissão, e abertura dos envelopes de nº 2 das Licitantes para publicação dos preços, explicando que os referidos documentos deverão ser conferidos pelos representantes das respectivas Licitantes e membros da Comissão de acordo com a Cláusula 8 – Dos Documentos Da Proposta Financeira e Cláusula 11 – Do Julgamento Da Proposta Financeira, explicando que por força do Decreto Estadual nº 40.567, de 24 de março de 2020, e suas atualizações, que institui as normas de combate e prevenção da Covid-19, e seguindo as normas da OMS, somente a via original dos documentos de Proposta de Preços da empresa serão rubricados e conferidos pelos Membros da Comissão de acordo com a Cláusula 10.5 do edital, sendo divulgados os valores propostos a saber:

LICITANTES	VALOR R\$	PRAZO DE EXECUÇÃO
CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA- EPP	1.352.877,56	300 dias
ANDRADE E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP	1.359.982,94	300 dias
TERRA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA – EPP	1.382.193,96	300 dias
CAL CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP	1.397.955,53	300 dias
KSN CONSTRUÇÕES LTDA – EPP	1.398.069,45	300 dias
GP ENGENHARIA LTDA	1.509.399,43	300 dias
CONTRATTU’S SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA – ME	1.517.780,27	300 dias
TC ENGENHARIA LTDA	1.637.179,64	300 dias

CEHOP

COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS

Vinculada à Secretaria de Estado da Infra-Estrutura e do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade - SEDURBS

Av. Adélia Franco, 3035 - D.I.A - Tel.: (79) 3218-4000 - Fax: (79) 3218-4099 - CEP 49.027-010 - Aracaju-SE

C.N.P.J. 13.006.572/0001-20

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 309633

CONTINUIDADE DA ATA DE RECEBIMENTO DOS ENVELOPES DE PROPOSTA DE PREÇOS, CD-ROM E HABILITAÇÃO E ABERTURA DOS ENVELOPES DE PROPOSTA DE PREÇOS DA TOMADA DE PREÇOS Nº 21/2021

Franqueada a palavra nenhum dos licitantes apresentou qualquer manifestação. Pela Presidente foi dito que em razão da ausência legal dos membros técnicos da Comissão e para uma melhor análise das Propostas a sessão será suspensa e o julgamento será divulgado no site da CEHOP e Diário Oficial do Estado, e que todos ficassem atentos para o prazo recursal. Nada mais ocorrendo, foi lavrada a presente Ata, que depois de lida e achada conforme vai assinada pelos Membros da Comissão de Licitação, pelos licitantes e por mim Silvana Guimarães Xavier, que servi de secretária. Aracaju/SE, 08 de outubro de 2021.

Empresa Licitante	Nome do Representante Por Extenso
TERRA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - EPP	<i>Jose Wellington Ferreira Brito</i> José Wellington Ferreira Britto
GP ENGENHARIA LTDA	Raphaela dos Santos Lima (AUSENTE)
TC ENGENHARIA LTDA	<i>Rosângela Vieira de Melo</i> Rosângela Vieira de Melo
CONSTRUTORA SOL EMPREENDIMENTOS LTDA- EPP	<i>Tatianne Emanuella dos Anjos Cruz</i> Tatianne Emanuella dos Anjos Cruz
ANDRADE E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP	<i>Gilvanete dos Anjos Cruz</i> Gilvanete dos Anjos Cruz
KSN CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	<i>Lorena Carvalho Dantas</i> Lorena Carvalho Dantas
CAL CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP	<i>Egnaldo Pinto dos Santos</i> Egnaldo Pinto dos Santos
CONTRATTU'S SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME	<i>Magbis Maurilio Santos Oliveira</i> Magbis Maurilio Santos Oliveira

COMISSÃO DE LICITAÇÃO:

Maurolo
M^a das Graças Freitas Cardoso
Presidente

Bruna R. Oliveira
Bruna Ramos de Oliveira
Membro

CEHOP

COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS

Vinculada à Secretaria de Estado da Infra-Estrutura e do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade - SEDURBS

Av. Adélia Franco, 3035 - D.I.A - Tel.: (79) 3218-4000 - Fax: (79) 3218-4099 - CEP 49.027-010 - Aracaju-SE

C.N.P.J. 13.006.572/0001-20

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 309633