ATA DA SESSAO DE JULGAMENTO DOS ENVELOPES DA PROPOSTA DE PRECOS
DA TOMADA DE PRECOS N° 21/2021.

OBJETO: Reforma, Ampliagdo e Reforma da Quadra do Colégio Estadual General Siqueira,
Localizado no Municipio de Aracaju/SE.

' Publicag¢des Avisos — Didario Oficial do Estado: 21/09/2021; Jornal de Circulagao: 21/09/2021;
| Site da CEHOP: 22/09/2021.

' As 7h30 (sete horas e trinta minutos), do dia 05 de novembro de 2021, no auditério da
| CEHOP/SE - Companhia Estadual de Habitacio e Obras Publicas de Serglpe reuniu-se a
' Comissdo de Licitagdo nomeada pela Portaria CEHOP n° 01/2021, de 04 de janeiro de 2021,

j assim composta: Presidente - M* das Gragas Freitas Cardoso, Membros — Bruna Ramos de
) Oliveira, Maria Aparecida do Nascimento ¢ Ana Cristina Magalhdes de Melo e Ferreira, e como

| Secretéria Silvana Guimardes Xavier, para efetuar o julgamento das propostas de precos da

11c1ta(;ao em epigrafe. De inicio, cumpre relatar que apos a analise das Proposta de Precos pelo
' membro técnico desta Comissdo, Maria Aparecida do Nascimento, com a obervacio neste
' julgamento da Clausula 8 — Dos Documentos Da Proposta Financeira e Clausula 11 — Do
| Julgamento Da Proposta Financeira, esta Comissdo efetuou a seguinte ordem de Classificagao:

Cumpre ressaltar apenas a titulo informativo que a licitante TERRA ENGENHARIA apresentou
o percentual do tributo no célculo do BDI (ISS=5,00%) em desacordo com o praticado no
| municipio de Aracaju. Ocorre que com base em entendimentos exarados em licitagdes anteriores.
o posicionamento da Comissdo Especial de Licitagdo € que a eventual indicagdo equivocada de
aliquota de ISS por licitante ndo é motivo para sua desclassificacio, consoante art.29-A da
Instru¢do Normativa SLTI/MPOG n° 02/08, até porqué a tributagio de ISS ocorre apenas no
momento da execugdo da obra. Ademais, conforme previsdo da Clausula 4.9 da minuta do
contrato que integra o presente edital, em caso de contratacio da mencionada licitante, a
contratante fard a reten¢do do ISS efetivamente pago pela empresa quando da emissdo de cada
fatura e respectiva nota fiscal, alterando assim a aliquota efetiva do ISS para 3% na composi¢do
do BDI. Finalizando, a Presidente informou que este resultado do julgamento sera publicado no
Diario Oficial do Estado e no site da CEHOP, quando se iniciara a coniagem do prazo recursal.
Ressaltando que o Relatorio Técnico detalhado elaborado pela técnica desta Comissao., encontrar-
se-a anexado a ata, no site da Cehop para a devida conferéncia. Nada mais havendo a tratar. a
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| LICITANTES VALORRS$ | PRAZO DE

g EXECUCAO
CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS 1.352.877,56 | 300 dias
LTDA- EPP
ANDRADE E OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI- 1.359.982,94 .
EPP 300 dias
TERRA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - 1.382.193,96 :

| EPP 300 dias

' | CAL CONSTRUCOES EIRELI-EPP 1.397.955,53 | 300 dias

' | KSN CONSTRUGCOES LTDA — EPP 1.398.069,45 | 300 dias

' | GP ENGENHARIA LTDA 1.509.399,43 | 300 dias

'| CONTRATTU’S SERVIGCOS DE ENGENHARIA E 1.517.780,27 | 500 4io

‘| CONSULTORIA LTDA - ME

' | TC ENGENHARIA LTDA 1.637.179,64 | 300 dias




' CONTINUIDADE DA ATA DA SESSAO DE JULGAMENTO DOS ENVELOPES DA
 PROPOSTA DE PRECOS DA TOMADA DE PRECOS N° 21/2021.

' reunido foi declarada encerrada mandando lavrar a presente ata, que depois de lida e achada
;consforme, vai assinada pelos membros da Comissdo e por mim que servi de secretaria
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