



# PROTOCOLO DE PUBLICAÇÃO

ORDEM DE  
SERVIÇO:  
**0000189966**

**TÍTULO:** 25.10.2021.ATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇOS DA TP Nº 20-2021 (2)

**USUÁRIO:** MARIA IVONE DOS SANTOS

**LOGIN:** MARIA IVONE

**CLIENTE:** CEHOP

**DATA DA PUBLICAÇÃO:** 27/10/2021

**SITUAÇÃO:** PUBLICADA

**JORNAL:** Diário Oficial do Estado de Sergipe

**EDIÇÃO Nº:** 28779

**CADERNO:** Diário Oficial do Estado de Sergipe

**SEÇÃO:** ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

**DATA DO ENVIO:** 26/10/2021

**HORA:** 07:36:09

**EXTENSÃO DO ARQUIVO:** doc

**COLUNA(S):** 1

**CENTIMETRAGEM (CM²):** 185.04 cm<sup>2</sup>

**VALOR:** R\$ 1.004,77

## IMPRESSÃO

**DATA:** 27/10/2021

**HORA:** 08:14:59

**USUÁRIO:** MARIA IVONE DOS SANTOS

**ATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO DOS ENVELOPES DA PROPOSTA DE PREÇOS DA TOMADA DE PREÇOS Nº 20/2021.****OBJETO:** Reforma e Ampliação do Colégio Estadual Dr. Jessé Fontes, Localizado no Município de Pedrinhas/SE.**Publicações Avisos** - Diário Oficial do Estado: 21/09/2021; Jornal de Circulação: 21/09/2021; Site da CEHOP: 21/09/2021.

Às 10h (dez horas), do dia 25 de outubro de 2021, no auditório da **CEHOP/SE - Companhia Estadual de Habitação e Obras Públicas de Sergipe**, reuniu-se a Comissão de Licitação nomeada pela Portaria CEHOP nº 01/2021, de 04 de janeiro de 2021, assim composta: Presidente - M<sup>a</sup> das Graças Freitas Cardoso, Membros - Bruna Ramos de Oliveira, Maria Aparecida do Nascimento e Ana Cristina Magalhães de Melo e Ferreira, e como Secretária Silvana Guimarães Xavier, para efetuar o julgamento das propostas de preços das licitantes que participaram da licitação em epígrafe. De início, cumpre relatar que após a análise das Proposta de Preços pelo membro técnico desta Comissão, Maria Aparecida do Nascimento, sendo observadas neste julgamento a Cláusula 8 - Dos Documentos Da Proposta Financeira e Cláusula 11 - Do Julgamento Da Proposta Financeira, esta Comissão efetuou a seguinte ordem de Classificação:

LICITANTES	VALOR R\$	PRAZO DE EXECUÇÃO
TERRA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - EPP	1.358.417,36	300 dias
CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP	1.367.670,41	300 dias
MJD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP	1.399.598,13	300 dias
KSN CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	1.476.974,90	300 dias
GP ENGENHARIA LTDA	1.507.723,52	300 dias
TC ENGENHARIA LTDA	1.632.947,20	300 dias

Finalizando, a Presidente informou que este resultado do julgamento será publicado no Diário Oficial do Estado e no site da CEHOP, quando se iniciará a contagem do prazo recursal. Ressaltando que o Relatório Técnico detalhado elaborado pela técnica desta Comissão, encontrar-se-á anexado a ata, no site da Cehop para a devida conferência. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi declarada encerrada mandando lavrar a presente ata, que depois de lida e achada conforme, vai assinada pelos membros da Comissão e por mim que servi de secretária.

Aracaju/SE, 25 de outubro de 2021.

**COMISSÃO DE LICITAÇÃO:****Maria das Graças Freitas Cardoso**  
Presidente**Maria Aparecida do Nascimento**  
Membro**Bruna Ramos de Oliveira**  
Membro