
UNITÁRIO TOTAL
PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO

OBRAS NOVAS

1.1

Habitação coletiva, prédios para escritórios, consultórios, 
administrativos, públicos, edifício garagem, rodoviárias, 
aeroportos, bibliotecas, shopping, centros comerciais, 
bancos, clubes, museus, monumentos, instituições 
religiosas, centros de convenções, hotéis, penitenciárias e 
correlatos.

m² 630,00 19,17 12.077,10

1.2 Maquete Eletrônica (R$ 1.160,00 a 2.167,00) un 6,00 1.200,00 7.200,00

Total 19.277,10
Valor adotado 19.277,10

UNITÁRIO TOTAL
Áreas de até 2.000,00 m² m² 128,76 2,76 355,38
Áreas de 2.001,00 m² a 5.000,00 m² m² 2,17
Total m² 128,76 2,76 355,38
Valor Final Adotado Adotado un 1,00 1.500,00 1.500,00

UNITÁRIO TOTAL
Levantamento Topográfico planialtimétrico semi-
cadastral de áreas:

m²

Áreas até 1ha m² 643,80 0,265 170,61
Áreas de 1ha a 5ha m² 0,231
Total 643,80 0,265 170,61
Valor Final Adotado Adotado un 1,00 1.600,00 1.600,00

UNITÁRIO TOTAL

Sondagem a Percussão de simples reconhecimento de 
sub-solo
Mobilização e Desmobilização de Pessoas e 
Equipamentos (Área concentrada) Km
Em Aracaju un 1,00 2.233,00 2.233,00
Até 30 km de Aracaju un 2.718,00
Deslocamento entre furos, em mesma área
de 30 até 100m un 4,00 349,00 1.396,00
de 101 até 500m un 452,00
Por metro linear de sondagem m 50,00 140,97 7.048,50

Valor Total 1,00 10.677,50 10.677,50
Valor Final Adotado Adotado un 1,00 10.677,50 10.677,50

UNITÁRIO TOTAL
Até 14.000,00 m² 643,80 0,71 457,10

de 14.000,01 a 70.000,00 m² 0,65
de 70.000,01 a 200.000,00 m² 0,54

Valor Total m² 643,80 0,71 457,10
Valor adotado un 1,00 1.600,00 1.600,00

Valor Final Adotado Adotado un 1,00 1.600,00 1.600,00

4 PROJETO DE ESTUDOS GEOTÉCNICOS UN QTD
PREÇO 

5
TERRAPLENAGEM E GEOMÉTRICO DE VIAS 

(com indicação de jazidas)
UN QTD

PREÇO 

PROJETO DE ENGENHARIA

3 TOPOGRAFIA UN QTD
PREÇO 

2 PROJETO DE PAISAGISMO UN QTD
PREÇO 

QUADRO AUXILIAR - CÁLCULOS

ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA E 
DE INFRAESTRUTURA, DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE 

REFERÊNCIA EM ATENÇÃO À SAÚDE DO TRABALHADOR - CIRAST DA SSP, EM 
ARACAJU/SE

PROJETO DE ARQUITETURA

1
PROJETO DE ARQUITETURA BÁSICO E 

EXECUTIVO
UN QTD

PREÇO 

1



QUADRO AUXILIAR - CÁLCULOS

ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA E 
DE INFRAESTRUTURA, DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE 

REFERÊNCIA EM ATENÇÃO À SAÚDE DO TRABALHADOR - CIRAST DA SSP, EM 
ARACAJU/SE

UNITÁRIO TOTAL
Até 2.500,00 m² 185,04       1,19 220,20

De 2.500,01 a 12.000,00 m² 1,03
De 12.000,01 a 35.000,00 m² 0,87

A partir de 35.000,01 m² 0,76
Total 185,04 1,19 220,20

Valor adotado un 1,00 1.600,00 1.600,00
Valor Final Adotado un 1,00 1.600,00 1.600,00

UNITÁRIO TOTAL
Concreto Armado

Até 500 m² m² 500,00       8,99 4.495,00
Acima de 500 m² m² 460,00 7,69 3.537,40

Total m² 960,00 8,37 8.032,40

Valor adotado un 
Valor Final Adotado m² 960,00 8,37 8.035,20

Obs.: Considerando Fundações: Área = área construída + área de cobertura

UNITÁRIO TOTAL
8.1 Edificações comuns, incluindo área urbanizada

Até 500 m² m² 500,00       6,28 3.140,00
Acima de 500 m² m² 443,80       5,09 2.258,94

Total m² 943,80 5,72 5.398,94

Valor adotado m² 943,80 5,72 5.398,94
Valor Final Adotado m² 943,80 5,72 5.398,54

UNITÁRIO TOTAL
Voz, dados e antena coletiva

Até 500 m² m² 500,00       2,38 1.190,00
Acima de 500 m² m² 130,00 1,95 253,50

Total m² 630,00 2,29 1.443,50
Valor adotado un 

Valor Final Adotado m² 630,00 2,29 1.442,70         

UNITÁRIO TOTAL
Até 500 m² m² 500,00       1,36 680,00

Acima de 500 m² m² 130,00 1,14 148,20

Total m² 630,00 1,31 828,20

Valor adotado un 1,00 1.400,00 1.400,00         
Valor Final Adotado un 1,00 1.400,00 1.400,00         

UNITÁRIO TOTAL
Até 500 m² m² 500,00       1,36 680,00

Acima de 500 m² m² 130,00 1,14 148,20
Total m² 630,00 1,31 828,20

Valor adotado un 1,00 1.400,00 1.400,00         
Valor Final Adotado un 1,00 1.400,00 1.400,00         

11 PROJETO SONORIZAÇÃO UN QTD PREÇO 

9 PROJETO CABEAMENTO ESTRUTURADO UN QTD
PREÇO 

10 PROJETO CFTV UN QTD
PREÇO 

7
PROJETO ESTRUTURAL, INCLUINDO 

FUNDAÇÕES
UN QTD

PREÇO 

8
PROJETO ELÉTRICO E ILUMINAÇÃO 

EXTERNA
UN QTD

PREÇO 

6 PROJETO PAVIMENTAÇÃO UN QTD
PREÇO 
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QUADRO AUXILIAR - CÁLCULOS

ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA E 
DE INFRAESTRUTURA, DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE 

REFERÊNCIA EM ATENÇÃO À SAÚDE DO TRABALHADOR - CIRAST DA SSP, EM 
ARACAJU/SE

UNITÁRIO TOTAL
Simples

Até 500 m² m² 500,00       3,63 1.815,00
Acima de 500 m² m² 130,00       3,04 395,20

Total m² 630,00 3,51 2.210,20
Valor Final Adotado m² 630,00 3,51 2.211,30         

UNITÁRIO TOTAL
Água Fria
Até 500 m² m² 500,00       2,71 1.355,00

Acima de 500 m² m² 258,76       2,17 561,51
Total m² 758,76 2,53 1.916,51

Valor Final Adotado m² 758,76 2,53 1.919,66         

UNITÁRIO TOTAL
COM TRATAMENTO SIMPLES (fossa e filtro, 
sumidouro ou DAFA)

Até 500 m² m² 500,00       2,71 1.355,00
Acima de 500 m² m² 130,00       2,17 282,10

Total m² 630,00 2,60 1.637,10

Valor Final Adotado m² 630,00 2,60 1.638,00         

UNITÁRIO TOTAL

Até 500 m² m² 330,00       1,51 498,30

Acima de 500 m² m² -             1,24
Total m² 330,00 1,51 498,30

Área externa

Até 10.000,00 m² 313,80 0,49 153,76

Total m² 643,80 1,01 652,06

Valor adotado un 1,00 1.600,00 1.600,00         

Valor Final Adotado un 1,00 1.600,00 1.600,00         

UNITÁRIO TOTAL

Até 750 m² (Extintor) m² 630,00       1,95 1.228,50

Acima de 750 m² (Extintor + Hidrante) m² -             4,06

Total m² 630,00 1,95 1.228,50
Valor adotado m² 630,00 1,95 1.228,50

Valor Final Adotado m² 630,00 1,95 1.228,50         

UNITÁRIO TOTAL
Relatório un 1,00 1.300,00 1.300,00

Total un 1,00 1.300,00 1.300,00         
Valor adotado un 

Valor Final Adotado un 1,00 1.300,00 1.300,00         

16
PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A 

INCÊNDIO E PÂNICO
UN QTD

PREÇO 

17 RELATÓRIO ANÁLISE DE RISCO - PDA UN QTD
PREÇO 

15 PROJETO DRENAGEM PLUVIAL UN QTD
PREÇO 

13 PROJETO HIDRÁULICO UN QTD
PREÇO 

14 PROJETO ESGOTOS SANITÁRIOS UN QTD
PREÇO 

12 PROJETO CLIMATIZAÇÃO UN QTD
PREÇO 
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QUADRO AUXILIAR - CÁLCULOS

ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA E 
DE INFRAESTRUTURA, DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE 

REFERÊNCIA EM ATENÇÃO À SAÚDE DO TRABALHADOR - CIRAST DA SSP, EM 
ARACAJU/SE

UNITÁRIO TOTAL

18.1
PROJETO DE SISTEMA DE PROTEÇÃO 
CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)

Até 750 m² (Extintor) m² 630,00       1,00 630,00
Acima de 750 m² (Extintor + Hidrante) m² -             1,21

Total m² 630,00       1,00 630,00
Valor adotado un 1,00 1.120,00 1.120,00         
Valor adotado un 1,00 1.120,00 1.120,00         

18.2
PROJETO DE MEDIDA DE PROTEÇÃO CONTRA 

SURTOS (MPS)
Até 750 m² (Extintor) m² 630,00       0,25 157,50

Acima de 750 m² (Extintor + Hidrante) m² -             0,30
Total m² 630,00       0,25 157,50

Valor adotado un 1,00 280,00 280,00            
Valor adotado un 1,00 280,00 280,00            

Valor Final Adotado un 1,00 1.400,00 1.400,00         

UNITÁRIO TOTAL
Por unidade

Unidade un 1,00 1.400,00 1.400,00
Total 1.400,00         

Valor Final Adotado un 1,00 1.400,00 1.400,00         

UNITÁRIO TOTAL
Valor adotado un 1,00           2.550,00 2.550,00

Total 1,00 2.550,00 2.550,00         
Valor Final Adotado un 1,00 2.550,00 2.550,00         

UNITÁRIO TOTAL
Até 500 m² m² 500,00       0,80 400,00

Acima de 500 m² m² 130,00       0,60 78,00
Total m² 630,00 0,76 478,00            

Valor adotado un 1,00 1.600,00 1.600,00         
Valor Final Adotado un 1,00 1.600,00 1.600,00         

UNITÁRIO TOTAL
De R$ 1.218,00 a R$ 3.012,00 un 1,00           1.900,00 1.900,00

Total 1,00 1.900,00 1.900,00         
Valor Final Adotado un 1,00 1.900,00 1.900,00         

UNITÁRIO TOTAL
Até 500 m² m² 500,00       1,14 570,00

Acima de 500 m² m² 443,80       0,97 430,49
Total 943,80 1,06 1.000,49         

Valor adotado un 1,00 1.600,00 1.600,00         
Valor Final Adotado un 1,00 1.600,00 1.600,00         

22
PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS 

SÓLIDOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL
UN QTD

PREÇO 

23 COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETOS UN QTD
PREÇO 

20 RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE E ENCE UN QTD
PREÇO 

21 PROJETO COMUNICAÇÃO VISUAL UN QTD
PREÇO 

18
PROJETO DE PROTEÇÃO CONTRA 

DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (PDA)
UN QTD

PREÇO 

19 PROJETO GLP/GN UN QTD
PREÇO 

4



QUADRO AUXILIAR - CÁLCULOS

ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA E 
DE INFRAESTRUTURA, DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE 

REFERÊNCIA EM ATENÇÃO À SAÚDE DO TRABALHADOR - CIRAST DA SSP, EM 
ARACAJU/SE

UNITÁRIO TOTAL

EDIFICAÇÕES - Arquitetura e Engenharia (OBRA)

Construções Novas
Orçamento m² 943,80       3,04 2.869,15

Especificações m² 943,80       1,46 1.377,95
Total 943,80 4,50 4.247,10

Valor Final m² 943,80 4,50 4.247,10         
Valor Final Adotado m² 943,80 4,50 4.247,10         

24
ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

DA OBRA
UN QTD

PREÇO 

5


