
PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO

REFORMA E RECUPERAÇÃO NO PALÁCIO DE VERANEIO Cod. Empreendimento: 10200

Setembro/2021-1Ref: Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

CEHOP - Cia Est de Hab e Obras Públicas
Av. Adélia Franco, 3035  D.I.A. Aracaju-SE CNPJ :
13.006.572/0001-20

SERVIÇO %
01 SERVIÇOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO 104.158,63 15,57

01.01 60.389,51ADMINISTRAÇÃO LOCAL 57,98

01.01.001 un 1,00 60.389,51 60.389,51Equipe Dirigente 57,98

01.02 16.177,40ADMINISTRAÇÃO DO CANTEIRO 15,53

01.02.001 un 1,00 8.029,40 8.029,40Manutenção do Canteiro 7,71

01.02.002 un 1,00 8.148,00 8.148,00Equipamentos de Apoio à Produção 7,82

01.03 90,00MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 0,09

01.03.001 tkm 180,00 0,50 90,00Transportes comercial com caminhão carroceria em  rodovi
a  pavimentada

9203/ORSE 0,09

01.04 21.563,71INSTALAÇÃO DO CANTEIRO 20,70

01.04.001 un 1,00 3.312,60 3.312,60Alvará (Licença de Construção - Prefeitura Municipal de 
Aracaju)

 3,18

01.04.002 m2 12,00 344,82 4.137,84Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada0051/ORSE 3,97

01.04.003 un 2,00 750,00 1.500,00Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m
, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento
, instalada - Rev 02 - 09/2021

11397/ORSE 1,44

01.04.004 un 1,00 294,69 294,69Placa de obra em lona com impressão digital 0,90 x 1,20m
, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento
, instalada

11398/ORSE 0,28

01.04.005 UN 1,00 542,31 542,31Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisóri
a ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive
Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm

6096/ORSE 0,52

01.04.006 un 1,00 2.457,59 2.457,59Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifas
ica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do med
idor

9416/ORSE 2,36

01.04.007 mês 4,00 630,00 2.520,00Locação de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 
2,20m

4657/ORSE 2,42

01.04.008 mês 4,00 492,18 1.968,72Locação de container - Refeitório sem banheiro - 6,00 x 
2,30m

4659/ORSE 1,89

01.04.009 mês 4,00 715,31 2.861,24Locação de container - Banheiro com chuveiros e vasos - 
4,30 x 2,30m

4656/ORSE 2,75

01.04.010 mês 4,00 492,18 1.968,72Locação de container - Almoxarifado com banheiro - 6,00 
x 2,30m

4654/ORSE 1,89

01.05 3.504,06FRETE DOS AGREGADOS 3,36

01.05.001 3.420,90Frete das areias fina, grossa e média (DMT = 20 km) 3,28

01.05.001.001 tkm 4.887,00 0,70 3.420,90Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em
rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)

5074/ORSE 3,28

01.05.002 83,16Frete das pedras britadas nº 0, 1 e 2 - (DMT = 66 km) 0,08

01.05.002.001 tkm 118,80 0,70 83,16Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em
rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)

5074/ORSE 0,08

01.06 2.433,95DIVERSOS 2,34

01.06.001 un 1,00 2.433,95 2.433,9511400/ORSE 2,34
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PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO

REFORMA E RECUPERAÇÃO NO PALÁCIO DE VERANEIO Cod. Empreendimento: 10200

Setembro/2021-1Ref: Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

CEHOP - Cia Est de Hab e Obras Públicas
Av. Adélia Franco, 3035  D.I.A. Aracaju-SE CNPJ :
13.006.572/0001-20

SERVIÇO %
Placa de inauguração em alumínio composto preto, 60x80cm
, esp=4mm, (ACM constit. de 02 chapas sólidas de alumíni
o c/ núcleo central em polietileno), c/ pintura coilcoat
ing PVDF KYNAR 500, texto gravado a laser, acab em verni
z autom., mold em alumínio

02 SERVIÇOS EM GERAL DA OBRA 564.962,39 84,43

02.01 10.953,34SERVIÇOS PRELIMINARES 1,99

02.01.001 m2 43,88 11,10 487,07Demolição de piso cerâmico ou ladrilho0018/ORSE 0,14

02.01.002 m2 138,30 4,24 586,39Demolição de pisos vinílicos (paviflex), exclusive contr
a-piso

0035/ORSE 0,10

02.01.003 m 29,10 4,29 124,84Remocao de soleira de marmore ou granito10971/ORSE 0,02

02.01.004 m2 72,98 20,61 1.504,12Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concr
eto - Rev 01

0016/ORSE 0,27

02.01.005 m2 165,39 15,84 2.619,78Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo0022/ORSE 0,46

02.01.006 m2 177,39 7,05 1.250,60Demolição de reboco0017/ORSE 0,22

02.01.007 un 1,00 14,04 14,04Remoção de caixa pre-moldada de concreto para ar condici
onado

7213/ORSE 0,00

02.01.008 m2 7,14 12,68 90,54Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente0031/ORSE 0,02

02.01.009 m2 0,93 2,82 2,62Remoção de vidro0039/ORSE 0,00

02.01.010 m3 48,50 14,11 684,34Coleta e carga manuais de entulho0026/ORSE 0,12

02.01.011 tkm 970,00 0,70 679,00Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em
rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)

5074/ORSE 0,12

02.01.012 t 72,75 40,00 2.910,00Descarte de resíduos da construção civil em área licenci
ada

10039/ORSE 0,52

02.02 187,81ELEVAÇÕES 0,04

02.02.001 m2 3,75 40,40 151,50Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com 
argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Re
v.09

0151/ORSE 0,03

02.02.002 m2 0,25 145,24 36,31Alvenaria de vedação com elemento vazado de concreto (co
bogó) de 7x50x50cm e argamassa de assentamento com prepa
ro em betoneira. af_05/2020

101161/SINAPI 0,01

02.03 42.656,17COBERTURA 7,55

02.03.001 M2 1.398,10 8,93 12.485,03Imunização de superfícies de madeira com aplicação de 01
demão de Jimo Cupim Incolor ou similar

3964/ORSE 2,21

02.03.002 m2 41,37 6,33 261,87Demolição de forros0012/ORSE 0,05

02.03.003 m2 41,37 25,77 1.066,10Montagem de Forro de pvc, em réguas larg =100 mm4298/ORSE 0,19

02.03.004 m2 419,43 50,57 21.210,58Revisão em cobertura com telha cerâmica tipo canal, 1ª, 
com reposição de 10% do material - R!

0260/ORSE 3,75

02.03.005 m2 60,27 126,64 7.632,59Impermeabilização c/manta asfáltica 3mm, classe B, estru
dada c/reforço de não tecido de poliéster, inclusive apl
icação de 1 demão de primer e proteção mecânica traço 1:
3

12306/ORSE 1,35

02.04 48.262,34INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 8,54

RptInsumosNaoColetadosEletronicamenteFormPágina 2Téc.JORGE DAVID DÓRIA FILHO - CFT nº 10351000534 Página 2 RptPlanilhaCustosEmpreendimentoForm



PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO

REFORMA E RECUPERAÇÃO NO PALÁCIO DE VERANEIO Cod. Empreendimento: 10200

Setembro/2021-1Ref: Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

CEHOP - Cia Est de Hab e Obras Públicas
Av. Adélia Franco, 3035  D.I.A. Aracaju-SE CNPJ :
13.006.572/0001-20

SERVIÇO %
02.04.001 un 5,00 78,16 390,80Luminária Painel Led embutir 18w quadrada, 6000k  da G-l

ight ou similar
12971/ORSE 0,07

02.04.002 pt 216,00 72,92 15.750,72Revisão de ponto de luz tipo 2, em teto ou parede0625/ORSE 2,79

02.04.003 pt 274,00 93,63 25.654,62Revisão de ponto de tomada simples com reposição da toma
da e da fiação

0628/ORSE 4,54

02.04.004 pt 78,00 82,90 6.466,20Revisão de ponto de interruptor com reposição do interru
ptor e fiação

0632/ORSE 1,14

02.05 9.864,82INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 1,75

02.05.001 un 61,00 71,12 4.338,32Revisão de ponto de água tipo 21201/ORSE 0,77

02.05.002 un 70,00 78,95 5.526,50Revisão de ponto de esgoto tipo 2 - Rev. 011681/ORSE 0,98

02.06 20.501,30REVESTIMENTO 3,62

02.06.001 m2 184,89 5,47 1.011,35Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento
/ areia) - Revisado 08/2015

3310/ORSE 0,18

02.06.002 m2 184,89 25,34 4.685,11Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço
t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm

3314/ORSE 0,83

02.06.003 m 43,45 26,59 1.155,34Filete de mármore branco, 2 cm, para acabamentos3156/ORSE 0,20

02.06.004 m2 131,18 88,02 11.546,46Revestimento cerâmico para  parede, 10 x 20 cm, brilhant
e, Eliane, linha metrô white, aplicado com argamassa ind
ustrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização d
e base ou emboço

12443/ORSE 2,04

02.06.005 m2 13,04 95,90 1.250,54Revestimento cerâmico para piso ou parede, 59 x 59 cm, p
orcelanato, Eliane, linha munari cimento AC ou similar, 
aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado
, exclusive regularização de base ou emboço

12438/ORSE 0,22

02.06.006 m2 21,67 39,34 852,50Revestimento cerâmico para piso ou parede, 43 x 43 cm, A
rielle, linha riviera, cor branca, ou similar, PEI-4, ap
licado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, e
xclusive regularização de base ou emboço

10062/ORSE 0,15

02.07 15.472,88PAVIMENTAÇÃO 2,74

02.07.001 m2 138,30 4,24 586,39Apicoamento total de piso com ponteiras/talhadeiras0045/ORSE 0,10

02.07.002 m2 72,98 21,73 1.585,86Regularização de base para revest. de pisos com arg. tra
ço t4, esp. média = 2,5cm

2180/ORSE 0,28

02.07.003 m2 8,45 268,22 2.266,46Granito bege ipanema polido  e=2cm2523/ORSE 0,40

02.07.004 m2 0,30 539,00 161,70Granito preto, e=2cm, com polimento dos 2 lados3375/ORSE 0,03

02.07.005 m2 8,75 36,55 319,81Reassentamento de mármore ou granito, em revestimento, a
plicado com argamassa industrializada ac-ii (branca), re
juntado, exclusive emboço

12353/ORSE 0,06

02.07.006 m2 19,78 95,90 1.896,90Revestimento cerâmico para piso ou parede, 59 x 59 cm, p
orcelanato, Eliane, linha munari cimento AC ou similar, 
aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado
, exclusive regularização de base ou emboço

12438/ORSE 0,34

02.07.007 m2 162,40 52,55 8.534,12Revestimento cerâmico para piso ou parede, 43 x 43 cm, A
rielle, linha aruana, cor branca ou bege, ou similar, PE
I-5, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejun
tado, exclusive regularização de base ou emboço

10059/ORSE 1,51
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PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO

REFORMA E RECUPERAÇÃO NO PALÁCIO DE VERANEIO Cod. Empreendimento: 10200

Setembro/2021-1Ref: Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

CEHOP - Cia Est de Hab e Obras Públicas
Av. Adélia Franco, 3035  D.I.A. Aracaju-SE CNPJ :
13.006.572/0001-20

SERVIÇO %
02.07.008 m 1,50 81,09 121,64Soleira em granito branco siena, polido, l = 15 cm, e = 

2 cm
12445/ORSE 0,02

02.08 29.161,25ESQUADRIAS 5,16

02.08.001 m2 3,05 462,67 1.411,14Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição,
fixação com parafusos - fornecimento e instalação. af_12
/2019

91341/SINAPI 0,25

02.08.002 un 2,00 926,89 1.853,78Porta em madeira de lei, de correr, lisa, semi-ôca 0,70x
2,10m, inclusive batentes e ferragens

8800/ORSE 0,33

02.08.003 un 2,00 671,05 1.342,10Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.
70 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens

3546/ORSE 0,24

02.08.004 un 2,00 685,96 1.371,92Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.
80 x 2.10 m, inclusive batente e ferragens

3547/ORSE 0,24

02.08.005 un 2,00 785,34 1.570,68Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.
90 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens

3628/ORSE 0,28

02.08.006 m2 97,36 88,98 8.663,09Revisão de esquadria de madeira1797/ORSE 1,53

02.08.007 m2 136,77 92,64 12.670,37Revisão de esquadrias de alumínio1841/ORSE 2,24

02.08.008 m2 0,93 299,11 278,17Instalação de vidro liso incolor, e = 4 mm, em esquadria
de alumínio ou pvc, fixado com baguete. af_01/2021_p

102162/SINAPI 0,05

02.09 86.250,87PINTURA 15,26

02.09.001 m2 302,00 5,64 1.703,28Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou e
scovação)

7725/ORSE 0,30

02.09.002 m2 156,65 6,16 964,96Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 de
mão de líquido selador

2281/ORSE 0,17

02.09.003 m2 145,35 6,66 968,03Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 de
mão de líquido selador acrílico

2282/ORSE 0,17

02.09.004 m2 313,29 14,04 4.398,59Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de
massa corrida - R1

8623/ORSE 0,78

02.09.005 m2 145,35 14,77 2.146,82Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de
massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01

8624/ORSE 0,38

02.09.006 m2 1.566,47 12,85 20.129,14Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tint
a PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 
03

2285/ORSE 3,56

02.09.007 m2 1.453,48 12,06 17.528,97Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tint
a PVA latex para exteriores - cores convencionais

2287/ORSE 3,10

02.09.008 m2 444,34 32,16 14.289,97Remoção de ferrugem em esquadrias ou estruturas metálica
s com escova de aço

4521/ORSE 2,53

02.09.009 m2 444,34 30,38 13.499,05Pintura de proteção e/ou acabamento sobre superfícies me
tálicas com aplicação de 02 demãos de primer epoxi rico 
em zinco, e = 35 micra - R1

11849/ORSE 2,39

02.09.010 m2 444,34 14,83 6.589,56Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esma
lte  sintético sobre superfícies metálicas - R1

2306/ORSE 1,17

02.09.011 m2 32,55 22,64 736,93Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 dem
ão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalt
e

2311/ORSE 0,13

02.09.012 m2 228,70 14,41 3.295,57Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 de
mãos de esmalte sintético sobre madeira - R1

2308/ORSE 0,58

02.10 22.238,75APARELHOS e METAIS SANITÁRIOS 3,93
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PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO

REFORMA E RECUPERAÇÃO NO PALÁCIO DE VERANEIO Cod. Empreendimento: 10200

Setembro/2021-1Ref: Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

CEHOP - Cia Est de Hab e Obras Públicas
Av. Adélia Franco, 3035  D.I.A. Aracaju-SE CNPJ :
13.006.572/0001-20

SERVIÇO %
02.10.001 un 1,00 1.225,12 1.225,12Pia de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, e

= 2cm, dim 2.00x0.60, com 01 cuba de aço inox, sifão cro
mado, válvula cromada, torneira em aço inox, inclusive r
odopia 7 cm, assentada.

12267/ORSE 0,22

02.10.002 un 4,00 1.158,67 4.634,68Cuba de embutir quadrada (deca linha ref l701 - GE17 - 4
1cm)  p/ instalação em bancadas, c/ sifão cromado (deca 
ref c1680) , válvula cromada (deca c1602) e engate croma
do (deca) ou similares

12437/ORSE 0,82

02.10.003 m2 2,79 424,16 1.183,41Tampo/bancada em granito branco siena, e=2cm12492/ORSE 0,21

02.10.004 m2 1,20 467,43 560,92Tampo de balcão em granito preto, e=2cm1996/ORSE 0,10

02.10.005 un 1,00 623,62 623,62Lavatório louça (Deca-Linha Vogue Plus Conforto, ref L-5
10 ou similar) com coluna suspensa, (Deca, Linha Vogue P
lus Conforto, ref. C-510 ou similar), c/ sifão cromado, 
válvula cromada, engate cromado, exclusive torneira

7759/ORSE 0,11

02.10.006 un 4,00 117,46 469,84Porta toalha inox para papel toalha em rolo2034/ORSE 0,08

02.10.007 un 9,00 71,44 642,96Saboneteira em plástico ABS, para sabonete líquido, da J
SN, ref. J7 ou similar

7609/ORSE 0,11

02.10.008 un 9,00 224,15 2.017,35Fornecimento e instalação de torneira pressmatic compact
de mesa, ref. 17160606, docol ou similar

3259/ORSE 0,36

02.10.009 un 1,00 705,17 705,17Mictório de louça (deca ref m711 - s/ sifão integrado), 
engate cromado (deca ref c4606180) e registro de pressão
(deca linha c40 ref1416) ou similares

2014/ORSE 0,12

02.10.010 m2 8,14 389,45 3.170,12Espelho de cristal 4mm com moldura de alumínio9718/ORSE 0,56

02.10.011 un 6,00 1.056,87 6.341,22Vaso sanitário com caixa de descarga acoplada (ref.: CD.
21F.17), linha quadra, P.210.17, DECA ou similar, inclus
ive assento

12491/ORSE 1,12

02.10.012 un 1,00 617,13 617,13Vaso sanitario sifonado convencional para pcd sem furo f
rontal com louça branca sem assento, incluso conjunto de
ligação para bacia sanitária ajustável - fornecimento e 
instalação. af_01/2020

95472/SINAPI 0,11

02.10.013 un 1,00 47,21 47,21Assento plastico, universal, branco, para vaso sanitario
, tipo convencional.

2066/ORSE 0,01

02.11 155.815,70URBANIZAÇÃO 27,54

02.11.001 m2 846,14 3,54 2.995,34Limpeza manual de terreno com vegetação rasteira, inclui
ndo roçagem e queima

0003/ORSE 0,53

02.11.002 m2 853,70 79,63 67.980,13Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão d
e areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traç
o 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico

9104/ORSE 12,03

02.11.003 m 20,00 23,27 465,40Meio-fio de concreto simples, rejuntado com argamassa de
cimento e areia no traço 1:3

4555/ORSE 0,08

02.11.004 un 3,00 63,08 189,24Remoção de raízes remanescentes de tronco de árvore com 
diâmetro maior ou igual a 0,20 m e menor que 0,40 m.af_0
5/2018

98526/SINAPI 0,03

02.11.005 un 3,00 135,81 407,43Remoção de raízes remanescentes de tronco de árvore com 
diâmetro maior ou igual a 0,40 m e menor que 0,60 m.af_0
5/2018

98527/SINAPI 0,07

02.11.006 m3 1,15 19,83 22,8010963/ORSE 0,00
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PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO

REFORMA E RECUPERAÇÃO NO PALÁCIO DE VERANEIO Cod. Empreendimento: 10200

Setembro/2021-1Ref: Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

CEHOP - Cia Est de Hab e Obras Públicas
Av. Adélia Franco, 3035  D.I.A. Aracaju-SE CNPJ :
13.006.572/0001-20

SERVIÇO %
Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m sem rev
estimento

02.11.007 m2 2,09 40,40 84,44Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com 
argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Re
v.09

0151/ORSE 0,01

02.11.008 m2 4,18 5,47 22,86Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento
/ areia) - Revisado 08/2015

3310/ORSE 0,00

02.11.009 m2 4,18 28,58 119,46Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço
t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm

1908/ORSE 0,02

02.11.010 m2 4,18 10,72 44,81Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tint
a mineral em pó (Hidracor ou similar)

2322/ORSE 0,01

02.11.011 m 3,80 14,18 53,88Remoção e reposição de meio-fio2624/ORSE 0,01

02.11.012 m2 71,49 53,30 3.810,42Remoção e reassentamento de paralelepípedo sobre colchão
de areia

2602/ORSE 0,67

02.11.013 m3 0,59 229,97 135,68Demolição de pilares e vigas em concreto armado, de form
a mecanizada com martelete, sem reaproveitamento. af_12/
2017

97627/SINAPI 0,02

02.11.014 m3 0,59 2.508,69 1.480,13Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e 
lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado
resinado 12mm (05 usos)

6457/ORSE 0,26

02.11.015 m² 167,00 466,60 77.922,20Fornecimento e instalação de chapas de policarbonato, e=
8mm em toldo/cobertura/fechamento/etc - Rev 01

13060/ORSE 13,79

02.11.016 m2 1,28 63,66 81,48Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertr
avado, cor natural, 10x20cm, e=6cm, 46un/m2, NBR9781, Fc
k(min)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa
vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina.

11457/ORSE 0,01

02.12 43.705,05RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL - ARCOS DA FACHADA DA RESIDÊNCIA 7,74

02.12.001 m3 150,00 15,72 2.358,00Escoramento de fôrmas de laje em madeira não aparelhada,
pé-direito simples, incluso travamento, 4 utilizações. a
f_09/2020

101792/SINAPI 0,42

02.12.002 m²xmês 12,00 7,31 87,72Andaime metálico fachadeiro - locação mensal , montagem 
e desmontagem

4740/ORSE 0,02

02.12.003 m² 91,00 198,31 18.046,21Preparo de substrato por escarificação mecânica (corte d
e concreto) para espessuras acima de 3,0cm e até 6,0cm

7946/ORSE 3,19

02.12.004 m² 91,00 14,85 1.351,35Restauro - Lavagem de superfície com hidrojateamento a u
ma pressão mínima de 1200 lb

4513/ORSE 0,24

02.12.005 m² 18,20 99,62 1.813,08Passivação de armadura com primer à base de zinco4931/ORSE 0,32

02.12.006 kg 140,00 15,41 2.157,40Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, m
ontagem e colocacao de ferragens nas formas, para supere
struturas e fundações - R1

0140/ORSE 0,38

02.12.007 m² 91,00 16,13 1.467,83Ponte de aderência com adesivo base acrílica4920/ORSE 0,26

02.12.008 m2 60,00 117,53 7.051,80Forma curva para estruturas, em compensado plastificado 
de 10mm, 03 usos, inclusive escoramento

3351/ORSE 1,25

02.12.009 m³ 1,20 2.933,63 3.520,36Microconcreto fluido4925/ORSE 0,62

02.12.010 m2 91,00 5,47 497,77Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento
/ areia) - Revisado 08/2015

3310/ORSE 0,09

02.12.011 m2 91,00 25,34 2.305,943314/ORSE 0,41
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PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO

REFORMA E RECUPERAÇÃO NO PALÁCIO DE VERANEIO Cod. Empreendimento: 10200

Setembro/2021-1Ref: Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

CEHOP - Cia Est de Hab e Obras Públicas
Av. Adélia Franco, 3035  D.I.A. Aracaju-SE CNPJ :
13.006.572/0001-20

SERVIÇO %
Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço
t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm

02.12.012 m2 91,00 6,66 606,06Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 de
mão de líquido selador acrílico

2282/ORSE 0,11

02.12.013 m2 91,00 14,77 1.344,07Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de
massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01

8624/ORSE 0,24

02.12.014 m2 91,00 12,06 1.097,46Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tint
a PVA latex para exteriores - cores convencionais

2287/ORSE 0,19

02.13 42.959,38RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL - LAJE DE COBERTURA DO ABRIGO DA 
RESIDÊNCIA

 7,60

02.13.001 m3 180,00 15,72 2.829,60Escoramento de fôrmas de laje em madeira não aparelhada,
pé-direito simples, incluso travamento, 4 utilizações. a
f_09/2020

101792/SINAPI 0,50

02.13.002 m²xmês 12,00 7,31 87,72Andaime metálico fachadeiro - locação mensal , montagem 
e desmontagem

4740/ORSE 0,02

02.13.003 m² 57,70 198,31 11.442,49Preparo de substrato por escarificação mecânica (corte d
e concreto) para espessuras acima de 3,0cm e até 6,0cm

7946/ORSE 2,03

02.13.004 m² 57,70 14,85 856,85Restauro - Lavagem de superfície com hidrojateamento a u
ma pressão mínima de 1200 lb

4513/ORSE 0,15

02.13.005 m² 57,70 99,62 5.748,07Passivação de armadura com primer à base de zinco4931/ORSE 1,02

02.13.006 kg 60,00 15,41 924,60Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, m
ontagem e colocacao de ferragens nas formas, para supere
struturas e fundações - R1

0140/ORSE 0,16

02.13.007 m² 57,70 16,13 930,70Ponte de aderência com adesivo base acrílica4920/ORSE 0,16

02.13.008 m2 57,70 10,22 589,69Chapisco em teto, e=5mm, com argamassa traço t1 - 1:3 (c
imento / areia) - revisasa 08/2015

3312/ORSE 0,10

02.13.009 m2 57,70 28,50 1.644,45Reboco ou emboço interno, de teto, com argamassa traço t
6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm

3315/ORSE 0,29

02.13.010 m2 57,70 6,66 384,28Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 de
mão de líquido selador acrílico

2282/ORSE 0,07

02.13.011 m2 57,70 14,77 852,23Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de
massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01

8624/ORSE 0,15

02.13.012 m2 57,70 12,06 695,86Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tint
a PVA latex para exteriores - cores convencionais

2287/ORSE 0,12

02.13.013 m2 65,50 126,64 8.294,92Impermeabilização c/manta asfáltica 3mm, classe B, estru
dada c/reforço de não tecido de poliéster, inclusive apl
icação de 1 demão de primer e proteção mecânica traço 1:
3

12306/ORSE 1,47

02.13.014 m³ 0,30 25.593,06 7.677,92Reparos profundos executados com argamassa base cimento 
modificada com polímeros - espessura de 1 a 5cm - Rev 01
- 09/2021

4921/ORSE 1,36

02.14 36.932,73DIVERSOS 6,54

02.14.001 m2 5,58 435,51 2.430,15Prateleira em granito cinza andorinha, esp= 2cm9721/ORSE 0,43

02.14.002 m2 6,24 800,00 4.992,00Armário para pia com portas e gavetas revestida em fórmi
ca (postforming) branco, L=0,57m (exceto a pia), forneci
mento e assentamento

9997/ORSE 0,88

02.14.003 un 1,00 854,36 854,36Suporte elétrico para churrasqueira em aço inox 0,15
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PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO

REFORMA E RECUPERAÇÃO NO PALÁCIO DE VERANEIO Cod. Empreendimento: 10200

Setembro/2021-1Ref: Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

CEHOP - Cia Est de Hab e Obras Públicas
Av. Adélia Franco, 3035  D.I.A. Aracaju-SE CNPJ :
13.006.572/0001-20

SERVIÇO %
02.14.004 un 1,00 25.000,00 25.000,00Recuperação do grupo gerador 60 Kva (Palácio do Veraneio

do Estado de Sergipe)
13123/ORSE 4,43

02.14.005 m2 1.810,01 2,02 3.656,22Limpeza geral2450/ORSE 0,65

669.121,02
(seiscentos e sessenta e nove mil, cento e vinte e um reais e dois centavos)
Importa o presente orçamento em : CUSTO TOTAL DO EMPREENDIMENTO ======>>
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