
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 10200

Setembro/2021-1Ref : Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

CEHOP - Cia Est de Hab e Obras Públicas
Av. Adélia Franco, 3035  D.I.A. Aracaju-SE CNPJ :
13.006.572/0001-20

REFORMA E RECUPERAÇÃO NO PALÁCIO DE VERANEIO

(%)
01 SERVIÇOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO 128.654,04 15,57

01.01 74.605,20 57,98ADMINISTRAÇÃO LOCAL

01.01.001 un 1,00 74.605,20 74.605,20 57,98Equipe Dirigente

01.02 19.985,56 15,53ADMINISTRAÇÃO DO CANTEIRO

01.02.001 un 1,00 9.919,52 9.919,52 7,71Manutenção do Canteiro

01.02.002 un 1,00 10.066,04 10.066,04 7,82Equipamentos de Apoio à Produção

01.03 111,60 0,09MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

01.03.001 tkm 180,00 0,62 111,60 0,09Transportes comercial com caminhão carroceria em  rodovia  pavimentada

01.04 26.639,79 20,70INSTALAÇÃO DO CANTEIRO

01.04.001 un 1,00 4.092,39 4.092,39 3,18Alvará (Licença de Construção - Prefeitura Municipal de Aracaju)

01.04.002 m2 12,00 425,99 5.111,88 3,97Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada

01.04.003 un 2,00 926,55 1.853,10 1,44Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura
em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada - Rev 02 - 09/2021

01.04.004 un 1,00 364,06 364,06 0,28Placa de obra em lona com impressão digital 0,90 x 1,20m, inclusive estrutura
em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada

01.04.005 UN 1,00 669,97 669,97 0,52Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com
Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm

01.04.006 un 1,00 3.036,11 3.036,11 2,36Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste
galvanizado, exclusive fornecimento do medidor

01.04.007 mês 4,00 778,30 3.113,20 2,42Locação de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,20m

01.04.008 mês 4,00 608,04 2.432,16 1,89Locação de container - Refeitório sem banheiro - 6,00 x 2,30m

01.04.009 mês 4,00 883,69 3.534,76 2,75Locação de container - Banheiro com chuveiros e vasos - 4,30 x 2,30m

01.04.010 mês 4,00 608,04 2.432,16 1,89Locação de container - Almoxarifado com banheiro - 6,00 x 2,30m

01.05 4.304,99 3,36FRETE DOS AGREGADOS

01.05.001 4.202,82 3,28Frete das areias fina, grossa e média (DMT = 20 km)

01.05.001.001 tkm 4.887,00 0,86 4.202,82 3,28Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada
(densidade=1,5t/m³)

01.05.002 102,17 0,08Frete das pedras britadas nº 0, 1 e 2 - (DMT = 66 km)

01.05.002.001 tkm 118,80 0,86 102,17 0,08Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada
(densidade=1,5t/m³)

01.06 3.006,90 2,34DIVERSOS

01.06.001 un 1,00 3.006,90 3.006,90 2,34Placa de inauguração em alumínio composto preto, 60x80cm, esp=4mm, (ACM
constit. de 02 chapas sólidas de alumínio c/ núcleo central em polietileno),
c/ pintura coilcoating PVDF KYNAR 500, texto gravado a laser, acab em verniz
autom., mold em alumínio

02 SERVIÇOS EM GERAL DA OBRA 697.948,55 84,43

02.01 13.527,60 1,99SERVIÇOS PRELIMINARES

02.01.001 m2 43,88 13,71 601,59 0,14Demolição de piso cerâmico ou ladrilho

02.01.002 m2 138,30 5,24 724,69 0,10Demolição de pisos vinílicos (paviflex), exclusive contra-piso

02.01.003 m 29,10 5,30 154,23 0,02Remocao de soleira de marmore ou granito

02.01.004 m2 72,98 25,46 1.858,07 0,27Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01
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(%)
02.01.005 m2 165,39 19,57 3.236,68 0,46Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo

02.01.006 m2 177,39 8,71 1.545,07 0,22Demolição de reboco

02.01.007 un 1,00 17,35 17,35 0,00Remoção de caixa pre-moldada de concreto para ar condicionado

02.01.008 m2 7,14 15,66 111,81 0,02Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente

02.01.009 m2 0,93 3,48 3,24 0,00Remoção de vidro

02.01.010 m3 48,50 17,43 845,36 0,12Coleta e carga manuais de entulho

02.01.011 tkm 970,00 0,86 834,20 0,12Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada
(densidade=1,5t/m³)

02.01.012 t 72,75 49,42 3.595,31 0,52Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada

02.02 232,02 0,04ELEVAÇÕES

02.02.001 m2 3,75 49,91 187,16 0,03Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8
(cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09

02.02.002 m2 0,25 179,43 44,86 0,01Alvenaria de vedação com elemento vazado de concreto (cobogó) de 7x50x50cm e
argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_05/2020

02.03 52.692,80 7,55COBERTURA

02.03.001 M2 1.398,10 11,03 15.421,04 2,21Imunização de superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de Jimo Cupim
Incolor ou similar

02.03.002 m2 41,37 7,82 323,51 0,05Demolição de forros

02.03.003 m2 41,37 31,84 1.317,22 0,19Montagem de Forro de pvc, em réguas larg =100 mm

02.03.004 m2 419,43 62,47 26.201,79 3,75Revisão em cobertura com telha cerâmica tipo canal, 1ª, com reposição de 10%
do material - R!

02.03.005 m2 60,27 156,45 9.429,24 1,35Impermeabilização c/manta asfáltica 3mm, classe B, estrudada c/reforço de não
tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer e proteção
mecânica traço 1:3

02.04 59.623,80 8,54INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

02.04.001 un 5,00 96,56 482,80 0,07Luminária Painel Led embutir 18w quadrada, 6000k  da G-light ou similar

02.04.002 pt 216,00 90,09 19.459,44 2,79Revisão de ponto de luz tipo 2, em teto ou parede

02.04.003 pt 274,00 115,67 31.693,58 4,54Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada e da fiação

02.04.004 pt 78,00 102,41 7.987,98 1,14Revisão de ponto de interruptor com reposição do interruptor e fiação

02.05 12.186,56 1,75INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

02.05.001 un 61,00 87,86 5.359,46 0,77Revisão de ponto de água tipo 2

02.05.002 un 70,00 97,53 6.827,10 0,98Revisão de ponto de esgoto tipo 2 - Rev. 01

02.06 25.328,62 3,62REVESTIMENTO

02.06.001 m2 184,89 6,76 1.249,86 0,18Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado
08/2015

02.06.002 m2 184,89 31,31 5.788,91 0,83Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento
/ cal / areia), espessura 1,5 cm

02.06.003 m 43,45 32,85 1.427,33 0,20Filete de mármore branco, 2 cm, para acabamentos

02.06.004 m2 131,18 108,74 14.264,51 2,04Revestimento cerâmico para  parede, 10 x 20 cm, brilhante, Eliane, linha
metrô white, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado,
exclusive regularização de base ou emboço

02.06.005 m2 13,04 118,47 1.544,85 0,22
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(%)
Revestimento cerâmico para piso ou parede, 59 x 59 cm, porcelanato, Eliane,
linha munari cimento AC ou similar, aplicado com argamassa industrializada
ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço

02.06.006 m2 21,67 48,60 1.053,16 0,15Revestimento cerâmico para piso ou parede, 43 x 43 cm, Arielle, linha
riviera, cor branca, ou similar, PEI-4, aplicado com argamassa
industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço

02.07 19.115,63 2,74PAVIMENTAÇÃO

02.07.001 m2 138,30 5,24 724,69 0,10Apicoamento total de piso com ponteiras/talhadeiras

02.07.002 m2 72,98 26,85 1.959,51 0,28Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média =
2,5cm

02.07.003 m2 8,45 331,36 2.799,99 0,40Granito bege ipanema polido  e=2cm

02.07.004 m2 0,30 665,88 199,76 0,03Granito preto, e=2cm, com polimento dos 2 lados

02.07.005 m2 8,75 45,15 395,06 0,06Reassentamento de mármore ou granito, em revestimento, aplicado com argamassa
industrializada ac-ii (branca), rejuntado, exclusive emboço

02.07.006 m2 19,78 118,47 2.343,34 0,34Revestimento cerâmico para piso ou parede, 59 x 59 cm, porcelanato, Eliane,
linha munari cimento AC ou similar, aplicado com argamassa industrializada
ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço

02.07.007 m2 162,40 64,92 10.543,01 1,51Revestimento cerâmico para piso ou parede, 43 x 43 cm, Arielle, linha aruana,
cor branca ou bege, ou similar, PEI-5, aplicado com argamassa industrializada
ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço

02.07.008 m 1,50 100,18 150,27 0,02Soleira em granito branco siena, polido, l = 15 cm, e = 2 cm

02.08 36.026,58 5,16ESQUADRIAS

02.08.001 m2 3,05 571,58 1.743,32 0,25Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com
parafusos - fornecimento e instalação. af_12/2019

02.08.002 un 2,00 1.145,08 2.290,16 0,33Porta em madeira de lei, de correr, lisa, semi-ôca 0,70x2,10m, inclusive
batentes e ferragens

02.08.003 un 2,00 829,02 1.658,04 0,24Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.70 x 2.10 m,
inclusive batentes e ferragens

02.08.004 un 2,00 847,44 1.694,88 0,24Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m,
inclusive batente e ferragens

02.08.005 un 2,00 970,21 1.940,42 0,28Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.90 x 2.10 m,
inclusive batentes e ferragens

02.08.006 m2 97,36 109,93 10.702,78 1,53Revisão de esquadria de madeira

02.08.007 m2 136,77 114,45 15.653,33 2,24Revisão de esquadrias de alumínio

02.08.008 m2 0,93 369,52 343,65 0,05Instalação de vidro liso incolor, e = 4 mm, em esquadria de alumínio ou pvc,
fixado com baguete. af_01/2021_p

02.09 106.549,53 15,26PINTURA

02.09.001 m2 302,00 6,97 2.104,94 0,30Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)

02.09.002 m2 156,65 7,61 1.192,11 0,17Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido
selador

02.09.003 m2 145,35 8,23 1.196,23 0,17Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido
selador acrílico

02.09.004 m2 313,29 17,35 5.435,58 0,78Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa corrida - R1

02.09.005 m2 145,35 18,25 2.652,64 0,38Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica,
lixamento e retoques - Rev 01

02.09.006 m2 1.566,47 15,87 24.859,88 3,56Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para
interiores - cores convencionais - Rev 03
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(%)
02.09.007 m2 1.453,48 14,90 21.656,85 3,10Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para

exteriores - cores convencionais
02.09.008 m2 444,34 39,73 17.653,63 2,53Remoção de ferrugem em esquadrias ou estruturas metálicas com escova de aço

02.09.009 m2 444,34 37,53 16.676,08 2,39Pintura de proteção e/ou acabamento sobre superfícies metálicas com aplicação
de 02 demãos de primer epoxi rico em zinco, e = 35 micra - R1

02.09.010 m2 444,34 18,32 8.140,31 1,17Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte  sintético sobre
superfícies metálicas - R1

02.09.011 m2 32,55 27,97 910,42 0,13Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de
zarcão e 02 demãos de tinta esmalte

02.09.012 m2 228,70 17,80 4.070,86 0,58Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte
sintético sobre madeira - R1

02.10 27.473,77 3,93APARELHOS e METAIS SANITÁRIOS

02.10.001 un 1,00 1.513,51 1.513,51 0,22Pia de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim
2.00x0.60, com 01 cuba de aço inox, sifão cromado, válvula cromada, torneira
em aço inox, inclusive rodopia 7 cm, assentada.

02.10.002 un 4,00 1.431,42 5.725,68 0,82Cuba de embutir quadrada (deca linha ref l701 - GE17 - 41cm)  p/ instalação
em bancadas, c/ sifão cromado (deca ref c1680) , válvula cromada (deca c1602)
e engate cromado (deca) ou similares

02.10.003 m2 2,79 524,01 1.461,99 0,21Tampo/bancada em granito branco siena, e=2cm

02.10.004 m2 1,20 577,46 692,95 0,10Tampo de balcão em granito preto, e=2cm

02.10.005 un 1,00 770,42 770,42 0,11Lavatório louça (Deca-Linha Vogue Plus Conforto, ref L-510 ou similar) com
coluna suspensa, (Deca, Linha Vogue Plus Conforto, ref. C-510 ou similar), c/
sifão cromado, válvula cromada, engate cromado, exclusive torneira

02.10.006 un 4,00 145,11 580,44 0,08Porta toalha inox para papel toalha em rolo

02.10.007 un 9,00 88,26 794,34 0,11Saboneteira em plástico ABS, para sabonete líquido, da JSN, ref. J7 ou
similar

02.10.008 un 9,00 276,91 2.492,19 0,36Fornecimento e instalação de torneira pressmatic compact de mesa, ref.
17160606, docol ou similar

02.10.009 un 1,00 871,17 871,17 0,12Mictório de louça (deca ref m711 - s/ sifão integrado), engate cromado (deca
ref c4606180) e registro de pressão (deca linha c40 ref1416) ou similares

02.10.010 m2 8,14 481,13 3.916,40 0,56Espelho de cristal 4mm com moldura de alumínio

02.10.011 un 6,00 1.305,66 7.833,96 1,12Vaso sanitário com caixa de descarga acoplada (ref.: CD.21F.17), linha
quadra, P.210.17, DECA ou similar, inclusive assento

02.10.012 un 1,00 762,40 762,40 0,11Vaso sanitario sifonado convencional para pcd sem furo frontal com louça
branca sem assento, incluso conjunto de ligação para bacia sanitária
ajustável - fornecimento e instalação. af_01/2020

02.10.013 un 1,00 58,32 58,32 0,01Assento plastico, universal, branco, para vaso sanitario, tipo convencional.

02.11 192.488,44 27,54URBANIZAÇÃO

02.11.001 m2 846,14 4,37 3.697,63 0,53Limpeza manual de terreno com vegetação rasteira, incluindo roçagem e queima

02.11.002 m2 853,70 98,37 83.978,47 12,03Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado
com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo
granítico

02.11.003 m 20,00 28,75 575,00 0,08Meio-fio de concreto simples, rejuntado com argamassa de cimento e areia no
traço 1:3

02.11.004 un 3,00 77,93 233,79 0,03Remoção de raízes remanescentes de tronco de árvore com diâmetro maior ou
igual a 0,20 m e menor que 0,40 m.af_05/2018

02.11.005 un 3,00 167,78 503,34 0,07
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(%)
Remoção de raízes remanescentes de tronco de árvore com diâmetro maior ou
igual a 0,40 m e menor que 0,60 m.af_05/2018

02.11.006 m3 1,15 24,50 28,18 0,00Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m sem revestimento

02.11.007 m2 2,09 49,91 104,31 0,01Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8
(cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09

02.11.008 m2 4,18 6,76 28,26 0,00Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado
08/2015

02.11.009 m2 4,18 35,31 147,60 0,02Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento
/ cal / areia), espessura 2,0 cm

02.11.010 m2 4,18 13,24 55,34 0,01Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta mineral em pó
(Hidracor ou similar)

02.11.011 m 3,80 17,52 66,58 0,01Remoção e reposição de meio-fio

02.11.012 m2 71,49 65,85 4.707,62 0,67Remoção e reassentamento de paralelepípedo sobre colchão de areia

02.11.013 m3 0,59 284,10 167,62 0,02Demolição de pilares e vigas em concreto armado, de forma mecanizada com
martelete, sem reaproveitamento. af_12/2017

02.11.014 m3 0,59 3.099,24 1.828,55 0,26Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso
Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)

02.11.015 m² 167,00 576,44 96.265,48 13,79Fornecimento e instalação de chapas de policarbonato, e=8mm em
toldo/cobertura/fechamento/etc - Rev 01

02.11.016 m2 1,28 78,65 100,67 0,01Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, cor natural,
10x20cm, e=6cm, 46un/m2, NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa
compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina.

02.12 53.995,40 7,74RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL - ARCOS DA FACHADA DA RESIDÊNCIA

02.12.001 m3 150,00 19,42 2.913,00 0,42Escoramento de fôrmas de laje em madeira não aparelhada, pé-direito simples,
incluso travamento, 4 utilizações. af_09/2020

02.12.002 m²xmês 12,00 9,03 108,36 0,02Andaime metálico fachadeiro - locação mensal , montagem e desmontagem

02.12.003 m² 91,00 244,99 22.294,09 3,19Preparo de substrato por escarificação mecânica (corte de concreto) para
espessuras acima de 3,0cm e até 6,0cm

02.12.004 m² 91,00 18,35 1.669,85 0,24Restauro - Lavagem de superfície com hidrojateamento a uma pressão mínima de
1200 lb

02.12.005 m² 18,20 123,07 2.239,87 0,32Passivação de armadura com primer à base de zinco

02.12.006 kg 140,00 19,04 2.665,60 0,38Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao
de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1

02.12.007 m² 91,00 19,93 1.813,63 0,26Ponte de aderência com adesivo base acrílica

02.12.008 m2 60,00 145,20 8.712,00 1,25Forma curva para estruturas, em compensado plastificado de 10mm, 03 usos,
inclusive escoramento

02.12.009 m³ 1,20 3.624,21 4.349,05 0,62Microconcreto fluido

02.12.010 m2 91,00 6,76 615,16 0,09Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado
08/2015

02.12.011 m2 91,00 31,31 2.849,21 0,41Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento
/ cal / areia), espessura 1,5 cm

02.12.012 m2 91,00 8,23 748,93 0,11Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido
selador acrílico

02.12.013 m2 91,00 18,25 1.660,75 0,24Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica,
lixamento e retoques - Rev 01

02.12.014 m2 91,00 14,90 1.355,90 0,19Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para
exteriores - cores convencionais
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 10200

Setembro/2021-1Ref : Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

CEHOP - Cia Est de Hab e Obras Públicas
Av. Adélia Franco, 3035  D.I.A. Aracaju-SE CNPJ :
13.006.572/0001-20

REFORMA E RECUPERAÇÃO NO PALÁCIO DE VERANEIO

(%)
02.13 53.072,96 7,60RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL - LAJE DE COBERTURA DO ABRIGO DA RESIDÊNCIA

02.13.001 m3 180,00 19,42 3.495,60 0,50Escoramento de fôrmas de laje em madeira não aparelhada, pé-direito simples,
incluso travamento, 4 utilizações. af_09/2020

02.13.002 m²xmês 12,00 9,03 108,36 0,02Andaime metálico fachadeiro - locação mensal , montagem e desmontagem

02.13.003 m² 57,70 244,99 14.135,92 2,03Preparo de substrato por escarificação mecânica (corte de concreto) para
espessuras acima de 3,0cm e até 6,0cm

02.13.004 m² 57,70 18,35 1.058,80 0,15Restauro - Lavagem de superfície com hidrojateamento a uma pressão mínima de
1200 lb

02.13.005 m² 57,70 123,07 7.101,14 1,02Passivação de armadura com primer à base de zinco

02.13.006 kg 60,00 19,04 1.142,40 0,16Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao
de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1

02.13.007 m² 57,70 19,93 1.149,96 0,16Ponte de aderência com adesivo base acrílica

02.13.008 m2 57,70 12,63 728,75 0,10Chapisco em teto, e=5mm, com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) -
revisasa 08/2015

02.13.009 m2 57,70 35,21 2.031,62 0,29Reboco ou emboço interno, de teto, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento /
cal / areia), espessura 1,5 cm

02.13.010 m2 57,70 8,23 474,87 0,07Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido
selador acrílico

02.13.011 m2 57,70 18,25 1.053,03 0,15Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica,
lixamento e retoques - Rev 01

02.13.012 m2 57,70 14,90 859,73 0,12Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para
exteriores - cores convencionais

02.13.013 m2 65,50 156,45 10.247,48 1,47Impermeabilização c/manta asfáltica 3mm, classe B, estrudada c/reforço de não
tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer e proteção
mecânica traço 1:3

02.13.014 m³ 0,30 31.617,67 9.485,30 1,36Reparos profundos executados com argamassa base cimento modificada com
polímeros - espessura de 1 a 5cm - Rev 01 - 09/2021

02.14 45.634,84 6,54DIVERSOS

02.14.001 m2 5,58 538,03 3.002,21 0,43Prateleira em granito cinza andorinha, esp= 2cm

02.14.002 m2 6,24 988,32 6.167,12 0,88Armário para pia com portas e gavetas revestida em fórmica (postforming)
branco, L=0,57m (exceto a pia), fornecimento e assentamento

02.14.003 un 1,00 1.055,48 1.055,48 0,15Suporte elétrico para churrasqueira em aço inox

02.14.004 un 1,00 30.885,00 30.885,00 4,43Recuperação do grupo gerador 60 Kva (Palácio do Veraneio do Estado de
Sergipe)

02.14.005 m2 1.810,01 2,50 4.525,03 0,65Limpeza geral

826.602,59
(oitocentos e vinte e seis mil, seiscentos e dois reais e cinquenta e nove centavos)
Importa o presente orçamento em : VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO ======>>
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