
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 10139

Abril/2021-1Ref : Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
Avenida Tancredo Neves Nº 151, Centro Administrativo
Capucho Aracaju-SE CNPJ : 34.841.179/0001-21

BDI: 24,99%
Construção galpão p/ conferência de cargas Posto Fiscal e Reforma alojamento dos policiais militares -

Cristinápolis/SE

(%)
01 SERVIÇOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO 117.609,84 18,45

01.01 117.609,84 100,00SERVIÇOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO

01.01.001 61.796,39 52,54ADMINISTRAÇÃO LOCAL

01.01.001.001 un 1,00 61.796,39 61.796,39 52,54Equipe Dirigente

01.01.002 10.752,52 9,14CANTEIRO DE OBRAS

01.01.002.001 un 1,00 821,18 821,18 0,70Equipameto de apoio a produção

01.01.002.002 un 1,00 9.931,34 9.931,34 8,44Manutenção do Canteiro

01.01.003 7.651,05 6,51IMPLANTAÇÃO CANTEIRO DE OBRA

01.01.003.001 m2 12,00 416,20 4.994,40 4,25Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada

01.01.003.002 mês 2,00 681,20 1.362,40 1,16Locação de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,20m

01.01.003.003 un 1,00 1.294,25 1.294,25 1,10Placa de inauguração em alumínio com Acrilico, 80x60cm,com logomarca e
moldura

01.01.004 636,40 0,54MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO

01.01.004.001 318,20 0,27MOBILIZAÇÃO

01.01.004.001.001 tkm 430,00 0,74 318,20 0,27Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada
(densidade=1,5t/m³)

01.01.004.002 318,20 0,27DESMOBILIZAÇÃO

01.01.004.002.001 tkm 430,00 0,74 318,20 0,27Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada
(densidade=1,5t/m³)

01.01.005 18.186,89 15,46FRETE DOS AGREGADOS

01.01.005.001 15.193,50 12,92FRETE AREIA FINA (DMT ESTÂNCIA = 70,80KM)

01.01.005.001.001 m3xkm 4.826,40 2,06 9.942,38 8,46Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt
até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020

01.01.005.001.002 m3xkm 6.563,90 0,80 5.251,12 4,46Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada,
adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020

01.01.005.002 1.422,27 1,21FRETE AREIA MÉDIA (DMT ESTÂNCIA/SE = 70,80KM)

01.01.005.002.001 m3xkm 451,80 2,06 930,71 0,79Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt
até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020

01.01.005.002.002 m3xkm 614,45 0,80 491,56 0,42Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada,
adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020

01.01.005.003 1.239,06 1,05FRETE AREIA GROSSA (DMT ESTÂNCIA = 70,80KM)

01.01.005.003.001 m3xkm 393,60 2,06 810,82 0,69Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt
até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020

01.01.005.003.002 m3xkm 535,30 0,80 428,24 0,36Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada,
adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020

01.01.005.004 90,79 0,08FRETE BRITA (DMT TOMAR DO GERU = 36,2KM)

01.01.005.004.001 m3xkm 40,80 2,06 84,05 0,07Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt
até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020

01.01.005.004.002 m3xkm 8,43 0,80 6,74 0,01Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada,
adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020

01.01.005.005 241,27 0,20FRETE PEDRA CALCÁREA (DMT SIMÃO DIAS = 128,5KM)

01.01.005.005.001 m3xkm 51,48 2,06 106,05 0,09
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Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt
até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020

01.01.005.005.002 m3xkm 169,03 0,80 135,22 0,11Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada,
adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020

01.01.006 16.174,28 13,76PROJETOS

01.01.006.001 m2 710,56 7,41 5.265,25 4,48Projeto Elétrico

01.01.006.002 un 1,00 1.549,88 1.549,88 1,32Projeto Hidráulico

01.01.006.003 un 1,00 1.549,88 1.549,88 1,32Projeto Sanitário

01.01.006.004 un 1,00 1.549,88 1.549,88 1,32Projeto de Drenagem

01.01.006.005 m2 145,10 11,24 1.630,92 1,39Projeto estrutural

01.01.006.006 4.628,47 3,93Projeto de proteção contra descargas atmosféricas - SPDA

01.01.006.006.001 un 1,00 1.624,87 1.624,87 1,38Relatório de Análise de Risco de Exposição

01.01.006.006.002 un 1.716,34 1,40 2.402,88 2,04Projeto de Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas

01.01.006.006.003 m2 1.716,34 0,35 600,72 0,51Projeto de Medidas de Proteção Contra Surtos (MPS)

01.01.007 2.412,31 2,05LAUDO DO SPDA COM ART

01.01.007.001 km 139,60 3,85 537,46 0,46Deslocamento de Equipe Profissional (Engenheiro, Técnico) por veículo

01.01.007.002 un 1,00 1.874,85 1.874,85 1,59Medição de resistência Ôhmica do solo, medição de continuidade elétrica,
realização de vistoria, fornecimento laudo (SPDA) e ART

02 CONSTRUÇÃO DE GALPÃO PARA CONFERÊNCIA DE CARGAS DO POSTO FISCAL 458.247,37 71,89

02.01 48.767,75 10,71SERVIÇOS PRELIMINARES

02.01.001 m3 1,50 50,68 76,02 0,08Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade
até 1,50m

02.01.002 m3 0,75 20,97 15,73 0,00Reaterro manual de valas ou áreas, compactado manualmente a 95% do pn, com
compactador à percussão sapinho

02.01.003 m2 24,00 60,21 1.445,04 0,32Remoção e reassentamento de paralelepípedo sobre colchão de areia

02.01.004 m3 122,89 170,67 20.973,64 4,58Aterro de caixão de ediificação, com fornec. de areia, adensada com água

02.01.005 m3 60,00 421,79 25.307,40 5,52Demolição de concreto com martelete e compressor

02.01.006 m3 12,00 4,16 49,92 0,01Carga e descarga mecanizadas de entulho em caminhao basculante 6 m3

02.01.007 t 18,00 50,00 900,00 0,20Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada

02.02 156.240,00 34,09GALPÃO PRÉ MOLDADO

02.02.001 m2 500,00 312,48 156.240,00 34,09Estrutura Galpões em Pórticos Pré-Moldados de Concreto Armado, com Lanternim,
montada e com telha de 6mm, inclusive fundação

02.03 28.643,94 6,25ESTRUTURA

02.03.001 m3 9,50 2.456,03 23.332,29 5,09Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso
Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)

02.03.002 m3 0,84 566,93 476,22 0,10Concreto fck = 15mpa, traço 1:3,4:3,5 (cimento/ areia média/ brita 1)  -
preparo manual. af_07/2016

02.03.003 m2 152,73 31,66 4.835,43 1,06Camada impermeabilizadora, espessura = 7,0cm, c/ concreto fck = 15mpa

02.04 157.310,51 34,30ELEVAÇÃO, REVESTIMENTO E PAVIMENTAÇÃO

02.04.001 m² 64,79 87,14 5.645,80 1,23Alvenaria bloco concreto estrutural 19x19x39cm, fbk até 6 mpa, esp = 0,19m,  
com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta 1cm - Rev.01
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02.04.002 m2 177,52 75,07 13.326,43 2,91Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 19x19x39cm

(espessura 19cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² sem vãos e
argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_06/2014

02.04.003 m2 16,60 130,89 2.172,77 0,47Cobogó de cimento, tipo "escama", dim: 50 x 50cm

02.04.004 m2 434,65 6,55 2.846,96 0,62Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado
08/2015

02.04.005 m2 150,00 29,99 4.498,50 0,98Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento
/ cal / areia), espessura 1,5 cm

02.04.006 m2 338,68 32,03 10.847,92 2,37Reboco externo, de parede, com argamassa traço 1:4 (cal / areia), espessura
2,5 cm

02.04.007 m2 50,17 40,58 2.035,90 0,44Piso cimentado desempolado traço 1:5, e = 5 cm

02.04.008 m2 99,50 65,16 6.483,42 1,41Piso alta resistência ou industrial de 12 mm, comum, cor cinza, juntas, sem
polimento, inclusive argamassa de regularização, aplicado - R1

02.04.009 m2 106,00 155,53 16.486,18 3,60Laje pré-moldada unidirecional, biapoiada, para forro, enchimento em
cerâmica, vigota convencional, altura total da laje (enchimento+capa) =
(8+3). af_11/2020

02.04.010 m2 106,00 12,27 1.300,62 0,28Chapisco em teto, e=5mm, com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) -
revisasa 08/2015

02.04.011 m2 106,00 33,80 3.582,80 0,78Reboco ou emboço interno, de teto, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento /
cal / areia), espessura 1,5 cm

02.04.012 m2 7,80 48,73 380,09 0,08Revestimento cerâmico para piso ou parede, 43 x 43 cm, Arielle, linha
riviera, cor branca, ou similar, PEI-4, aplicado com argamassa
industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço

02.04.013 m 0,55 93,58 51,47 0,01Peitoril granito cinza polido, c/ largura = 17 cm, esp = 2 cm

02.04.014 m 3,60 107,68 387,65 0,08Soleira alta resistência moldada "in-loco", e = 2 cm, l = 15 cm

02.04.015 m2 300,00 290,88 87.264,00 19,04Pavimentação em placas de concreto simples, fck 35 mpa, e=21 cm, em áreas
sujeitas à cargas pesadas

02.05 17.280,72 3,77ESQUADRIAS

02.05.001 m2 7,50 1.898,32 14.237,40 3,11Portão de correr em chapa de aço 1/4", c/ quadro em tubo quadrado de 2",
barra quadrada 1" na vertical e barra chata 2" x 1/4" na horizontal,
inclusive ferrolho, e roldanas e trilhos,  p/ penitenciária

02.05.002 m 10,50 106,09 1.113,95 0,24Corrimão em tubo de aço galvanizado 2 1/2", com chumbadores para fixação em
alvenaria

02.05.003 m2 2,00 564,60 1.129,20 0,25Basculante em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo convencional ou
pivotante, exclusive vidro

02.05.004 un 1,00 800,17 800,17 0,17Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.60 x 2.10 m,
inclusive batentes e ferragens (livre/ocupado)

02.06 24.249,96 5,29PINTURA

02.06.001 m2 36,00 9,50 342,00 0,07Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de
tinta anti-corrosiva zarcão - R2

02.06.002 m2 36,00 17,94 645,84 0,14Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte  sintético sobre
superfícies metálicas - R1

02.06.003 m2 338,68 42,45 14.376,97 3,14Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão
de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta
acrílica convencional - Rev 03

02.06.004 m2 252,68 34,96 8.833,69 1,93Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de
01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta
pva latex convencional para interiores
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02.06.005 m2 2,70 19,06 51,46 0,01Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte

sintético brilhante sobre madeira (Suvinil ou similar)
02.07 8.541,04 1,84INSTALAÇÃO ELÉTRICA

02.07.001 un 8,00 14,16 113,28 0,02Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e
instalação. af_10/2020

02.07.002 un 10,00 101,69 1.016,90 0,22Refletor TR Led, corpo em aluminio, vidro temperado, potencia 30W, bivolt,
temp.cor 3000K/6000k, IP-65, da Taschibra ou similar

02.07.003 un 7,00 94,31 660,17 0,14Luminária hermética  de sobrepor, para lâmpada tubular T8, 2x18w, IP65, 65cm,
ref.: LMIP65 2x18 - T8C, da G-light ou similar, exclusive lâmpadas

02.07.004 un 10,00 265,14 2.651,40 0,58Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto pvc rígido embutido Ø 3/4"

02.07.005 pt 4,00 203,45 813,80 0,18Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível
sanfonado embutido Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc
e aterramento

02.07.006 pt 3,00 184,37 553,11 0,12Ponto de interruptor 01 seção (1 s) embutido com eletroduto de pvc flexível
sanfonado Ø 3/4"

02.07.007 un 1,00 90,12 90,12 0,02Quadro de distribuição de sobrepor, em resina termoplástica, para até 08
disjuntores, sem barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores

02.07.008 m 200,00 7,40 1.480,00 0,32Cabo de cobre flexível isolado, seção  2,5mm², 450/ 750v / 70°c

02.07.009 m 50,00 12,15 607,50 0,13Cabo de cobre isolado, flexível, classe 4 ou 5,  6,0mm², 0,6/1kv / 70º C

02.07.010 un 14,00 23,51 329,14 0,07Lampada led tubular t8 bivolt 18/20 w, base g13

02.07.011 un 1,00 9,55 9,55 0,00Plafon E-27

02.07.012 un 1,00 20,46 20,46 0,00Lâmpada compacta de led 10 w, base e27 - fornecimento e instalação.
af_02/2020

02.07.013 m 1,00 11,31 11,31 0,00Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")

02.07.014 m 1,00 19,87 19,87 0,00Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2")

02.07.015 un 1,00 2,15 2,15 0,00Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")

02.07.016 un 1,00 6,41 6,41 0,00Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2")

02.07.017 un 1,00 58,81 58,81 0,01Fornecimento de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector

02.07.018 un 1,00 70,02 70,02 0,02Mão-de-obra para implantação de aterramento

02.07.019 un 1,00 27,04 27,04 0,01Caixa de inspeção para aterramento, circular, em polietileno, diâmetro
interno = 0,3 m. af_12/2020

02.08 4.749,09 1,03INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

02.08.001 un 3,00 112,90 338,70 0,07Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm

02.08.002 un 3,00 77,36 232,08 0,05Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de  Ø 40 mm (lavatórios,
mictórios, ralos sifonados, etc...)

02.08.003 pt 1,00 119,80 119,80 0,03Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)

02.08.004 un 1,00 30,11 30,11 0,01Tê de redução, pvc, soldável, dn 50mm x 40mm, instalado em prumada de água -
fornecimento e instalação. af_12/2014

02.08.005 m 40,00 40,88 1.635,20 0,36Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 40 mm (1 1/4")

02.08.006 un 1,00 12,60 12,60 0,00Curva 45 graus, pvc, soldável, dn 40mm, instalado em prumada de água -
fornecimento e instalação. af_12/2014

02.08.007 un 1,00 15,02 15,02 0,00Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 40 x 25mm

02.08.008 m 8,00 13,66 109,28 0,02Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4")
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02.08.009 un 1,00 7,99 7,99 0,00Te, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal de distribuição de água -

fornecimento e instalação. af_12/2014
02.08.010 un 2,00 7,42 14,84 0,00Curva 45 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal de distribuição de

água - fornecimento e instalação. af_12/2014
02.08.011 un 1,00 57,38 57,38 0,01Chuveiro simples de plástico (herc ref 1980 ou similar), c/ registro de

pressão de pvc
02.08.012 un 1,00 450,41 450,41 0,10Vaso sanitário convencional, linha ravena P9, DECA ou similar, c/caixa de

descarga de sobrepor AKROS ou similar, assento almofadado ASTRA TPK, conj.
fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação, tubo de ligação cromado e
engate plástico

02.08.013 un 1,00 286,86 286,86 0,06Cuba de sobrepor oval (deca ref.L65), acabamento GE-17, com sifão cromado
(astra ref SC5), engate cromado (deca), válvula cromada (deca ref1602)  ou
similares, exclusive torneira

02.08.014 un 1,00 65,36 65,36 0,01Torneira cromada de mesa, 1/2? ou 3/4?, para lavatório, padrão popular -
fornecimento e instalação. af_01/2020

02.08.015 un 1,00 32,83 32,83 0,01Caixa sifonada quadrada, com três entradas e uma saida, d=100x100x50mm, PVC,
branca, com tampa cega, Tigre ou similar

02.08.016 un 1,00 26,29 26,29 0,01Ralo seco em pvc  d = 100 mm, c/ saída soldavel 40 mm, com grelha redonda
acabamento branco

02.08.017 un 1,00 495,14 495,14 0,11Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m,  dim. int. =
0.60 x 0.60 x 0.80m

02.08.018 un 1,00 819,20 819,20 0,18Caixa d'agua de polietileno - instalada, exceto base de apoio, cap. 1000
litros

02.09 12.112,20 2,64DRENAGEM

02.09.001 m 50,00 151,26 7.563,00 1,65Calha em chapa de aço galvanizado nº 26, desenvolvimento 86 cm (fundo=32 cm,
laterais=15 cm, bordas=12cm)

02.09.002 un 4,00 170,66 682,64 0,15Caixa de areia 60x60x60cm em alvenaria - execução

02.09.003 m 80,00 46,95 3.756,00 0,82Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm, fornecido e instalado em
condutores verticais de águas pluviais. af_12/2014

02.09.004 un 4,00 27,64 110,56 0,02Joelho 90° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 100mm

02.10 352,16 0,08OUTROS

02.10.001 m2 149,22 2,36 352,16 0,08Limpeza geral

03 REFORMA DO ALOJAMENTO DOS POLICIAIS MILITARES 61.572,90 9,66

03.01 2.772,28 4,51SERVIÇOS PRELIMINARES

03.01.001 m2 24,64 13,27 326,97 0,54Demolição de piso cerâmico ou ladrilho

03.01.002 m3 8,21 23,76 195,07 0,32Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m sem revestimento

03.01.003 m2 9,66 15,17 146,54 0,24Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente

03.01.004 m2 7,88 17,36 136,80 0,22Remoção de esquadria metálica, com ou sem reaproveitamento

03.01.005 tkm 1.545,60 0,74 1.143,74 1,85Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada
(densidade=1,5t/m³)

03.01.006 m3 8,96 16,87 151,16 0,25Coleta e carga manuais de entulho

03.01.007 t 13,44 50,00 672,00 1,09Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada

03.02 2.616,40 4,25COBERTURA

03.02.001 m2 80,00 19,25 1.540,00 2,50Revisão em cobertura com telha de fibrocimento ondulada 4mm

03.02.002 m2 10,00 107,64 1.076,40 1,75
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 10139

Abril/2021-1Ref : Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
Avenida Tancredo Neves Nº 151, Centro Administrativo
Capucho Aracaju-SE CNPJ : 34.841.179/0001-21

BDI: 24,99%
Construção galpão p/ conferência de cargas Posto Fiscal e Reforma alojamento dos policiais militares -

Cristinápolis/SE

(%)
Impermeabilização c/ manta asfáltica aluminizada 3mm, estruturada com
não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer

03.03 1.767,15 2,87FUNDAÇÃO

03.03.001 m3 1,43 50,68 72,47 0,12Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade
até 1,50m

03.03.002 m3 1,43 466,90 667,67 1,08Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1
saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção
mecânica e transporte

03.03.003 m3 0,36 2.547,61 917,14 1,49Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso
Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)

03.03.004 m 6,05 18,16 109,87 0,18Corte em pavimento de asfalto/concreto, com máquina e disco diamantado - Rev
01

03.04 8.797,75 14,29VEDAÇÃO

03.04.001 m2 55,72 137,45 7.658,71 12,44Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=24cm, com argamassa t5 - 1:2:8
(cimento/cal/areia), junta=2cm

03.04.002 m 16,00 63,28 1.012,48 1,64Verga pré-moldada para janelas com mais de 1,5 m de vão. af_03/2016

03.04.003 m 3,50 36,16 126,56 0,21Verga pré-moldada para portas com até 1,5 m de vão. af_03/2016

03.05 9.624,51 15,64REVESTIMENTO

03.05.001 m2 125,60 6,55 822,68 1,34Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado
08/2015

03.05.002 m2 125,60 29,99 3.766,74 6,12Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento
/ cal / areia), espessura 1,5 cm

03.05.003 m2 32,04 48,73 1.561,31 2,54Revestimento cerâmico para piso ou parede, 43 x 43 cm, Arielle, linha
riviera, cor branca mate, ou similar, PEI-4, aplicado com argamassa
industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço

03.05.004 m2 1,94 263,48 511,15 0,83Peitoril granito cinza polido, esp = 2 cm

03.05.005 m 5,20 105,60 549,12 0,89Soleira em granito cinza andorinha, l = 22 cm, e = 2 cm

03.05.006 m2 5,65 427,17 2.413,51 3,92Divisória em granito cinza andorinha para mictórios, polido, e=2cm, inclusive
fixação - Rev 02

03.06 13.485,05 21,89ESQUADRIAS

03.06.001 un 2,00 1.884,25 3.768,50 6,12Porta em madeira de lei, almofadada, 0.80 x 2.10 m, inclusive batentes e
ferragens

03.06.002 un 2,00 764,76 1.529,52 2,48Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m,
inclusive batente e ferragens

03.06.003 un 2,00 751,90 1.503,80 2,44Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.70 x 2.10 m,
inclusive batentes e ferragens

03.06.004 un 2,00 970,05 1.940,10 3,15Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, (0,60 x 1,60 a 1,80m),
p/pintura, inclusive ferragens (livre/ocupado), exclusive batente, para uso
em divisórias granito ou marmore

03.06.005 m2 9,18 333,37 3.060,34 4,97Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, de correr, exclusive vidro

03.06.006 m2 9,18 183,31 1.682,79 2,73Vidro liso incolor 4mm

03.07 11.858,76 19,26PINTURA

03.07.001 m2 89,55 17,94 1.606,53 2,61Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte  sintético sobre
superfícies metálicas - R1

03.07.002 m2 412,06 15,92 6.560,00 10,66
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 10139

Abril/2021-1Ref : Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
Avenida Tancredo Neves Nº 151, Centro Administrativo
Capucho Aracaju-SE CNPJ : 34.841.179/0001-21

BDI: 24,99%
Construção galpão p/ conferência de cargas Posto Fiscal e Reforma alojamento dos policiais militares -

Cristinápolis/SE

(%)
Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para
interiores/exteriores - cores especiais misturadas em máquina, tons claros
(marfim, pérola, etc)

03.07.003 m2 95,00 34,96 3.321,20 5,39Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de
01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta
pva latex convencional para interiores

03.07.004 m2 21,25 17,46 371,03 0,60Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte
sintético sobre madeira - R1

03.08 3.528,85 5,73ELÉTRICA

03.08.001 un 16,00 74,74 1.195,84 1,94Luminária com lampada led tubular bivolt 18/20 w, base g13 - Rev 01

03.08.002 un 7,00 170,86 1.196,02 1,94Ponto de tomada residencial incluindo tomada 20a/250v, caixa elétrica,
eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento. af_01/2016

03.08.003 un 2,00 170,86 341,72 0,56Ponto de tomada residencial incluindo tomada 20a/250v, caixa elétrica,
eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento. af_01/2016

03.08.004 pt 3,00 184,37 553,11 0,90Ponto de interruptor 01 seção (1 s) embutido com eletroduto de pvc flexível
sanfonado Ø 3/4"

03.08.005 pt 1,00 242,16 242,16 0,39Ponto de tomada 3p para chuveiro elétrico até 4000 va, com eletroduto de pvc
flexível sanfonado embutido  Ø 3/4", inclusive aterramento

03.09 794,52 1,29HIDRAULICA

03.09.001 un 6,00 112,90 677,40 1,10Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm

03.09.002 un 1,00 45,16 45,16 0,07Sifao para pia de cozinha em PVC, ASTRA SC12, 1 1/2" x 50 mm, acabamento
cromado ou similar

03.09.003 un 2,00 35,98 71,96 0,12Sifao para lavatório em PVC, ASTRA SC3, 1 1/2" x 40 mm, acabamento branco ou
similar

03.10 5.016,31 8,14PEÇAS

03.10.001 un 3,00 495,46 1.486,38 2,41Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - fornecimento e
instalação. af_01/2020

03.10.002 un 1,00 912,89 912,89 1,48Bancada granito cinza  150 x 60 cm, com cuba de embutir de aço, válvula
americana em metal, sifão flexível em pvc, engate flexível 30 cm, torneira
cromada longa, de parede, 1/2? ou 3/4?, p/ cozinha, padrão popular - fornec.
e instalação. af_01/2020

03.10.003 un 1,00 574,55 574,55 0,93Bancada granito cinza,  50 x 60 cm, incl. cuba de embutir oval louça branca
35 x 50 cm, válvula metal cromado, sifão flexível pvc, engate 30 cm flexível
plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornec. e instalação.
af_01/2020

03.10.004 un 1,00 1.285,11 1.285,11 2,09Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 1.80x0.60, com
02 cubas de embutir de louça, sifão plástico, válvula plástica, torneira em
aço inox, inclusive rodopia 10 cm, assentada

03.10.005 un 2,00 253,52 507,04 0,82Ducha manual com registro, linha aspen, ref. 1984 C35 ACT, da DECA ou similar

03.10.006 un 2,00 125,17 250,34 0,41Chuveiro elétrico de plástico (lorenzetti ou similar)

03.11 574,95 0,93ESGOTO

03.11.001 pt 2,00 119,80 239,60 0,39Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)

03.11.002 un 2,00 77,36 154,72 0,25Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de  Ø 40 mm (lavatórios,
mictórios, ralos sifonados, etc...)

03.11.003 un 1,00 117,02 117,02 0,19Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de  Ø 50 mm (pias de cozinha,
máquinas de lavar, etc...)

03.11.004 un 2,00 26,05 52,10 0,08Caixa sifonada, pvc, dn 100 x 100 x 50 mm, fornecida e instalada em ramais de
encaminhamento de água pluvial. af_12/2014
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 10139

Abril/2021-1Ref : Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
Avenida Tancredo Neves Nº 151, Centro Administrativo
Capucho Aracaju-SE CNPJ : 34.841.179/0001-21

BDI: 24,99%
Construção galpão p/ conferência de cargas Posto Fiscal e Reforma alojamento dos policiais militares -

Cristinápolis/SE

(%)
03.11.005 un 1,00 11,51 11,51 0,02Ralo seco, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em

ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af_12/2014
03.12 736,37 1,20OUTROS

03.12.001 m2 312,02 2,36 736,37 1,20Limpeza geral

637.430,11
(seiscentos e trinta e sete mil, quatrocentos e trinta reais e onze centavos)
Importa o presente orçamento em : VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO ======>>
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