
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00171

Agosto/2021-1Ref : Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

CEHOP - Cia Est de Hab e Obras Públicas
Av. Adélia Franco, 3035  D.I.A. Aracaju-SE CNPJ :
13.006.572/0001-20

BDI: 23,54%
 REFORMA E ADEQUAÇÃO DO AUDITÓRIO LOURIVAL BAPTISTA EM ARACAJU/SE

(%)
01 SERVIÇOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO 219.075,62 12,43

01.01 121.459,87 55,43ADMINISTRAÇÃO LOCAL

01.01.001 un 1,00 121.459,87 121.459,87 55,43Equipe Dirigente

01.02 28.174,36 12,86MANUTENÇÃO DO CANTEIRO

01.02.001 un 1,00 18.632,53 18.632,53 8,50Manutenção do Canteiro

01.02.002 un 1,00 9.541,83 9.541,83 4,36Equipamentos de Apoio à Produção

01.03 1.224,00 0,56MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO

01.03.001 tkm 1.440,00 0,85 1.224,00 0,56Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada
(densidade=1,5t/m³)

01.04 46.227,69 21,11INSTALAÇÃO DO CANTEIRO

01.04.001 un 1,00 8.765,34 8.765,34 4,00Licença de construção ( P.M Aracaju - 0,5%)

01.04.002 m2 27,00 434,66 11.735,82 5,36Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada

01.04.003 un 1,00 17.369,60 17.369,60 7,93Barracão para escritório de obra porte pequeno s=25,41m2 com materiais novos

01.04.004 un 2,00 1.003,66 2.007,32 0,92Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura
em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada - Rev 02 - 09/2021

01.04.005 un 1,00 364,97 364,97 0,17Placa de obra em lona com impressão digital 0,90 x 1,20m, inclusive estrutura
em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada

01.04.006 m2 44,00 113,98 5.015,12 2,29Tapume em chapa compensada esp = 10mm (1 uso)

01.04.007 m 30,10 32,21 969,52 0,44Tapume de proteção em tela de polietileno h=1,20 com bloco de concreto

01.05 18.756,52 8,56PROJETOS COMPLEMENTARES

01.05.001 m² 1.132,54 6,29 7.123,68 3,25Projeto elétrico de edificações comuns incluindo áreas urbanizadas acima de
500m²

01.05.002 m² 1.132,54 3,76 4.258,35 1,94Projeto de Climatização com área acima de 500m² (Simples). Observação: Com
equipamentos tipo split ou aparelho de janela. O projeto de arquitetura
deverá indicar a localização dos condensadores.

01.05.003 un 1,00 7.374,49 7.374,49 3,37Projetos complementares para os novos camarins/sanitários

01.06 3.233,18 1,48FRETE

01.06.001 1.905,68 0,87AREIA MÉDIA E GROSSA (DMT=35KM)

01.06.001.001 tkm 2.241,98 0,85 1.905,68 0,87Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada
(densidade=1,5t/m³)

01.06.002 605,76 0,28BRITAS (DMT=60KM)

01.06.002.001 tkm 712,66 0,85 605,76 0,28Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada
(densidade=1,5t/m³)

01.06.003 721,74 0,33PEDRA DE MÃO (DMT=60KM)

01.06.003.001 tkm 849,10 0,85 721,74 0,33Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada
(densidade=1,5t/m³)

02 REFORMA DO AUDITÓRIO 1.542.728,30 87,57

02.01 144.577,86 9,50REFORMA DO TÉRREO

02.01.001 3.412,37 0,33BILHETERIA

02.01.001.001 m2 4,61 7,81 36,00 0,11Demolição de forros

02.01.001.002 m3 0,12 13,94 1,67 0,00Carga manual de material de 2ª categoria
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02.01.001.003 tkm 7,19 0,85 6,11 0,00Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada

(densidade=1,5t/m³)
02.01.001.004 t 0,18 49,42 8,90 0,00Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada

02.01.001.005 un 1,00 858,08 858,08 0,06Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m,
inclusive batente e ferragens

02.01.001.006 m2 2,40 331,04 794,50 0,05Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, de correr, exclusive vidro

02.01.001.007 m2 4,61 88,73 409,05 0,03Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado,  inclusive estrutura para
fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado

02.01.001.008 m2 2,40 315,03 756,07 0,05Vidro liso incolor 6mm

02.01.001.009 m2 4,20 44,76 187,99 0,01Pintura sobre superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo
sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos de tinta esmalte

02.01.001.010 m2 22,32 15,86 354,00 0,02Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para
interiores - cores convencionais - Rev 03

02.01.002 15.787,19 1,03MÚLTIPLO USO

02.01.002.001 m2 58,76 7,81 458,92 0,03Demolição de forros

02.01.002.002 m3 1,53 13,94 21,33 0,00Carga manual de material de 2ª categoria

02.01.002.003 tkm 91,67 0,85 77,92 0,01Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada
(densidade=1,5t/m³)

02.01.002.004 t 2,29 49,42 113,17 0,01Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada

02.01.002.005 un 1,00 1.183,24 1.183,24 0,08Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 1.20 x 2.10 m, duas
folhas, inclusive batentes e ferragens

02.01.002.006 m2 12,80 331,04 4.237,31 0,27Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, de correr, exclusive vidro

02.01.002.007 m2 12,80 222,36 2.846,21 0,18Vidro liso incolor 4mm

02.01.002.008 m2 58,76 88,73 5.213,77 0,34Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado,  inclusive estrutura para
fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado

02.01.002.009 m2 6,30 44,76 281,99 0,02Pintura sobre superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo
sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos de tinta esmalte

02.01.002.010 m2 85,33 15,86 1.353,33 0,09Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para
interiores - cores convencionais - Rev 03

02.01.003 12.701,51 0,83SALA EXPOSIÇÃO/ALMOXARIFADO

02.01.003.001 m2 67,36 7,81 526,08 0,03Demolição de forros

02.01.003.002 m2 12,80 17,57 224,90 0,01Remoção de esquadria metálica, com ou sem reaproveitamento

02.01.003.003 m3 2,08 13,94 29,00 0,00Carga manual de material de 2ª categoria

02.01.003.004 tkm 125,05 0,85 106,29 0,01Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada
(densidade=1,5t/m³)

02.01.003.005 t 3,13 49,42 154,68 0,01Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada

02.01.003.006 m2 12,80 97,26 1.244,93 0,08Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=19cm, com argamassa t5 - 1:2:8
(cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.08

02.01.003.007 m2 25,60 6,78 173,57 0,01Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado
08/2015

02.01.003.008 m2 12,80 31,21 399,49 0,03Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento
/ cal / areia), espessura 1,5 cm

02.01.003.009 m2 12,80 35,16 450,05 0,03Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento
/ cal / areia), espessura 2,0 cm

02.01.003.010 un 1,00 1.183,24 1.183,24 0,08
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Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 1.20 x 2.10 m, duas
folhas, inclusive batentes e ferragens

02.01.003.011 m2 67,36 88,73 5.976,85 0,39Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado,  inclusive estrutura para
fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado

02.01.003.012 m2 6,30 44,76 281,99 0,02Pintura sobre superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo
sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos de tinta esmalte

02.01.003.013 m2 12,80 34,01 435,33 0,03Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de
01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta
pva latex convencional para interiores

02.01.003.014 m2 95,53 15,86 1.515,11 0,10Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para
interiores - cores convencionais - Rev 03

02.01.004 6.235,89 0,40COPA

02.01.004.001 m2 17,39 7,81 135,82 0,01Demolição de forros

02.01.004.002 m3 0,45 13,94 6,27 0,00Carga manual de material de 2ª categoria

02.01.004.003 tkm 27,13 0,85 23,06 0,00Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada
(densidade=1,5t/m³)

02.01.004.004 t 0,68 49,42 33,61 0,00Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada

02.01.004.005 un 1,00 858,08 858,08 0,06Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m,
inclusive batente e ferragens

02.01.004.006 m2 4,80 331,04 1.588,99 0,10Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, de correr, exclusive vidro

02.01.004.007 m2 4,80 222,36 1.067,33 0,07Vidro liso incolor 4mm

02.01.004.008 m2 17,39 88,73 1.543,01 0,10Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado,  inclusive estrutura para
fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado

02.01.004.009 m2 4,20 44,76 187,99 0,01Pintura sobre superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo
sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos de tinta esmalte

02.01.004.010 m2 49,92 15,86 791,73 0,05Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para
interiores - cores convencionais - Rev 03

02.01.005 7.781,86 0,51HALL DE ENTRADA/CIRCULAÇÃO

02.01.005.001 m2 64,18 7,81 501,25 0,03Demolição de forros

02.01.005.002 m3 1,67 10,44 17,43 0,00Carga manual de material de 1ª categoria

02.01.005.003 tkm 100,12 0,85 85,10 0,01Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada
(densidade=1,5t/m³)

02.01.005.004 t 2,50 49,42 123,55 0,01Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada

02.01.005.005 m2 64,18 88,73 5.694,69 0,37Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado,  inclusive estrutura para
fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado

02.01.005.006 m2 85,74 15,86 1.359,84 0,09Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para
interiores - cores convencionais - Rev 03

02.01.006 5.742,29 0,37SECRETARIA

02.01.006.001 m2 14,45 7,81 112,85 0,01Demolição de forros

02.01.006.002 m3 0,38 13,94 5,30 0,00Carga manual de material de 2ª categoria

02.01.006.003 tkm 22,54 0,85 19,16 0,00Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada
(densidade=1,5t/m³)

02.01.006.004 un 1,00 858,08 858,08 0,06Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m,
inclusive batente e ferragens

02.01.006.005 m2 4,80 331,04 1.588,99 0,10Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, de correr, exclusive vidro
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02.01.006.006 m2 4,80 222,36 1.067,33 0,07Vidro liso incolor 4mm

02.01.006.007 m2 14,45 88,73 1.282,15 0,08Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado,  inclusive estrutura para
fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado

02.01.006.008 m2 4,20 44,76 187,99 0,01Pintura sobre superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo
sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos de tinta esmalte

02.01.006.009 m2 39,12 15,86 620,44 0,04Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para
interiores - cores convencionais - Rev 03

02.01.007 37.503,62 2,43AUDITÓRIO

02.01.007.001 m2 215,79 7,81 1.685,32 0,11Demolição de forros

02.01.007.002 PxD 3.840,00 0,59 2.265,60 0,15Andaime tubular metálico simples - peça x dia

02.01.007.003 pç 384,00 4,79 1.839,36 0,12Montagem e desmontagem de andaime metálico tubular simples

02.01.007.004 m2 102,10 5,24 535,00 0,03Remoção de carpete

02.01.007.005 m3 6,94 13,94 96,74 0,01Carga manual de material de 2ª categoria

02.01.007.006 tkm 416,27 0,85 353,83 0,02Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada
(densidade=1,5t/m³)

02.01.007.007 t 10,41 49,42 514,46 0,03Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada

02.01.007.008 un 8,00 17,59 140,72 0,01Remoção de poltronas

02.01.007.009 m2 215,79 86,48 18.661,52 1,21Forro acústico em placas de fibra mineral 1250x625x15mm,  absorção sonora NRC
= 0,55, reflexão luz = 0,86, marca Armstrong, ref. Georgian, ou similar,
resist. fogo: classe A, instalado sobre perfís metálicos

02.01.007.010 2.844,69 0,19Porta de acesso principal ao auditório

02.01.007.010.001 m2 3,78 642,41 2.428,31 0,16Isolamento acústico com placa de espuma de poliuretano poliester e=75mm
(trorion-illubruck, ref.: sonex 75/75 ou similar)

02.01.007.010.002 un 2,00 208,19 416,38 0,03Fechadura para portas interna/externas, IMAB, linha Duna, ref.8866-CR, ou
similar

02.01.007.011 m 15,20 266,60 4.052,32 0,26Guarda-corpo e Corrimão em tubo ferro galvanizado, alt=1,10m, com barras
verticais  a cada 11cm (3/4") e barras horizontais (superior, intermediárias
(duas) e inferior) de 1", inclusive curva de aço carbono

02.01.007.012 m 17,00 210,97 3.586,49 0,23Corrimão em tubo ferro galvanizado, alt=0,92m, com barras horizontais dupla
(2") e barras verticais nas extremidades de 2", inclusive curva em aço
(padrão) - para deficientes físicos

02.01.007.013 m2 21,63 9,30 201,16 0,01Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de
tinta Super Galvite (Sherwin Williams ou similar) - R2

02.01.007.014 m2 21,63 17,56 379,82 0,02Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sobre superfícies
metálicas - R1

02.01.007.015 m2 2,50 39,00 97,50 0,01Demarcação de pavimentos c/ tinta (coberit- vedacit ou similar), 01 demão

02.01.007.016 249,09 0,02Complemento para nivelamento do espaço cadeirantes superior

02.01.007.016.001 m3 0,22 609,86 134,17 0,01Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado

02.01.007.016.002 m2 1,10 104,47 114,92 0,01Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 03 usos

02.01.008 6.532,39 0,42PALCO/BASTIDORES

02.01.008.001 m2 143,75 23,97 3.445,69 0,22Raspagem e enceramento em piso de madeira - Rev 02

02.01.008.002 m2 42,91 5,24 224,85 0,01Remoção de carpete

02.01.008.003 m2 42,91 59,78 2.565,16 0,17Carpete (fademac ou similar), e = 4,5 mm, colado sobre cimentado,
plastificado, c/ adesivo base pva, exclusive cimentado
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02.01.008.004 un 1,00 208,19 208,19 0,01Fechadura para portas interna/externas, IMAB, linha Duna, ref.8866-CR, ou

similar
02.01.008.005 m2 5,04 17,56 88,50 0,01Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sobre superfícies

metálicas - R1
02.01.009 1.286,92 0,09NICHO TÉCNICO

02.01.009.001 m2 39,36 6,96 273,95 0,02Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)

02.01.009.002 m2 39,36 15,86 624,25 0,04Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para
interiores - cores convencionais - Rev 03

02.01.009.003 m2 2,52 109,83 276,77 0,02Revisão de esquadria de madeira

02.01.009.004 m2 6,30 17,77 111,95 0,01Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte
sintético sobre madeira - R1

02.01.010 743,80 0,06RACK ILUMINAÇÃO

02.01.010.001 m2 15,56 6,96 108,30 0,01Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)

02.01.010.002 m2 15,56 15,86 246,78 0,02Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para
interiores - cores convencionais - Rev 03

02.01.010.003 m2 2,52 109,83 276,77 0,02Revisão de esquadria de madeira

02.01.010.004 m2 6,30 17,77 111,95 0,01Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte
sintético sobre madeira - R1

02.01.011 21.530,53 1,40SANITÁRIO FEMININO/WC DEF. FEMININO - ADEQUAÇÃO

02.01.011.001 m3 0,27 29,35 7,92 0,00Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida

02.01.011.002 m2 18,05 7,81 140,97 0,01Demolição de forros

02.01.011.003 m2 1,51 20,64 31,17 0,00Remoção de bancada de granito (ou marmore)

02.01.011.004 un 1,00 12,59 12,59 0,00Remoção de lavatório

02.01.011.005 un 3,00 12,59 37,77 0,00Remoção de vaso sanitário

02.01.011.006 m2 7,02 7,94 55,74 0,00Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017

02.01.011.007 m3 0,86 10,44 8,98 0,00Carga manual de material de 1ª categoria

02.01.011.008 tkm 51,57 0,85 43,83 0,00Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada
(densidade=1,5t/m³)

02.01.011.009 t 1,29 49,42 63,75 0,00Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada

02.01.011.010 m2 18,05 88,73 1.601,58 0,10Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado,  inclusive estrutura para
fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado

02.01.011.011 m2 1,51 424,98 641,72 0,04Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm

02.01.011.012 un 4,00 467,13 1.868,52 0,12Cuba de louça de embutir (oval ou circular) inclusive sifão cromado, válvula
cromada para pia e engate cromado

02.01.011.013 un 1,00 560,97 560,97 0,04Lavatório louça de canto (Deca-Izy, ref L-10117 ou similar) sem coluna, c/
sifão cromado, válvula cromada, engate cromado, exclusive torneira

02.01.011.014 cj 1,00 599,34 599,34 0,04Barra de apoio, para lavatório,fixa, constituida de duas barras laterais em
"U", em aço inox,  d=1 1/4", Jackwal ou similar

02.01.011.015 un 5,00 408,95 2.044,75 0,13Torneira de pressão, Fabrimar, série acquapress, ref 1180 ou similar

02.01.011.016 un 3,00 547,46 1.642,38 0,11Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, c/saída horizontal, linha
ravena, DECA ou similar, inclusive assento ASTRA TPK ou similar, conj. de
fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação e engate plástico

02.01.011.017 un 1,00 746,80 746,80 0,05
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00171

Agosto/2021-1Ref : Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

CEHOP - Cia Est de Hab e Obras Públicas
Av. Adélia Franco, 3035  D.I.A. Aracaju-SE CNPJ :
13.006.572/0001-20

BDI: 23,54%
 REFORMA E ADEQUAÇÃO DO AUDITÓRIO LOURIVAL BAPTISTA EM ARACAJU/SE

(%)
Vaso sanitario sifonado convencional para pcd sem furo frontal com louça
branca sem assento, incluso conjunto de ligação para bacia sanitária
ajustável - fornecimento e instalação. af_01/2020

02.01.011.018 un 2,00 271,96 543,92 0,04Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar

02.01.011.019 un 1,00 271,96 271,96 0,02Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=70cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar

02.01.011.020 un 1,00 955,00 955,00 0,06Kit de alarme sem fio para WC PNE, composto por botoeira e sirene audiovisual
- fornecimento e instalação

02.01.011.021 m2 1,80 331,04 595,87 0,04Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, de correr, exclusive vidro

02.01.011.022 m2 1,80 185,30 333,54 0,02Vidro fantasia canelado 4 mm

02.01.011.023 un 3,00 1.106,41 3.319,23 0,22Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, (0.60 x 1,60 a 1.80m) ,
revestida c/fórmica, inclusive batentes e ferragens (livre/ocupado)

02.01.011.024 un 1,00 858,08 858,08 0,06Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m,
inclusive batente e ferragens

02.01.011.025 un 1,00 1.510,05 1.510,05 0,10Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.90 x 2.10 m, para
sanitário de deficiente físico (inclusive batente, ferragens, fechadura,
suporte e chapa de alumínio e=1mm) - Rev 03

02.01.011.026 m2 1,95 1.219,51 2.378,04 0,15Grade de ferro com barra quadrada de 1/2" na vertical, barras de quadrada de
1/2" na horizontal e quadro com barra de ferro de 1/2", inclusive chumbadores
com parafusos

02.01.011.027 m2 12,23 44,76 547,41 0,04Pintura sobre superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo
sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos de tinta esmalte

02.01.011.028 m2 3,90 27,86 108,65 0,01Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de
zarcão e 02 demãos de tinta esmalte

02.01.012 21.246,94 1,35SANITÁRIO MASCULINO/WC DEF. MASCULINO - ADEQUAÇÃO

02.01.012.001 m3 0,27 29,35 7,92 0,00Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida

02.01.012.002 m2 18,50 7,81 144,49 0,01Demolição de forros

02.01.012.003 m2 1,68 20,64 34,68 0,00Remoção de tampo de pia em aço inox

02.01.012.004 m2 1,21 20,64 24,97 0,00Remoção de bancada de granito (ou marmore)

02.01.012.005 un 1,00 12,59 12,59 0,00Remoção de lavatório

02.01.012.006 un 3,00 12,59 37,77 0,00Remoção de vaso sanitário

02.01.012.007 m2 5,92 7,94 47,00 0,00Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017

02.01.012.008 m2 1,00 19,56 19,56 0,00Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo

02.01.012.009 m 2,00 10,38 20,76 0,00Rasgos em alvenaria para passagem de tubulação   diâm  1 1/4" a 2"

02.01.012.010 m 1,40 6,50 9,10 0,00Rasgos em alvenaria para passagem de tubulação   diâm     1/2" a 1"

02.01.012.011 m 1,40 4,95 6,93 0,00Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto  para tubulação  diâm    1/2" a
1"

02.01.012.012 m 2,00 9,38 18,76 0,00Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulação   diâm 1 1/4" a
2"

02.01.012.013 m3 0,89 13,94 12,41 0,00Carga manual de material de 2ª categoria

02.01.012.014 tkm 53,37 0,85 45,36 0,00Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada
(densidade=1,5t/m³)

02.01.012.015 t 1,33 49,42 65,73 0,00Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada

02.01.012.016 m2 18,50 88,73 1.641,51 0,11Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado,  inclusive estrutura para
fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00171

Agosto/2021-1Ref : Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

CEHOP - Cia Est de Hab e Obras Públicas
Av. Adélia Franco, 3035  D.I.A. Aracaju-SE CNPJ :
13.006.572/0001-20

BDI: 23,54%
 REFORMA E ADEQUAÇÃO DO AUDITÓRIO LOURIVAL BAPTISTA EM ARACAJU/SE

(%)
02.01.012.017 m2 1,21 424,98 514,23 0,03Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm

02.01.012.018 un 3,00 467,13 1.401,39 0,09Cuba de louça de embutir (oval ou circular) inclusive sifão cromado, válvula
cromada para pia e engate cromado

02.01.012.019 un 1,00 560,97 560,97 0,04Lavatório louça de canto (Deca-Izy, ref L-10117 ou similar) sem coluna, c/
sifão cromado, válvula cromada, engate cromado, exclusive torneira

02.01.012.020 cj 1,00 599,34 599,34 0,04Barra de apoio, para lavatório,fixa, constituida de duas barras laterais em
"U", em aço inox,  d=1 1/4", Jackwal ou similar

02.01.012.021 un 4,00 408,95 1.635,80 0,11Torneira de pressão, Fabrimar, série acquapress, ref 1180 ou similar

02.01.012.022 un 2,00 875,89 1.751,78 0,11Mictório de louça (deca ref m711 - s/ sifão integrado), engate cromado (deca
ref c4606180) e registro de pressão (deca linha c40 ref1416) ou similares

02.01.012.023 un 2,00 547,46 1.094,92 0,07Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, c/saída horizontal, linha
ravena, DECA ou similar, inclusive assento ASTRA TPK ou similar, conj. de
fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação e engate plástico

02.01.012.024 un 1,00 746,80 746,80 0,05Vaso sanitario sifonado convencional para pcd sem furo frontal com louça
branca sem assento, incluso conjunto de ligação para bacia sanitária
ajustável - fornecimento e instalação. af_01/2020

02.01.012.025 un 2,00 271,96 543,92 0,04Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar

02.01.012.026 un 1,00 271,96 271,96 0,02Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=70cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar

02.01.012.027 un 1,00 955,00 955,00 0,06Kit de alarme sem fio para WC PNE, composto por botoeira e sirene audiovisual
- fornecimento e instalação

02.01.012.028 m2 0,48 543,53 260,89 0,02Divisória em granito cinza andorinha para mictórios, polido, e=2cm, inclusive
fixação - Rev 02

02.01.012.029 m2 1,00 51,50 51,50 0,00Revestimento cerâmico para piso ou parede, 20 x 20 cm, Elizabeth ou similar,
linha Cristal Branco, aplicado c/argamassa industrializada ac-ii, rejuntado,
exclusive regularização de base ou emboço

02.01.012.030 m2 1,80 331,04 595,87 0,04Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, de correr, exclusive vidro

02.01.012.031 m2 1,80 185,30 333,54 0,02Vidro fantasia canelado 4 mm

02.01.012.032 un 2,00 1.106,41 2.212,82 0,14Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, (0.60 x 1,60 a 1.80m) ,
revestida c/fórmica, inclusive batentes e ferragens (livre/ocupado)

02.01.012.033 un 1,00 858,08 858,08 0,06Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m,
inclusive batente e ferragens

02.01.012.034 un 1,00 1.510,05 1.510,05 0,10Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.90 x 2.10 m, para
sanitário de deficiente físico (inclusive batente, ferragens, fechadura,
suporte e chapa de alumínio e=1mm) - Rev 03

02.01.012.035 m2 1,95 1.219,51 2.378,04 0,15Grade de ferro com barra quadrada de 1/2" na vertical, barras de quadrada de
1/2" na horizontal e quadro com barra de ferro de 1/2", inclusive chumbadores
com parafusos

02.01.012.036 m 2,00 15,54 31,08 0,00Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4")

02.01.012.037 un 1,00 20,45 20,45 0,00Luva de correr de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 25mm

02.01.012.038 un 1,00 10,51 10,51 0,00Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 25mm

02.01.012.039 un 2,00 8,86 17,72 0,00Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 25mm

02.01.012.040 un 2,00 17,42 34,84 0,00Joelho 90º red. pvc rígido soldável c/bucha de latão, diâm= 25mmx1/2"

02.01.012.041 m 2,00 18,00 36,00 0,00Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d =  40 mm

02.01.012.042 un 2,00 9,65 19,30 0,00Joelho de 45° em pvc rígido soldável, para esgoto secundário, diâm = 40mm

02.01.012.043 un 1,00 14,69 14,69 0,00Tê 90° em  pvc rígido soldável, para esgoto secundário, diâm = 40mm
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
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ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL
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 REFORMA E ADEQUAÇÃO DO AUDITÓRIO LOURIVAL BAPTISTA EM ARACAJU/SE

(%)
02.01.012.044 un 2,00 14,54 29,08 0,00Joelho de 90° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 40mm

02.01.012.045 m2 3,90 27,86 108,65 0,01Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de
zarcão e 02 demãos de tinta esmalte

02.01.012.046 m2 11,13 44,76 498,18 0,03Pintura sobre superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo
sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos de tinta esmalte

02.01.013 4.072,55 0,28CASA DE BOMBAS - READEQUAÇÃO

02.01.013.001 m2 11,12 49,80 553,78 0,04Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8
(cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09

02.01.013.002 m2 1,00 125,48 125,48 0,01Cobogó de cimento, tipo "escama", dim: 50 x 50cm

02.01.013.003 m2 22,24 6,78 150,79 0,01Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado
08/2015

02.01.013.004 m2 11,12 31,21 347,06 0,02Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento
/ cal / areia), espessura 1,5 cm

02.01.013.005 m2 11,12 35,16 390,98 0,03Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento
/ cal / areia), espessura 2,0 cm

02.01.013.006 m2 2,20 46,49 102,28 0,01Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm - Não inclui
formas para juntas de concretagem

02.01.013.007 m2 1,08 714,25 771,39 0,05Portão de ferro de abrir com uma folha, com barra quadrada de 1/2" na
vertical, uma barra de quadrada de 1/2" na horizontal e quadro com barra de
ferro de 1/2", inclusive dobradiças, ferrolhos e chumbadores com parafusos

02.01.013.008 m2 2,16 27,86 60,18 0,00Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de
zarcão e 02 demãos de tinta esmalte

02.01.013.009 m2 11,12 34,01 378,19 0,02Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de
01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta
pva latex convencional para interiores

02.01.013.010 m2 11,12 41,23 458,48 0,03Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão
de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta
pva latex convencional para exteriores - Rev 03

02.01.013.011 m2 6,00 15,86 95,16 0,01Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para
interiores - cores convencionais - Rev 03

02.01.013.012 un 1,00 101,49 101,49 0,01Luminária tipo Globo, d=20cm, com lâmpada fluorescente compacta PL 23w,
Multinadir ou similar

02.01.013.013 pt 1,00 251,16 251,16 0,02Ponto de interruptor 01 seção (1 s) embutido com eletroduto de pvc rígido Ø
3/4"

02.01.013.014 un 1,00 286,13 286,13 0,02Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto pvc rígido embutido Ø 3/4"

02.02 299.381,50 19,35REFORMA DO 1º PAVIMENTO

02.02.001 46.130,11 2,98SALA DE DANÇA (1)

02.02.001.001 PxD 300,00 0,59 177,00 0,01Andaime tubular metálico simples - peça x dia

02.02.001.002 pç 60,00 4,79 287,40 0,02Montagem e desmontagem de andaime metálico tubular simples

02.02.001.003 m2 98,92 7,81 772,57 0,05Demolição de forros

02.02.001.004 m3 1,92 29,35 56,35 0,00Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida

02.02.001.005 m2 53,25 15,60 830,70 0,05Demolição de divisórias tipo divilux

02.02.001.006 m3 7,40 13,94 103,16 0,01Carga manual de material de 2ª categoria

02.02.001.007 tkm 443,91 0,85 377,32 0,02Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada
(densidade=1,5t/m³)

02.02.001.008 t 11,10 49,42 548,56 0,04Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada
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(%)
02.02.001.009 m2 70,52 134,82 9.507,51 0,62Parede com placas de gesso acartonado (drywall), para uso interno, com duas

faces simples e estrutura metálica com guias simples, com vãos af_06/2017_p
02.02.001.010 m2 98,92 90,97 8.998,75 0,58Forro de gesso acartonado, cor branca, placa 1243 x 618mm, marca GYPSUM,

modelo gessolyne ou similar, instalado
02.02.001.011 m2 98,92 16,37 1.619,32 0,10Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos.

af_06/2014
02.02.001.012 un 1,00 1.172,49 1.172,49 0,08Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 1.40 x 2.10 m, duas

folhas, inclusive batentes e ferragens
02.02.001.013 m2 7,20 331,04 2.383,49 0,15Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, de correr, exclusive vidro

02.02.001.014 m2 7,20 222,36 1.600,99 0,10Vidro liso incolor 4mm

02.02.001.015 m 8,10 129,30 1.047,33 0,07Peitoril granito cinza polido, c/ largura = 22 cm, esp = 2 cm

02.02.001.016 m2 9,60 1.219,51 11.707,30 0,76Grade de ferro com barra quadrada de 1/2" na vertical, barras de quadrada de
1/2" na horizontal e quadro com barra de ferro de 1/2", inclusive chumbadores
com parafusos

02.02.001.017 m2 19,20 27,86 534,91 0,03Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de
zarcão e 02 demãos de tinta esmalte

02.02.001.018 m2 7,35 44,76 328,99 0,02Pintura sobre superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo
sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos de tinta esmalte

02.02.001.019 m2 64,69 15,86 1.025,98 0,07Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para
interiores - cores convencionais - Rev 03

02.02.001.020 m2 70,52 43,25 3.049,99 0,20Pintura para interiores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão
de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta
acrílica convencional - Rev 01

02.02.002 53.675,99 3,46SALA DE DANÇA (2)

02.02.002.001 PxD 240,00 0,59 141,60 0,01Andaime tubular metálico simples - peça x dia

02.02.002.002 pç 48,00 4,79 229,92 0,01Montagem e desmontagem de andaime metálico tubular simples

02.02.002.003 m2 69,61 7,81 543,65 0,04Demolição de forros

02.02.002.004 m3 1,92 29,35 56,35 0,00Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida

02.02.002.005 m2 60,00 15,60 936,00 0,06Demolição de divisórias tipo divilux

02.02.002.006 m3 7,04 13,94 98,14 0,01Carga manual de material de 2ª categoria

02.02.002.007 tkm 422,15 0,85 358,83 0,02Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada
(densidade=1,5t/m³)

02.02.002.008 t 10,55 49,42 521,38 0,03Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada

02.02.002.009 m2 52,81 134,82 7.119,84 0,46Parede com placas de gesso acartonado (drywall), para uso interno, com duas
faces simples e estrutura metálica com guias simples, com vãos af_06/2017_p

02.02.002.010 m2 69,61 90,97 6.332,42 0,41Forro de gesso acartonado, cor branca, placa 1243 x 618mm, marca GYPSUM,
modelo gessolyne ou similar, instalado

02.02.002.011 m2 69,61 16,37 1.139,52 0,07Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos.
af_06/2014

02.02.002.012 un 1,00 1.172,49 1.172,49 0,08Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 1.40 x 2.10 m, duas
folhas, inclusive batentes e ferragens

02.02.002.013 m2 7,20 331,04 2.383,49 0,15Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, de correr, exclusive vidro

02.02.002.014 m2 7,20 222,36 1.600,99 0,10Vidro liso incolor 4mm

02.02.002.015 m 8,10 129,30 1.047,33 0,07Peitoril granito cinza polido, c/ largura = 22 cm, esp = 2 cm

02.02.002.016 m2 9,60 1.219,51 11.707,30 0,76
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00171

Agosto/2021-1Ref : Moeda : R$
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(%)
Grade de ferro com barra quadrada de 1/2" na vertical, barras de quadrada de
1/2" na horizontal e quadro com barra de ferro de 1/2", inclusive chumbadores
com parafusos

02.02.002.017 m2 19,20 27,86 534,91 0,03Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de
zarcão e 02 demãos de tinta esmalte

02.02.002.018 m2 7,35 44,76 328,99 0,02Pintura sobre superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo
sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos de tinta esmalte

02.02.002.019 m2 60,25 15,86 955,57 0,06Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para
interiores - cores convencionais - Rev 03

02.02.002.020 m2 52,81 43,25 2.284,03 0,15Pintura para interiores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão
de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta
acrílica convencional - Rev 01

02.02.002.021 m 9,50 139,34 1.323,73 0,09Tubo aço galvanizado c/costura 2" (50mm), p/condução fluidos, classe leve,
e=3,00mm, 4,40kg/m, NBR-5580

02.02.002.022 m2 19,80 649,47 12.859,51 0,83Espelho de cristal 4mm com moldura de alumínio

02.02.003 29.372,68 1,91VÃO DA ESCADA/HALL/ÁREA TÉCNICA

02.02.003.001 PxD 90,00 0,59 53,10 0,00Andaime tubular metálico simples - peça x dia

02.02.003.002 pç 18,00 4,79 86,22 0,01Montagem e desmontagem de andaime metálico tubular simples

02.02.003.003 m2 67,86 7,81 529,99 0,03Demolição de forros

02.02.003.004 m2 9,50 15,60 148,20 0,01Demolição de divisórias tipo divilux

02.02.003.005 m3 2,20 13,94 30,67 0,00Carga manual de material de 2ª categoria

02.02.003.006 tkm 131,80 0,85 112,03 0,01Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada
(densidade=1,5t/m³)

02.02.003.007 t 3,30 49,42 163,09 0,01Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada

02.02.003.008 m2 21,25 134,82 2.864,93 0,19Parede com placas de gesso acartonado (drywall), para uso interno, com duas
faces simples e estrutura metálica com guias simples, com vãos af_06/2017_p

02.02.003.009 m2 67,86 90,97 6.173,22 0,40Forro de gesso acartonado, cor branca, placa 1243 x 618mm, marca GYPSUM,
modelo gessolyne ou similar, instalado

02.02.003.010 m2 67,86 16,37 1.110,87 0,07Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos.
af_06/2014

02.02.003.011 un 1,00 1.172,49 1.172,49 0,08Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 1.40 x 2.10 m, duas
folhas, inclusive batentes e ferragens

02.02.003.012 Un 1,00 584,84 584,84 0,04Fornecimento e montagem de porta para parede drywall (gesso acartonado),
semi-oca, inclusive caixão em madeira e ferragens - 80 x 210 cm

02.02.003.013 m 8,50 256,84 2.183,14 0,14Guarda-corpo tubo ferro galvanizado 1 1/2", h=98cm, para fixação em piso
(modelo p/cadeirantes)

02.02.003.014 m2 8,50 9,30 79,05 0,01Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de
tinta Super Galvite (Sherwin Williams ou similar) - R2

02.02.003.015 m2 8,50 18,23 154,96 0,01Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte  sintético sobre
superfícies metálicas - R1

02.02.003.016 m2 5,22 114,41 597,22 0,04Revisão de esquadrias de alumínio

02.02.003.017 m2 5,80 1.219,51 7.073,16 0,46Grade de ferro com barra quadrada de 1/2" na vertical, barras de quadrada de
1/2" na horizontal e quadro com barra de ferro de 1/2", inclusive chumbadores
com parafusos

02.02.003.018 m2 11,60 27,86 323,18 0,02Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de
zarcão e 02 demãos de tinta esmalte

02.02.003.019 m2 11,55 44,76 516,98 0,03
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00171

Agosto/2021-1Ref : Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

CEHOP - Cia Est de Hab e Obras Públicas
Av. Adélia Franco, 3035  D.I.A. Aracaju-SE CNPJ :
13.006.572/0001-20

BDI: 23,54%
 REFORMA E ADEQUAÇÃO DO AUDITÓRIO LOURIVAL BAPTISTA EM ARACAJU/SE

(%)
Pintura sobre superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo
sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos de tinta esmalte

02.02.003.020 m2 19,88 15,86 315,30 0,02Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para
interiores - cores convencionais - Rev 03

02.02.003.021 m2 117,92 43,25 5.100,04 0,33Pintura para interiores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão
de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta
acrílica convencional - Rev 01

02.02.004 4.276,89 0,27CABINE

02.02.004.001 PxD 24,00 0,59 14,16 0,00Andaime tubular metálico simples - peça x dia

02.02.004.002 pç 12,00 4,79 57,48 0,00Montagem e desmontagem de andaime metálico tubular simples

02.02.004.003 m2 11,53 7,81 90,05 0,01Demolição de forros

02.02.004.004 m2 11,25 15,60 175,50 0,01Demolição de divisórias tipo divilux

02.02.004.005 m3 0,81 13,94 11,29 0,00Carga manual de material de 2ª categoria

02.02.004.006 tkm 48,70 0,85 41,40 0,00Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada
(densidade=1,5t/m³)

02.02.004.007 t 1,21 49,42 59,80 0,00Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada

02.02.004.008 m2 11,25 134,82 1.516,73 0,10Parede com placas de gesso acartonado (drywall), para uso interno, com duas
faces simples e estrutura metálica com guias simples, com vãos af_06/2017_p

02.02.004.009 m2 11,53 90,97 1.048,88 0,07Forro de gesso acartonado, cor branca, placa 1243 x 618mm, marca GYPSUM,
modelo gessolyne ou similar, instalado

02.02.004.010 m2 11,53 16,37 188,75 0,01Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos.
af_06/2014

02.02.004.011 m2 7,46 15,86 118,32 0,01Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para
interiores - cores convencionais - Rev 03

02.02.004.012 m2 22,07 43,25 954,53 0,06Pintura para interiores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão
de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta
acrílica convencional - Rev 01

02.02.005 2.142,51 0,13COMPARTIMENTOS EXISTENTES (AR CONDICIONADO DESATIVADO DO AUDITÓRIO)

02.02.005.001 m2 20,73 2,43 50,37 0,00Limpeza geral

02.02.005.002 un 2,00 858,08 1.716,16 0,11Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m,
inclusive batente e ferragens

02.02.005.003 m2 8,40 44,76 375,98 0,02Pintura sobre superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo
sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos de tinta esmalte

02.02.006 16.606,29 1,07CAMARIM FEMININO/WC

02.02.006.001 PxD 30,00 0,59 17,70 0,00Andaime tubular metálico simples - peça x dia

02.02.006.002 pç 10,00 4,79 47,90 0,00Montagem e desmontagem de andaime metálico tubular simples

02.02.006.003 m2 19,69 7,81 153,78 0,01Demolição de forros

02.02.006.004 m3 0,26 29,35 7,63 0,00Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida

02.02.006.005 m2 23,49 15,60 366,44 0,02Demolição de divisórias tipo divilux

02.02.006.006 m2 5,94 7,94 47,16 0,00Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017

02.02.006.007 m3 1,92 13,94 26,76 0,00Carga manual de material de 2ª categoria

02.02.006.008 tkm 115,03 0,85 97,78 0,01Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada
(densidade=1,5t/m³)

02.02.006.009 t 2,88 49,42 142,33 0,01Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00171

Agosto/2021-1Ref : Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

CEHOP - Cia Est de Hab e Obras Públicas
Av. Adélia Franco, 3035  D.I.A. Aracaju-SE CNPJ :
13.006.572/0001-20

BDI: 23,54%
 REFORMA E ADEQUAÇÃO DO AUDITÓRIO LOURIVAL BAPTISTA EM ARACAJU/SE

(%)
02.02.006.010 m2 18,07 134,82 2.436,20 0,16Parede com placas de gesso acartonado (drywall), para uso interno, com duas

faces simples e estrutura metálica com guias simples, com vãos af_06/2017_p
02.02.006.011 m2 16,83 88,73 1.493,33 0,10Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado,  inclusive estrutura para

fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado
02.02.006.012 m2 1,31 331,04 433,66 0,03Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, de correr, exclusive vidro

02.02.006.013 m2 1,74 1.219,51 2.121,95 0,14Grade de ferro com barra quadrada de 1/2" na vertical, barras de quadrada de
1/2" na horizontal e quadro com barra de ferro de 1/2", inclusive chumbadores
com parafusos

02.02.006.014 m2 1,31 222,36 291,29 0,02Vidro liso incolor 4mm

02.02.006.015 m 1,45 129,30 187,49 0,01Peitoril granito cinza polido, c/ largura = 22 cm, esp = 2 cm

02.02.006.016 un 1,00 217,34 217,34 0,01Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.60 x 2.10 m -
fornecimento

02.02.006.017 un 2,00 1.106,41 2.212,82 0,14Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, (0.60 x 1,60 a 1.80m) ,
revestida c/fórmica, inclusive batentes e ferragens (livre/ocupado)

02.02.006.018 un 1,00 1.183,24 1.183,24 0,08Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 1.20 x 2.10 m, duas
folhas, inclusive batentes e ferragens

02.02.006.019 m2 2,25 649,47 1.461,31 0,09Espelho de cristal 4mm com moldura de alumínio

02.02.006.020 un 1,00 408,95 408,95 0,03Torneira de pressão, Fabrimar, série acquapress, ref 1180 ou similar

02.02.006.021 un 1,00 276,91 276,91 0,02Fornecimento e instalação de torneira pressmatic compact de mesa, ref.
17160606, docol ou similar

02.02.006.022 un 1,00 486,76 486,76 0,03Chuveiro simples articulado, de metal cromado, (deca ref1995), c/ registro de
pressão (deca linha c40 ref1416) ou similares

02.02.006.023 m2 11,65 44,76 521,45 0,03Pintura sobre superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo
sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos de tinta esmalte

02.02.006.024 m2 36,14 43,25 1.563,06 0,10Pintura para interiores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão
de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta
acrílica convencional - Rev 01

02.02.006.025 m2 19,30 15,86 306,10 0,02Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para
interiores - cores convencionais - Rev 03

02.02.006.026 m2 3,48 27,86 96,95 0,01Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de
zarcão e 02 demãos de tinta esmalte

02.02.007 15.707,07 1,02CAMARIM MASCULINO/WC

02.02.007.001 PxD 30,00 0,59 17,70 0,00Andaime tubular metálico simples - peça x dia

02.02.007.002 pç 10,00 4,79 47,90 0,00Montagem e desmontagem de andaime metálico tubular simples

02.02.007.003 m2 19,58 7,81 152,92 0,01Demolição de forros

02.02.007.004 m3 0,26 29,35 7,63 0,00Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida

02.02.007.005 m2 23,49 15,60 366,44 0,02Demolição de divisórias tipo divilux

02.02.007.006 m2 5,94 7,94 47,16 0,00Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017

02.02.007.007 m3 1,92 13,94 26,76 0,00Carga manual de material de 2ª categoria

02.02.007.008 tkm 115,03 0,85 97,78 0,01Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada
(densidade=1,5t/m³)

02.02.007.009 t 2,88 49,42 142,33 0,01Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada

02.02.007.010 m2 18,07 134,82 2.436,20 0,16Parede com placas de gesso acartonado (drywall), para uso interno, com duas
faces simples e estrutura metálica com guias simples, com vãos af_06/2017_p

02.02.007.011 m2 16,72 88,73 1.483,57 0,10
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00171

Agosto/2021-1Ref : Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

CEHOP - Cia Est de Hab e Obras Públicas
Av. Adélia Franco, 3035  D.I.A. Aracaju-SE CNPJ :
13.006.572/0001-20

BDI: 23,54%
 REFORMA E ADEQUAÇÃO DO AUDITÓRIO LOURIVAL BAPTISTA EM ARACAJU/SE

(%)
Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado,  inclusive estrutura para
fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado

02.02.007.012 m2 1,31 331,04 433,66 0,03Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, de correr, exclusive vidro

02.02.007.013 m2 1,74 1.219,51 2.121,95 0,14Grade de ferro com barra quadrada de 1/2" na vertical, barras de quadrada de
1/2" na horizontal e quadro com barra de ferro de 1/2", inclusive chumbadores
com parafusos

02.02.007.014 m2 1,31 222,36 291,29 0,02Vidro liso incolor 4mm

02.02.007.015 m 1,45 129,30 187,49 0,01Peitoril granito cinza polido, c/ largura = 22 cm, esp = 2 cm

02.02.007.016 un 2,00 217,34 434,68 0,03Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.60 x 2.10 m -
fornecimento

02.02.007.017 un 1,00 1.106,41 1.106,41 0,07Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, (0.60 x 1,60 a 1.80m) ,
revestida c/fórmica, inclusive batentes e ferragens (livre/ocupado)

02.02.007.018 un 1,00 1.183,24 1.183,24 0,08Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 1.20 x 2.10 m, duas
folhas, inclusive batentes e ferragens

02.02.007.019 m2 2,25 649,47 1.461,31 0,09Espelho de cristal 4mm com moldura de alumínio

02.02.007.020 un 1,00 408,95 408,95 0,03Torneira de pressão, Fabrimar, série acquapress, ref 1180 ou similar

02.02.007.021 m2 11,65 44,76 521,45 0,03Pintura sobre superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo
sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos de tinta esmalte

02.02.007.022 m2 36,14 43,25 1.563,06 0,10Pintura para interiores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão
de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta
acrílica convencional - Rev 01

02.02.007.023 m2 19,33 15,86 306,57 0,02Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para
interiores - cores convencionais - Rev 03

02.02.007.024 m2 3,48 27,86 96,95 0,01Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de
zarcão e 02 demãos de tinta esmalte

02.02.007.025 un 1,00 276,91 276,91 0,02Fornecimento e instalação de torneira pressmatic compact de mesa, ref.
17160606, docol ou similar

02.02.007.026 un 1,00 486,76 486,76 0,03Chuveiro simples articulado, de metal cromado, (deca ref1995), c/ registro de
pressão (deca linha c40 ref1416) ou similares

02.02.008 25.578,92 1,66ADEQUAÇÃO ESCADAS PARA CAMARINS E CIRCULAÇÃO

02.02.008.001 m² 11,16 52,31 583,78 0,04Remoção de estrutura metálica chumbada em concreto (alambrado, guarda-corpo)

02.02.008.002 m3 1,61 463,93 746,93 0,05Demolição de concreto com martelete e compressor

02.02.008.003 m2 10,80 13,69 147,85 0,01Demolição de piso cerâmico ou ladrilho

02.02.008.004 m2 14,85 19,56 290,47 0,02Demolição de piso de alta resistência

02.02.008.005 m3 3,76 13,94 52,41 0,00Carga manual de material de 2ª categoria

02.02.008.006 tkm 225,62 0,85 191,78 0,01Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada
(densidade=1,5t/m³)

02.02.008.007 t 5,64 49,42 278,73 0,02Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada

02.02.008.008 un 67,00 22,88 1.532,96 0,10Furo em concreto com broca de vídea, utilizando martele elétrico (diâmetro:
1/2 " / profundidade: 15 cm)

02.02.008.009 m3 2,64 565,89 1.493,95 0,10Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em
superestrutura

02.02.008.010 m2 20,97 123,73 2.594,62 0,17Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 03 usos,
inclusive escoramento - Revisada 07.2015

02.02.008.011 kg 218,43 18,67 4.078,09 0,26Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao
de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00171

Agosto/2021-1Ref : Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

CEHOP - Cia Est de Hab e Obras Públicas
Av. Adélia Franco, 3035  D.I.A. Aracaju-SE CNPJ :
13.006.572/0001-20

BDI: 23,54%
 REFORMA E ADEQUAÇÃO DO AUDITÓRIO LOURIVAL BAPTISTA EM ARACAJU/SE

(%)
02.02.008.012 Kg 5,12 79,78 408,47 0,03Aplicação de adesivo estrutural base resina epoxi, fluido, Sikadur 32

(consumo=1,67 kg/m² p/ 1mm de esp), Sika ou similar, aplicação:ancoragem de
cabos,colagem elementos pre-moldados,fixação de chumbadores,juntas de
concretagem(frias), etc.

02.02.008.013 m2 2,55 85,64 218,38 0,01Aplicação de adesivo estrutural base resina epoxi, Compound Adesivo, Vedacit
ou similar, aplicação em chumbamento e colagem dos mais diversos materiais de
construção

02.02.008.014 m 13,50 317,15 4.281,53 0,28Guarda-corpo em tubos de aço galvanizado (altura = 1.00), com barras
verticais a cada 2.00m (1 1/2"), barra horizontal intermediária (1 1/2") e
barra horizontal superior (2")

02.02.008.015 m 10,60 260,67 2.763,10 0,18Corrimão duplo em tubo de ferro galvanizado 1 1/2", com chumbadores para
fixação em alvenaria

02.02.008.016 m2 14,85 65,91 978,76 0,06Piso alta resistência ou industrial de 12 mm, comum, cor cinza, juntas, sem
polimento, inclusive argamassa de regularização, aplicado - R1

02.02.008.017 m 27,20 23,84 648,45 0,04Rodapé alta resistência, h = 10 cm

02.02.008.018 m 32,00 80,50 2.576,00 0,17Piso de alta resistência 12 mm, cor cinza, em degraus de escadas, polido  
exclusive argamassa de regularização

02.02.008.019 m 2,50 78,87 197,18 0,01Soleira em granito cinza andorinha, l = 15 cm, e = 2 cm

02.02.008.020 m2 66,60 15,86 1.056,28 0,07Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para
interiores - cores convencionais - Rev 03

02.02.008.021 m2 16,68 9,30 155,12 0,01Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de
tinta Super Galvite (Sherwin Williams ou similar) - R2

02.02.008.022 m2 16,68 18,23 304,08 0,02Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte  sintético sobre
superfícies metálicas - R1

02.02.009 57.999,42 3,78ADAPTAÇÃO PARA PLATAFORMA ELEVATÓRIA (ALMOXARIFADO/TÉRREO AO HALL 1º PAV.)

02.02.009.001 m3 0,68 29,35 19,96 0,00Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida

02.02.009.002 m3 0,24 463,93 111,34 0,01Demolição de concreto com martelete e compressor

02.02.009.003 m2 2,25 4,37 9,83 0,00Remoção de piso em assoalho de madeira

02.02.009.004 m3 0,22 254,64 56,02 0,00Demolição de concreto manualmente

02.02.009.005 m3 1,63 13,94 22,72 0,00Carga manual de material de 2ª categoria

02.02.009.006 tkm 97,93 0,85 83,24 0,01Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada
(densidade=1,5t/m³)

02.02.009.007 t 2,45 49,42 121,08 0,01Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada

02.02.009.008 m3 0,90 52,31 47,08 0,00Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade
até 1,50m

02.02.009.009 m3 0,72 547,22 394,00 0,03Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado na
infraestrutura

02.02.009.010 m2 3,90 104,47 407,43 0,03Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 03 usos

02.02.009.011 m3 0,55 565,89 311,24 0,02Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em
superestrutura

02.02.009.012 m2 14,40 123,73 1.781,71 0,12Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 03 usos,
inclusive escoramento - Revisada 07.2015

02.02.009.013 kg 83,00 18,67 1.549,61 0,10Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao
de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1

02.02.009.014 kg 35,00 17,49 612,15 0,04Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de
ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1

02.02.009.015 m2 18,00 49,80 896,40 0,06
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00171

Agosto/2021-1Ref : Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

CEHOP - Cia Est de Hab e Obras Públicas
Av. Adélia Franco, 3035  D.I.A. Aracaju-SE CNPJ :
13.006.572/0001-20

BDI: 23,54%
 REFORMA E ADEQUAÇÃO DO AUDITÓRIO LOURIVAL BAPTISTA EM ARACAJU/SE

(%)
Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8
(cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09

02.02.009.016 m2 36,00 6,78 244,08 0,02Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado
08/2015

02.02.009.017 m2 36,00 31,21 1.123,56 0,07Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento
/ cal / areia), espessura 1,5 cm

02.02.009.018 m2 36,00 34,01 1.224,36 0,08Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de
01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta
pva latex convencional para interiores

02.02.009.019 un 1,00 48.983,61 48.983,61 3,18Plataforma elevatória Vertical Modelo SMART, p/port. neces. especiais, 02
paradas, dim. cabina 900x1400x1300mm, p/ 01 cadeirante e 01 acompanhante em
Aço inox escovado , c/ 01 entrada, vel. 06m/min, percurso 3,0m, da RD Mont
Elevadores ou similar

02.02.010 1.829,86 0,12ADAPTAÇÃO PARA JARDINEIRA SECA INTERNA ABAIXO DA ESCADA DO HALL PRINCIPAL

02.02.010.001 m2 7,83 49,80 389,93 0,03Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8
(cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09

02.02.010.002 m2 15,65 6,78 106,11 0,01Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado
08/2015

02.02.010.003 m2 15,65 31,21 488,44 0,03Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento
/ cal / areia), espessura 1,5 cm

02.02.010.004 m2 15,65 34,01 532,26 0,03Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de
01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta
pva latex convencional para interiores

02.02.010.005 m3 0,90 347,91 313,12 0,02Pavimentação ornamental com seixo rolado espalhado

02.02.011 41.423,81 2,68ADAPTAÇÃO RAMPAS LATERAIS EXISTENTES INCLUSIVE JARDINEIRAS

02.02.011.001 m² 34,00 52,31 1.778,54 0,12Remoção de estrutura metálica chumbada em concreto (alambrado, guarda-corpo)

02.02.011.002 m2 68,72 19,56 1.344,16 0,09Demolição de piso de alta resistência

02.02.011.003 m3 6,87 254,64 1.749,38 0,11Demolição de concreto manualmente

02.02.011.004 m3 8,93 13,94 124,48 0,01Carga manual de material de 2ª categoria

02.02.011.005 tkm 536,02 0,85 455,62 0,03Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada
(densidade=1,5t/m³)

02.02.011.006 t 13,40 49,42 662,23 0,04Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada

02.02.011.007 m3 14,92 52,31 780,47 0,05Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade
até 1,50m

02.02.011.008 m3 19,40 10,44 202,54 0,01Carga manual de material de 1ª categoria

02.02.011.009 tkm 1.164,07 0,85 989,46 0,06Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada
(densidade=1,5t/m³)

02.02.011.010 t 29,10 49,42 1.438,12 0,09Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada

02.02.011.011 m2 68,72 50,16 3.447,00 0,22Camada impermeabilizadora, espessura = 10,0cm, c/ concreto fck = 15mpa

02.02.011.012 m2 23,76 57,48 1.365,72 0,09Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,05m (facão), com argamassa
traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1

02.02.011.013 m2 23,76 6,78 161,09 0,01Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado
08/2015

02.02.011.014 m2 23,76 35,02 832,08 0,05Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia)

02.02.011.015 m2 14,43 30,89 445,74 0,03Piso cimentado desempolado traço 1:5, e = 3 cm
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00171

Agosto/2021-1Ref : Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

CEHOP - Cia Est de Hab e Obras Públicas
Av. Adélia Franco, 3035  D.I.A. Aracaju-SE CNPJ :
13.006.572/0001-20

BDI: 23,54%
 REFORMA E ADEQUAÇÃO DO AUDITÓRIO LOURIVAL BAPTISTA EM ARACAJU/SE

(%)
02.02.011.016 m2 38,19 104,75 4.000,40 0,26Impermeabilização de superfície com manta asfáltica, uma camada, inclusive

aplicação de primer asfáltico, e=3mm. af_06/2018
02.02.011.017 m3 1,44 167,95 241,85 0,02Lastro de brita 1

02.02.011.018 m2 33,44 14,50 484,88 0,03Impermeabilização - Fornecimento e aplicação de manta geotextil RT-10,
resistencia a tração=10kN/m (antigo Bidim OP-20 ou similar) em colchões
drenantes

02.02.011.019 m3 1,44 92,32 132,94 0,01Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada

02.02.011.020 un 8,00 16,12 128,96 0,01Ralo sifonado, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em
ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af_12/2014

02.02.011.021 m 14,00 23,18 324,52 0,02Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 32 mm (1")

02.02.011.022 un 40,00 39,41 1.576,40 0,10Fornecimento e plantio de arbustos ornamentais

02.02.011.023 m2 48,59 65,91 3.202,57 0,21Piso alta resistência ou industrial de 12 mm, comum, cor cinza, juntas, sem
polimento, inclusive argamassa de regularização, aplicado - R1

02.02.011.024 m 40,00 256,84 10.273,60 0,67Guarda-corpo tubo ferro galvanizado 1 1/2", h=98cm, para fixação em piso
(modelo p/cadeirantes)

02.02.011.025 m 17,00 196,32 3.337,44 0,22Guarda-corpo h = 1,10m e Corrimão em tubo ferro galvanizado, barras
superiores alt=0,92m e 0,70m e barra inferior, diam= 1.1/2", barras verticais
d=3/4" a cada 0,11m, curvas de aço carbono. Rev 02

02.02.011.026 m2 70,60 9,30 656,58 0,04Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de
tinta Super Galvite (Sherwin Williams ou similar) - R2

02.02.011.027 m2 70,60 18,23 1.287,04 0,08Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte  sintético sobre
superfícies metálicas - R1

02.02.012 3.266,10 0,19RAMPA LATERAL LADO ESQUERDO

02.02.012.001 m2 1,99 12,71 25,29 0,00Demolição de piso em lajota hexagonal

02.02.012.002 m3 0,26 13,94 3,62 0,00Carga manual de material de 2ª categoria

02.02.012.003 tkm 15,54 0,85 13,21 0,00Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada
(densidade=1,5t/m³)

02.02.012.004 t 0,39 49,42 19,27 0,00Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada

02.02.012.005 m3 0,60 52,31 31,39 0,00Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade
até 1,50m

02.02.012.006 m3 1,20 495,59 594,71 0,04Alvenaria pedra granitica argamassada traço (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5
padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte

02.02.012.007 m3 0,60 34,88 20,93 0,00Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do
grau de compactação

02.02.012.008 m3 0,50 142,90 71,45 0,00Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em
depósito de material, exclusive transporte - Rev.03

02.02.012.009 m2 7,14 50,16 358,14 0,02Camada impermeabilizadora, espessura = 10,0cm, c/ concreto fck = 15mpa

02.02.012.010 m2 7,14 65,91 470,60 0,03Piso alta resistência ou industrial de 12 mm, comum, cor cinza, juntas, sem
polimento, inclusive argamassa de regularização, aplicado - R1

02.02.012.011 m 6,00 256,84 1.541,04 0,10Guarda-corpo tubo ferro galvanizado 1 1/2", h=98cm, para fixação em piso
(modelo p/cadeirantes)

02.02.012.012 m2 4,23 9,30 39,34 0,00Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de
tinta Super Galvite (Sherwin Williams ou similar) - R2

02.02.012.013 m2 4,23 18,23 77,11 0,00Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte  sintético sobre
superfícies metálicas - R1

02.02.013 1.371,85 0,08ADAPTAÇÃO PAREDE LATERAL JUNTO À RAMPA LADO ESQUERDO

Remoção de esquadria metálica, com ou sem reaproveitamento
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00171

Agosto/2021-1Ref : Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

CEHOP - Cia Est de Hab e Obras Públicas
Av. Adélia Franco, 3035  D.I.A. Aracaju-SE CNPJ :
13.006.572/0001-20

BDI: 23,54%
 REFORMA E ADEQUAÇÃO DO AUDITÓRIO LOURIVAL BAPTISTA EM ARACAJU/SE

(%)
02.02.013.001 m2 1,68 17,57 29,52 0,00

02.02.013.002 m2 1,68 525,56 882,94 0,06Porta de ferro, de abrir, tipo grade com chapa, com guarnições. af_12/2019

02.02.013.003 m2 3,36 9,30 31,25 0,00Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de
tinta Super Galvite (Sherwin Williams ou similar) - R2

02.02.013.004 m2 3,36 18,23 61,25 0,00Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte  sintético sobre
superfícies metálicas - R1

02.02.013.005 m2 24,64 14,89 366,89 0,02Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para
exteriores - cores convencionais

02.03 70.140,21 4,56CONSTRUÇÃO DA COBERTURA E RAMPA LATERAL DIREITA

02.03.001 1.914,42 0,12SERVIÇOS PRELIMINARES

02.03.001.001 m2 49,20 11,43 562,36 0,04Locação de construção de edificação até 200m2,  inclusive execução de
gabarito de madeira

02.03.001.002 m2 7,86 12,71 99,90 0,01Demolição de piso em lajota hexagonal

02.03.001.003 m2 20,73 25,44 527,37 0,03Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01

02.03.001.004 m3 0,85 29,35 24,95 0,00Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida

02.03.001.005 m2 1,68 17,57 29,52 0,00Remoção de esquadria metálica, com ou sem reaproveitamento

02.03.001.006 m3 4,82 13,94 67,19 0,00Carga manual de material de 2ª categoria

02.03.001.007 tkm 289,20 0,85 245,82 0,02Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada
(densidade=1,5t/m³)

02.03.001.008 t 7,23 49,42 357,31 0,02Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada

02.03.002 14.046,18 0,91FUNDAÇÃO

02.03.002.001 m3 19,64 52,31 1.027,37 0,07Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade
até 1,50m

02.03.002.002 m3 15,82 34,88 551,80 0,04Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do
grau de compactação

02.03.002.003 m3 1,87 142,90 267,22 0,02Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em
depósito de material, exclusive transporte - Rev.03

02.03.002.004 m3 0,63 609,86 384,21 0,02Lastro de concreto, fck=15 mpa, lançado e adensado

02.03.002.005 m3 3,19 547,22 1.745,63 0,11Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado na
infraestrutura

02.03.002.006 m3 0,89 495,59 441,08 0,03Alvenaria pedra granitica argamassada traço (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5
padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte

02.03.002.007 m2 34,16 104,47 3.568,70 0,23Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 03 usos

02.03.002.008 kg 191,40 18,67 3.573,44 0,23Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao
de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1

02.03.002.009 kg 63,80 17,49 1.115,86 0,07Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de
ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1

02.03.002.010 m2 27,33 50,16 1.370,87 0,09Camada impermeabilizadora, espessura = 10,0cm, c/ concreto fck = 15mpa

02.03.003 34.818,54 2,26ESTRUTURA

02.03.003.001 m3 8,04 565,89 4.549,76 0,29Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em
superestrutura

02.03.003.002 m2 103,11 123,73 12.757,80 0,83Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 03 usos,
inclusive escoramento - Revisada 07.2015

02.03.003.003 kg 591,40 18,67 11.041,44 0,72Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao
de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00171

Agosto/2021-1Ref : Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

CEHOP - Cia Est de Hab e Obras Públicas
Av. Adélia Franco, 3035  D.I.A. Aracaju-SE CNPJ :
13.006.572/0001-20

BDI: 23,54%
 REFORMA E ADEQUAÇÃO DO AUDITÓRIO LOURIVAL BAPTISTA EM ARACAJU/SE

(%)
02.03.003.004 kg 318,90 17,49 5.577,56 0,36Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de

ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1
02.03.003.005 m2 5,77 154,59 891,98 0,06Impermeabilização c/manta asfáltica 3mm, classe B, estrudada c/reforço de não

tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer e proteção
mecânica traço 1:3

02.03.004 83,66 0,01ELEVAÇÕES

02.03.004.001 m2 1,68 49,80 83,66 0,01Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8
(cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09

02.03.005 6.392,83 0,42COBERTURA

02.03.005.001 m 36,00 80,77 2.907,72 0,19Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada e aparelhada 5cm x
11cm, c/ abertura de encaixes

02.03.005.002 m2 45,82 49,37 2.262,13 0,15Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 6mm, fixada com parafuso.
Rev 02

02.03.005.003 m 19,60 29,67 581,53 0,04Rufo em chapa de zinco, larg = 30,0cm

02.03.005.004 m2 5,88 109,09 641,45 0,04Impermeabilização c/ manta asfáltica aluminizada 3mm, estruturada com
não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer

02.03.006 263,00 0,02DRENAGEM

02.03.006.001 un 1,00 42,71 42,71 0,00Ralo hemisférico em fº fº, tipo abacaxi Ø 75mm

02.03.006.002 m 3,30 33,60 110,88 0,01Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 75 mm, fornecido e instalado em
condutores verticais de águas pluviais. af_12/2014

02.03.006.003 un 3,00 36,47 109,41 0,01Joelho 90 graus, pvc, serie r, água pluvial, dn 75 mm, junta elástica,
fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. af_12/2014

02.03.007 362,97 0,02JARDINEIRA

02.03.007.001 m2 1,72 57,48 98,87 0,01Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,05m (facão), com argamassa
traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1

02.03.007.002 m2 1,56 6,78 10,58 0,00Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado
08/2015

02.03.007.003 m2 1,56 35,02 54,63 0,00Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia)

02.03.007.004 m2 0,62 14,50 8,99 0,00Impermeabilização - Fornecimento e aplicação de manta geotextil RT-10,
resistencia a tração=10kN/m (antigo Bidim OP-20 ou similar) em colchões
drenantes

02.03.007.005 m3 0,06 167,95 10,08 0,00Lastro de brita 1

02.03.007.006 m3 0,19 92,32 17,54 0,00Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada

02.03.007.007 m 0,20 23,18 4,64 0,00Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 32 mm (1")

02.03.007.008 un 4,00 39,41 157,64 0,01Fornecimento e plantio de arbustos ornamentais

02.03.008 1.801,32 0,12PAVIMENTAÇÃO

02.03.008.001 m2 27,33 65,91 1.801,32 0,12Piso alta resistência ou industrial de 12 mm, comum, cor cinza, juntas, sem
polimento, inclusive argamassa de regularização, aplicado - R1

02.03.009 140,92 0,01REVESTIMENTO

02.03.009.001 m2 3,36 6,78 22,78 0,00Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado
08/2015

02.03.009.002 m2 3,36 35,16 118,14 0,01Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento
/ cal / areia), espessura 2,0 cm

02.03.010 6.836,99 0,44ESQUADRIAS
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00171

Agosto/2021-1Ref : Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

CEHOP - Cia Est de Hab e Obras Públicas
Av. Adélia Franco, 3035  D.I.A. Aracaju-SE CNPJ :
13.006.572/0001-20

BDI: 23,54%
 REFORMA E ADEQUAÇÃO DO AUDITÓRIO LOURIVAL BAPTISTA EM ARACAJU/SE

(%)
02.03.010.001 m2 1,89 525,56 993,31 0,06Porta de ferro, de abrir, tipo grade com chapa, com guarnições. af_12/2019

02.03.010.002 m 3,50 260,67 912,35 0,06Corrimão duplo em tubo de ferro galvanizado 1 1/2", com chumbadores para
fixação em alvenaria

02.03.010.003 m 19,20 256,84 4.931,33 0,32Guarda-corpo tubo ferro galvanizado 1 1/2", h=98cm, para fixação em piso
(modelo p/cadeirantes)

02.03.011 2.153,04 0,14PINTURA

02.03.011.001 m2 18,63 9,30 173,26 0,01Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de
tinta Super Galvite (Sherwin Williams ou similar) - R2

02.03.011.002 m2 18,63 18,23 339,62 0,02Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte  sintético sobre
superfícies metálicas - R1

02.03.011.003 m2 18,72 14,89 278,74 0,02Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para
exteriores - cores convencionais

02.03.011.004 m2 80,51 16,91 1.361,42 0,09Pintura de acabamento com aplicação de 02 demaõs de tinta acrílica
convencional

02.03.012 1.326,34 0,09INSTALAÇÃO ELÉTRICA

02.03.012.001 m 24,00 12,66 303,84 0,02Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")

02.03.012.002 un 2,00 7,02 14,04 0,00Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")

02.03.012.003 un 4,00 2,52 10,08 0,00Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")

02.03.012.004 un 6,00 12,86 77,16 0,01Caixa octogonal 4" x 4", em pvc, p/ ponto de luz embutido

02.03.012.005 m 60,00 4,82 289,20 0,02Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos
terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015

02.03.012.006 un 1,00 23,08 23,08 0,00Interruptor 02 seções, com caixa pvc 4"x2"

02.03.012.007 un 6,00 101,49 608,94 0,04Luminária tipo Globo, d=20cm, com lâmpada fluorescente compacta PL 23w,
Multinadir ou similar

02.04 137.294,23 8,86CONSTRUÇÃO DOS NOVOS CAMARINS DO TÉRREO

02.04.001 1.721,86 0,10SERVIÇOS PRELIMINARES

02.04.001.001 m2 46,69 11,43 533,67 0,03Locação de construção de edificação até 200m2,  inclusive execução de
gabarito de madeira

02.04.001.002 m2 18,42 25,44 468,60 0,03Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01

02.04.001.003 m3 1,84 29,35 54,00 0,00Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida

02.04.001.004 m3 4,78 13,94 66,63 0,00Carga manual de material de 2ª categoria

02.04.001.005 tkm 287,20 0,85 244,12 0,02Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada
(densidade=1,5t/m³)

02.04.001.006 t 7,18 49,42 354,84 0,02Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada

02.04.002 15.414,52 1,01FUNDAÇÃO

02.04.002.001 m3 9,21 52,31 481,78 0,03Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade
até 1,50m

02.04.002.002 m3 0,92 609,86 561,07 0,04Lastro de concreto, fck=15 mpa, lançado e adensado

02.04.002.003 m3 2,97 547,22 1.625,24 0,11Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado na
infraestrutura

02.04.002.004 m2 19,99 104,47 2.088,36 0,14Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 03 usos

02.04.002.005 kg 178,06 18,67 3.324,38 0,22Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao
de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00171

Agosto/2021-1Ref : Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

CEHOP - Cia Est de Hab e Obras Públicas
Av. Adélia Franco, 3035  D.I.A. Aracaju-SE CNPJ :
13.006.572/0001-20

BDI: 23,54%
 REFORMA E ADEQUAÇÃO DO AUDITÓRIO LOURIVAL BAPTISTA EM ARACAJU/SE

(%)
02.04.002.006 kg 74,19 17,49 1.297,58 0,08Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de

ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1
02.04.002.007 m3 5,34 495,59 2.646,45 0,17Alvenaria pedra granitica argamassada traço (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5

padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte
02.04.002.008 m3 9,21 34,88 321,24 0,02Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do

grau de compactação
02.04.002.009 m3 7,13 142,90 1.018,88 0,07Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em

depósito de material, exclusive transporte - Rev.03
02.04.002.010 m2 40,86 50,16 2.049,54 0,13Camada impermeabilizadora, espessura = 10,0cm, c/ concreto fck = 15mpa

02.04.003 22.364,24 1,45ESTRUTURA

02.04.003.001 m3 5,58 565,89 3.157,67 0,20Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em
superestrutura

02.04.003.002 m2 84,99 123,73 10.515,81 0,68Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 03 usos,
inclusive escoramento - Revisada 07.2015

02.04.003.003 kg 334,81 18,67 6.250,90 0,41Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao
de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1

02.04.003.004 kg 139,50 17,49 2.439,86 0,16Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de
ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1

02.04.004 3.542,77 0,23ELEVAÇÃO

02.04.004.001 m2 71,14 49,80 3.542,77 0,23Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8
(cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09

02.04.005 8.353,28 0,54COBERTURA

02.04.005.001 m2 19,02 6,65 126,48 0,01Remoção de impermeabilização com manta asfaltica

02.04.005.002 m2 19,02 104,75 1.992,35 0,13Impermeabilização de superfície com manta asfáltica, uma camada, inclusive
aplicação de primer asfáltico, e=3mm. af_06/2018

02.04.005.003 m2 19,02 34,76 661,14 0,04Proteção mecânica de superfície horizontal com argamassa de cimento e areia,
traço 1:3, e=2cm. af_06/2018

02.04.005.004 m 33,60 80,77 2.713,87 0,18Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada e aparelhada 5cm x
11cm, c/ abertura de encaixes

02.04.005.005 m2 35,89 49,37 1.771,89 0,11Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 6mm, fixada com parafuso.
Rev 02

02.04.005.006 m 16,80 29,67 498,46 0,03Rufo em chapa de zinco, larg = 30,0cm

02.04.005.007 m2 5,40 109,09 589,09 0,04Impermeabilização c/ manta asfáltica aluminizada 3mm, estruturada com
não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer

02.04.006 9.724,00 0,64REVESTIMENTOS

02.04.006.001 m2 153,26 6,78 1.039,10 0,07Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado
08/2015

02.04.006.002 m2 25,67 12,64 324,47 0,02Chapisco em teto, e=5mm, com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) -
revisasa 08/2015

02.04.006.003 m2 80,43 31,21 2.510,22 0,16Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento
/ cal / areia), espessura 1,5 cm

02.04.006.004 m2 25,67 35,11 901,27 0,06Reboco ou emboço interno, de teto, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento /
cal / areia), espessura 1,5 cm

02.04.006.005 m2 63,63 35,16 2.237,23 0,15Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento
/ cal / areia), espessura 2,0 cm

02.04.006.006 m2 42,59 63,67 2.711,71 0,18
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00171

Agosto/2021-1Ref : Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

CEHOP - Cia Est de Hab e Obras Públicas
Av. Adélia Franco, 3035  D.I.A. Aracaju-SE CNPJ :
13.006.572/0001-20

BDI: 23,54%
 REFORMA E ADEQUAÇÃO DO AUDITÓRIO LOURIVAL BAPTISTA EM ARACAJU/SE

(%)
Revestimento cerâmico para piso ou parede, 37 x 59 cm, Arielle, linha
riviera, cor branca ou similar, PEI-3, aplicado com argamassa industrializada
ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço

02.04.007 5.916,38 0,37PAVIMENTAÇÃO

02.04.007.001 m2 13,32 26,96 359,11 0,02Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média =
2,5cm

02.04.007.002 m2 13,32 48,25 642,69 0,04Revestimento cerâmico para piso ou parede, 43 x 43 cm, Arielle, linha
riviera, cor branca mate, ou similar, PEI-4, aplicado com argamassa
industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço

02.04.007.003 m2 27,54 65,91 1.815,16 0,12Piso alta resistência ou industrial de 12 mm, comum, cor cinza, juntas, sem
polimento, inclusive argamassa de regularização, aplicado - R1

02.04.007.004 m2 27,54 18,95 521,88 0,03Polimento de piso de alta resistência, novo- R1

02.04.007.005 m 1,90 106,50 202,35 0,01Soleira alta resistência moldada "in-loco", e = 2 cm, l = 15 cm

02.04.007.006 m 1,90 78,87 149,85 0,01Soleira em granito cinza andorinha, l = 15 cm, e = 2 cm

02.04.007.007 m 11,20 129,30 1.448,16 0,09Peitoril granito cinza polido, c/ largura = 22 cm, esp = 2 cm

02.04.007.008 m 32,60 23,84 777,18 0,05Rodapé alta resistência, h = 10 cm

02.04.008 33.396,43 2,17ESQUADRIAS

02.04.008.001 un 2,00 963,64 1.927,28 0,12Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.90 x 2.10 m,
inclusive batentes e ferragens

02.04.008.002 un 2,00 1.510,05 3.020,10 0,20Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.90 x 2.10 m, para
sanitário de deficiente físico (inclusive batente, ferragens, fechadura,
suporte e chapa de alumínio e=1mm) - Rev 03

02.04.008.003 m2 16,08 331,04 5.323,12 0,35Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, de correr, exclusive vidro

02.04.008.004 m2 16,08 185,30 2.979,62 0,19Vidro fantasia canelado 4 mm

02.04.008.005 m2 16,52 1.219,51 20.146,31 1,31Grade de ferro com barra quadrada de 1/2" na vertical, barras de quadrada de
1/2" na horizontal e quadro com barra de ferro de 1/2", inclusive chumbadores
com parafusos

02.04.009 6.668,36 0,43PINTURA

02.04.009.001 m2 36,51 15,86 579,05 0,04Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para
interiores - cores convencionais - Rev 03

02.04.009.002 m2 63,50 34,01 2.159,64 0,14Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de
01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta
pva latex convencional para interiores

02.04.009.003 m2 63,63 41,23 2.623,46 0,17Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão
de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta
pva latex convencional para exteriores - Rev 03

02.04.009.004 m2 18,90 44,76 845,96 0,05Pintura sobre superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo
sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos de tinta esmalte

02.04.009.005 m2 16,52 27,86 460,25 0,03Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de
zarcão e 02 demãos de tinta esmalte

02.04.010 20.340,66 1,32LOUÇAS E BANCADAS

02.04.010.001 m2 4,09 424,98 1.738,17 0,11Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm

02.04.010.002 un 2,00 585,86 1.171,72 0,08Lavatório louça (Deca-Ravena ref L-91 ou similares) sem coluna, c/ sifão
cromado, válvula cromada, engate cromado, exclusive torneira

02.04.010.003 un 2,00 408,95 817,90 0,05Torneira de pressão, Fabrimar, série acquapress, ref 1180 ou similar
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00171

Agosto/2021-1Ref : Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

CEHOP - Cia Est de Hab e Obras Públicas
Av. Adélia Franco, 3035  D.I.A. Aracaju-SE CNPJ :
13.006.572/0001-20

BDI: 23,54%
 REFORMA E ADEQUAÇÃO DO AUDITÓRIO LOURIVAL BAPTISTA EM ARACAJU/SE

(%)
02.04.010.004 un 2,00 395,09 790,18 0,05Vaso sanitário convencional, adaptado p/ deficiente físico com elevação do

piso, linha popular, ELIZABETH ou similar, com assento plastico universal
branco, cj.fixação, tubo de ligação e engate plástico, exceto cx. descarga -
Rev 02

02.04.010.005 un 2,00 368,10 736,20 0,05Válvula de descarga cromada c/ canopla lisa 32 mm (1 1/4")

02.04.010.006 un 2,00 645,61 1.291,22 0,08Canopla com alavanca para válvula de descarga para deficiente

02.04.010.007 un 2,00 1.254,83 2.509,66 0,16Banco articulado para banho com pés de apoio 700x450mm (p/deficientes)

02.04.010.008 un 2,00 486,76 973,52 0,06Chuveiro simples articulado, de metal cromado, (deca ref1995), c/ registro de
pressão (deca linha c40 ref1416) ou similares

02.04.010.009 cj 4,00 599,34 2.397,36 0,16Barra de apoio, para lavatório,fixa, constituida de duas barras laterais em
"U", em aço inox,  d=1 1/4", Jackwal ou similar

02.04.010.010 un 4,00 271,96 1.087,84 0,07Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar

02.04.010.011 un 2,00 271,96 543,92 0,04Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=70cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar

02.04.010.012 un 2,00 502,63 1.005,26 0,07Barra de apoio em "l", em aco inox polido 80 x 80 cm, fixada na parede -
fornecimento e instalacao. af_01/2020

02.04.010.013 un 2,00 229,04 458,08 0,03Espelho de cristal com moldura 60x70cm

02.04.010.014 m2 4,48 649,47 2.909,63 0,19Espelho de cristal 4mm com moldura de alumínio

02.04.010.015 un 2,00 955,00 1.910,00 0,12Kit de alarme sem fio para WC PNE, composto por botoeira e sirene audiovisual
- fornecimento e instalação

02.04.011 4.348,33 0,29INSTALAÇÃO ELÉTRICA

02.04.011.001 m 70,20 12,66 888,73 0,06Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")

02.04.011.002 un 10,00 7,02 70,20 0,00Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")

02.04.011.003 un 20,00 2,52 50,40 0,00Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")

02.04.011.004 un 6,00 12,86 77,16 0,01Caixa octogonal 4" x 4", em pvc, p/ ponto de luz embutido

02.04.011.005 m 184,00 4,82 886,88 0,06Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos
terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015

02.04.011.006 un 6,00 19,62 117,72 0,01Interruptor 01 seção, com caixa pvc 4"x2"

02.04.011.007 un 6,00 22,63 135,78 0,01Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc

02.04.011.008 un 6,00 348,69 2.092,14 0,14Luminária de embutir aberta para lâmpada fluorescente 32/40w ou tubo led 2 x
18/20 w (tecnolux ref.fle-8157/232 ou similar), completa, com lampada tubo
led - Rev 01

02.04.011.009 un 2,00 14,66 29,32 0,00Caixa de derivação em pvc 4" x 2" c/tampa cega, embutir, p/eletroduto

02.04.012 3.578,36 0,20INSTALAÇÃO HIDRÁULICA

02.04.012.001 m 14,00 15,54 217,56 0,01Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4")

02.04.012.002 m 53,00 46,83 2.481,99 0,16Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 40 mm (1 1/4")

02.04.012.003 m 2,40 13,08 31,39 0,00Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 20 mm (1/2")

02.04.012.004 un 4,00 8,86 35,44 0,00Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 25mm

02.04.012.005 un 6,00 20,21 121,26 0,01Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 40mm

02.04.012.006 un 2,00 11,49 22,98 0,00Joelho de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 25 x 20mm

02.04.012.007 un 2,00 17,57 35,14 0,00Joelho 90º pvc rígido soldável c/bucha de latão,  d= 20mm x 1/2"

02.04.012.008 un 2,00 22,90 45,80 0,00Tê 90º pvc rígido soldável, LLR, c/bucha de latão na bolsa central, d= 25 x
1/2"
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(%)
02.04.012.009 un 2,00 101,09 202,18 0,01Registro de pressão 1/2" c/canopla cromada, linha Standard C39 - ref 1416,

Deca ou similar
02.04.012.010 un 2,00 109,77 219,54 0,01Registro gaveta c/ canopla cromada, d=20mm (3/4") - ref.1509 Deca ou similar

02.04.012.011 un 2,00 8,73 17,46 0,00Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm =
20mm x 1/2"

02.04.012.012 un 4,00 9,09 36,36 0,00Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm =
25mm x 3/4"

02.04.012.013 un 2,00 20,51 41,02 0,00Tê de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 40 x 25mm

02.04.012.014 un 4,00 17,56 70,24 0,00Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm =
40mm x 11/4"

02.04.013 1.925,04 0,11INSTALAÇÃO SANITÁRIA

02.04.013.001 m 5,60 18,00 100,80 0,01Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d =  40 mm

02.04.013.002 un 2,00 27,61 55,22 0,00Tubo de descida para válvula de descarga, incluisive joelho (tigre ou
similar)

02.04.013.003 m 13,00 26,14 339,82 0,02Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d =  50 mm

02.04.013.004 m 4,00 46,97 187,88 0,01Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 100 mm

02.04.013.005 un 2,00 50,13 100,26 0,01Tê sanitário em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100 x 50mm

02.04.013.006 un 2,00 26,51 53,02 0,00Tê sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 50 x 50mm

02.04.013.007 un 4,00 13,31 53,24 0,00Joelho de 90° em pvc rígido soldável, para esgoto secundário, diâm = 40mm

02.04.013.008 un 4,00 12,38 49,52 0,00Joelho 90° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 50mm

02.04.013.009 un 2,00 32,59 65,18 0,00Joelho 90° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 100mm

02.04.013.010 un 2,00 9,65 19,30 0,00Joelho de 45° em pvc rígido soldável, para esgoto secundário, diâm = 40mm

02.04.013.011 un 2,00 13,24 26,48 0,00Joelho 45° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 50mm

02.04.013.012 un 2,00 47,06 94,12 0,01Caixa sifonada quadrada, com três entradas e uma saida, d = 100x100x50mm,
ref. nº 63, branco, com grelha, Akros ou similar

02.04.013.013 un 2,00 390,10 780,20 0,05Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m,  dim. int. =
0.60 x 0.60 x 0.40m

02.05 20.596,42 1,32CONSTRUÇÃO DA CASA DE LIXO E PASSEIO

02.05.001 142,30 0,01SERVIÇOS PRELIMINARES

02.05.001.001 m2 12,45 11,43 142,30 0,01Locação de construção de edificação até 200m2,  inclusive execução de
gabarito de madeira

02.05.002 4.177,35 0,27FUNDAÇÃO

02.05.002.001 m3 2,65 52,31 138,62 0,01Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade
até 1,50m

02.05.002.002 m3 0,27 609,86 164,66 0,01Lastro de concreto, fck=15 mpa, lançado e adensado

02.05.002.003 m3 1,23 547,22 673,08 0,04Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado na
infraestrutura

02.05.002.004 m2 9,78 104,47 1.021,72 0,07Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 03 usos

02.05.002.005 kg 73,80 18,67 1.377,85 0,09Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao
de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1

02.05.002.006 kg 24,60 17,49 430,25 0,03Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de
ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1

02.05.002.007 m3 1,15 34,88 40,11 0,00
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BDI: 23,54%
 REFORMA E ADEQUAÇÃO DO AUDITÓRIO LOURIVAL BAPTISTA EM ARACAJU/SE

(%)
Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do
grau de compactação

02.05.002.008 m2 6,60 50,16 331,06 0,02Camada impermeabilizadora, espessura = 10,0cm, c/ concreto fck = 15mpa

02.05.003 4.755,80 0,31ESTRUTURA

02.05.003.001 m3 1,24 565,89 701,70 0,05Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em
superestrutura

02.05.003.002 m2 18,46 123,73 2.284,06 0,15Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 03 usos,
inclusive escoramento - Revisada 07.2015

02.05.003.003 kg 53,40 18,67 996,98 0,06Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao
de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1

02.05.003.004 kg 44,20 17,49 773,06 0,05Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de
ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1

02.05.004 1.051,73 0,06ELEVAÇÕES

02.05.004.001 m2 13,56 49,80 675,29 0,04Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8
(cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09

02.05.004.002 m2 3,00 125,48 376,44 0,02Cobogó de cimento, tipo "escama", dim: 50 x 50cm

02.05.005 985,25 0,06COBERTURA/IMPERMEABILIZAÇÃO

02.05.005.001 m2 6,60 114,52 755,83 0,05Impermeabilização c/ manta asfáltica 4mm, estruturada com não-tecido de
poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer, exceto proteção mecânica

02.05.005.002 m2 6,60 34,76 229,42 0,01Proteção mecânica de superfície horizontal com argamassa de cimento e areia,
traço 1:3, e=2cm. af_06/2018

02.05.006 1.817,65 0,12REVESTIMENTOS

02.05.006.001 m2 22,92 6,78 155,40 0,01Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado
08/2015

02.05.006.002 m2 14,34 31,21 447,55 0,03Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento
/ cal / areia), espessura 1,5 cm

02.05.006.003 m2 8,58 35,16 301,67 0,02Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento
/ cal / areia), espessura 2,0 cm

02.05.006.004 m2 14,34 63,67 913,03 0,06Revestimento cerâmico para piso ou parede, 37 x 59 cm, Arielle, linha
riviera, cor branca ou similar, PEI-3, aplicado com argamassa industrializada
ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço

02.05.007 1.304,94 0,09PAVIMENTAÇÃO

02.05.007.001 m² 6,00 76,19 457,14 0,03Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 10 cm - Não inclui
formas para juntas de concretagem

02.05.007.002 m2 5,40 26,96 145,58 0,01Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média =
2,5cm

02.05.007.003 m2 5,40 48,25 260,55 0,02Revestimento cerâmico para piso ou parede, 43 x 43 cm, Arielle, linha
riviera, cor branca mate, ou similar, PEI-4, aplicado com argamassa
industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço

02.05.007.004 m 5,60 78,87 441,67 0,03Soleira em granito cinza andorinha, l = 15 cm, e = 2 cm

02.05.008 5.128,36 0,33ESQUADRIAS

02.05.008.001 m2 8,64 593,56 5.128,36 0,33Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com
parafusos - fornecimento e instalação. af_12/2019

02.05.009 542,48 0,03PINTURA

02.05.009.001 m2 11,90 15,86 188,73 0,01Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para
interiores - cores convencionais - Rev 03
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02.05.009.002 m2 8,58 41,23 353,75 0,02Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão

de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta
pva latex convencional para exteriores - Rev 03

02.05.010 690,56 0,04INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA

02.05.010.001 un 2,00 37,87 75,74 0,00Ralo sifonado em pvc d = 100 mm, saída 40 mm, com grelha acabamento branco

02.05.010.002 un 2,00 86,76 173,52 0,01Torneira cromada para jardim, DECA 1153C39, 1/2" ou similar

02.05.010.003 un 2,00 129,30 258,60 0,02Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm

02.05.010.004 un 2,00 91,35 182,70 0,01Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de  Ø 40 mm (lavatórios,
mictórios, ralos sifonados, etc...)

02.06 82.583,59 5,36RECUPERAÇÃO DA COBERTURA DO PRÉDIO

02.06.001 44.402,44 2,88TELHADO/RUFOS

02.06.001.001 m2 917,15 38,50 35.310,28 2,29Revisão em coberturas com telhas tipo canalete 49, com reposição de 20% do
material

02.06.001.002 m 11,00 101,62 1.117,82 0,07Cumeeira normal em fibrocimento para telha canalete 49

02.06.001.003 m 127,80 29,67 3.791,83 0,25Rufo em chapa de zinco, larg = 30,0cm

02.06.001.004 m2 38,34 109,09 4.182,51 0,27Impermeabilização c/ manta asfáltica aluminizada 3mm, estruturada com
não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer

02.06.002 38.181,15 2,48CALHAS DE CONCRETO

02.06.002.001 m2 258,57 6,65 1.719,49 0,11Remoção de impermeabilização com manta asfaltica

02.06.002.002 un 12,00 50,48 605,76 0,04Ralo hemisférico em fº fº, tipo abacaxi Ø 100mm

02.06.002.003 m2 258,57 29,58 7.648,50 0,50Impermeabilização de superficie c/argamassa 1:4 (cimento e areia), esp=2,5cm,
c/impermeabilizante Vedacit ou similar

02.06.002.004 m2 258,57 109,09 28.207,40 1,83Impermeabilização c/ manta asfáltica aluminizada 3mm, estruturada com
não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer

02.07 74.352,64 4,82RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL

02.07.001 17.501,47 1,13LAJE ANEXA AO PRÉDIO

02.07.001.001 m2 48,45 8,09 391,96 0,03Preparo de substrato (superfície de concreto) por lixamento manual

02.07.001.002 m 6,00 33,47 200,82 0,01Demarcação e definição da area de reparo de estruturas utilizando disco de
corte diamantado

02.07.001.003 m² 48,45 19,70 954,47 0,06Ponte de aderência com adesivo base acrílica

02.07.001.004 m 129,20 38,59 4.985,83 0,32Recuperação de armadura de aço - barra até 1/2" com tinta de alto teor de
zinco - Nitoprimer Zn ou similar,  esp:2mm

02.07.001.005 m2 58,14 53,89 3.133,16 0,20Regularização c/ argamassa c/ adesivo resistente

02.07.001.006 m2 58,14 109,09 6.342,49 0,41Impermeabilização c/ manta asfáltica aluminizada 3mm, estruturada com
não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer

02.07.001.007 m² 48,45 30,81 1.492,74 0,10Estucamento com argamassa polimérica

02.07.002 17.758,74 1,16ESTRUTURA PRÉDIO/MARQUISE

02.07.002.001 m 34,86 33,47 1.166,76 0,08Demarcação e definição da area de reparo de estruturas utilizando disco de
corte diamantado

02.07.002.002 m² 34,86 19,70 686,74 0,04Ponte de aderência com adesivo base acrílica

02.07.002.003 m² 34,86 264,64 9.225,35 0,60Preparo de substrato por escarificação manual (corte de concreto) até 3,0cm
de profundidade

02.07.002.004 m² 34,86 122,47 4.269,30 0,28Passivação de armadura com primer à base de zinco
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02.07.002.005 m³ 0,30 3.490,61 1.047,18 0,07Microconcreto fluido

02.07.002.006 m3 0,87 1.567,14 1.363,41 0,09Revestimento em tetos com argamassa projetada, traço t-1 (1:3) - cimento /
areia

02.07.003 39.092,43 2,53VIGAS DE BORDO

02.07.003.001 m 139,50 33,47 4.669,07 0,30Demarcação e definição da area de reparo de estruturas utilizando disco de
corte diamantado

02.07.003.002 m² 48,83 264,64 12.922,37 0,84Preparo de substrato por escarificação manual (corte de concreto) até 3,0cm
de profundidade

02.07.003.003 m² 48,83 122,47 5.980,21 0,39Passivação de armadura com primer à base de zinco

02.07.003.004 m² 48,83 19,70 961,95 0,06Ponte de aderência com adesivo base acrílica

02.07.003.005 m2 48,83 123,73 6.041,74 0,39Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 03 usos,
inclusive escoramento - Revisada 07.2015

02.07.003.006 m³ 2,44 3.490,61 8.517,09 0,55Microconcreto fluido

02.08 37.591,87 2,44FORRO EXTERNO

02.08.001 PxD 4.704,00 0,59 2.775,36 0,18Andaime tubular metálico simples - peça x dia

02.08.002 pç 1.676,00 4,79 8.028,04 0,52Montagem e desmontagem de andaime metálico tubular simples

02.08.003 m2 301,91 88,73 26.788,47 1,74Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado,  inclusive estrutura para
fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado

02.09 16.243,24 1,07RECUPERAÇÃO DO SISTEMA CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS

02.09.001 10.368,84 0,69SPDA

02.09.001.001 un 14,00 28,12 393,68 0,03Terminal aéreo em aço galvanizado 3/8" x 50cm, com fixação horizontal

02.09.001.002 un 63,00 1,89 119,07 0,01Presilha de latão, L=20mm, para fixação de cabos de cobre, furo d=5mm, para
cabos 35mm² a 50mm², ref:TEL-744 ou similar (SPDA)

02.09.001.003 un 63,00 3,68 231,84 0,02Serviço de furo em concreto armado com esp=8mm

02.09.001.004 un 63,00 4,40 277,20 0,02Parafuso com bucha S-8

02.09.001.005 m 9,00 12,66 113,94 0,01Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")

02.09.001.006 un 9,00 4,95 44,55 0,00Fornecimento de isolador roldana de porcelana

02.09.001.007 un 9,00 54,91 494,19 0,03Caixa de inspeção para aterramento, circular, em polietileno, diâmetro
interno = 0,3 m. af_12/2020

02.09.001.008 un 9,00 48,24 434,16 0,03Haste cobreada copperweld p/aterramento d=  5/8" x 2,40m

02.09.001.009 un 1,00 361,68 361,68 0,02Caixa de equalização p/aterramento 20x20x10cm de sobrepor p/11 terminais de
pressão c/barramento

02.09.001.010 un 14,00 18,70 261,80 0,02Conector split bolt para cabo de cobre nu #35 mm2 - fornecimento e instalação

02.09.001.011 kg 55,82 136,81 7.636,73 0,50Cabo de cobre nú 35 mm2 - fornecimento e assentamento (3,16m/kg)

02.09.002 5.874,40 0,38INTERLIGAÇÃO SPDA/ENTRADA ENERGIA

02.09.002.001 m2 46,50 12,71 591,02 0,04Demolição de piso em lajota hexagonal

02.09.002.002 m3 8,37 52,31 437,83 0,03Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade
até 1,50m

02.09.002.003 m3 8,37 34,88 291,95 0,02Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do
grau de compactação

02.09.002.004 kg 29,43 136,81 4.026,32 0,26Cabo de cobre nú 35 mm2 - fornecimento e assentamento (3,16m/kg)

02.09.002.005 kg 1,00 344,48 344,48 0,02Solda foscoper

RptInsumosNaoColetadosEletronicamenteFormPágina 26Eng° Edmo R. de Albuquerque Menor CREA 1804494186 Página 26 rptPlanilhaOrcamentariaEmpreendimentoForm



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00171

Agosto/2021-1Ref : Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

CEHOP - Cia Est de Hab e Obras Públicas
Av. Adélia Franco, 3035  D.I.A. Aracaju-SE CNPJ :
13.006.572/0001-20

BDI: 23,54%
 REFORMA E ADEQUAÇÃO DO AUDITÓRIO LOURIVAL BAPTISTA EM ARACAJU/SE

(%)
02.09.002.006 un 1,00 182,80 182,80 0,01Fornecimento de molde de solda exotérmica tipo "T" para cabo 35 mm²

02.10 113.972,05 7,38SISTEMA COMBATE A INCÊNDIO/SISTEMA DE ALARME

02.10.001 33.941,41 2,19REDE INTERNA HIDRANTES (PROJETO APROVADO)

02.10.001.001 un 4,00 1.481,47 5.925,88 0,38Abrigo para hidrante, 90x60x17cm, com registro globo angular 45 graus 2 1/2",
adaptador storz 2 1/2", mangueira de incêndio 20m, redução 2 1/2" x 1 1/2" e
esguicho em latão 1 1/2" - fornecimento e instalação. af_10/2020

02.10.001.002 m 118,02 188,31 22.224,35 1,44Tubo aço galvanizado c/costura 2 1/2" (65mm), p/condução fluidos, classe
leve, e=3,35mm, 6,23kg/m, NBR-5580

02.10.001.003 un 1,00 324,84 324,84 0,02Fornecimento e assentamento de união de ferro galvanizado assento bronze de 2
1/2"

02.10.001.004 un 1,00 173,80 173,80 0,01Fornecimento e assentamento de te de ferro galvanizado de 2 1/2"

02.10.001.005 un 13,00 124,05 1.612,65 0,10Fornecimento e assentamento de joelho 90 de ferro galvanizado de 2 1/2"

02.10.001.006 un 1,00 3.552,57 3.552,57 0,23Fornecimento e Instalação de Hidrante Subterrâneo com caixa, completo, DN  
75mm no passeio

02.10.001.007 un 12,00 10,61 127,32 0,01Abraçadeira metálica tipo "D" de 4"

02.10.002 24.232,20 1,58REDE DE ALARME E EXTINTORES

02.10.002.001 un 1,00 6.600,21 6.600,21 0,43Central de alarme endereçável de incendio com sistema p/ até 250
dispositivos, marcal Verin ou similar, Modelo VRE-250 c/ bateria de 12V e
7Amperes

02.10.002.002 un 4,00 151,08 604,32 0,04Acionador manual (botoeira) tipo quebra-vidro, p/instal. incendio

02.10.002.003 un 4,00 226,56 906,24 0,06Sirene aúdiovisual endereçavel, 120db, para alarme de incêndio

02.10.002.004 un 32,00 171,25 5.480,00 0,36Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 3/4" x 3m

02.10.002.005 un 12,00 27,49 329,88 0,02Condulete em alumínio tipo "C" de 3/4"

02.10.002.006 un 3,00 26,93 80,79 0,01Condulete em alumínio tipo t de 3/4"

02.10.002.007 un 36,00 5,53 199,08 0,01Abraçadeira metálica tipo "D" de 3/4"

02.10.002.008 m 195,00 13,24 2.581,80 0,17Cabo de cobre flexível, blindado com fita de cobre, 2 x 1,5 mm2, tensão 1kv

02.10.002.009 m 96,50 18,73 1.807,45 0,12Cabo de cobre flexível, blindado com fita de cobre, 3 x 1,5 mm2, tensão 1kv

02.10.002.010 un 4,00 34,04 136,16 0,01Fornecimento e assentamento de curva 90 de ferro galvanizado de   3/4"

02.10.002.011 un 12,00 17,62 211,44 0,01Fornecimento e assentamento de luva de ferro galvanizado de   3/4"

02.10.002.012 un 13,00 62,50 812,50 0,05Base decorativa para extintores

02.10.002.013 un 10,00 236,46 2.364,60 0,15Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m , tempo
de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721

02.10.002.014 un 3,00 705,91 2.117,73 0,14Extintor de dióxido de carbono (CO2), capacidade 6 kg, tempo de descarga 16s,
Normas NBR9444 e 11716

02.10.003 17.854,92 1,16DETETORES E SINALIZAÇÃO/LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA

02.10.003.001 un 17,00 118,20 2.009,40 0,13Detector de fumaça óptico convencional, modelo VR-F, marca VERIN ou similar

02.10.003.002 un 17,00 30,25 514,25 0,03Luminária de emergência, com 30 lâmpadas led de 2 w, sem reator -
fornecimento e instalação. af_02/2020

02.10.003.003 un 17,00 22,63 384,71 0,02Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc

02.10.003.004 un 55,30 171,25 9.470,13 0,61Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 3/4" x 3m

02.10.003.005 un 15,00 26,93 403,95 0,03Condulete em alumínio tipo t de 3/4"
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02.10.003.006 un 6,00 27,49 164,94 0,01Condulete em alumínio tipo "C" de 3/4"

02.10.003.007 un 4,00 24,91 99,64 0,01Condulete em alumínio tipo lr de 3/4"

02.10.003.008 un 48,00 5,53 265,44 0,02Abraçadeira metálica tipo "D" de 3/4"

02.10.003.009 m 166,00 18,73 3.109,18 0,20Cabo de cobre flexível, blindado com fita de cobre, 3 x 1,5 mm2, tensão 1kv

02.10.003.010 un 1,00 154,57 154,57 0,01Acionador manual com botoeira " aperte aqui" - endereçável

02.10.003.011 Un 26,00 39,26 1.020,76 0,07Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente,
retangular, *12 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e
pictogramas conforme nbr 13434)

02.10.003.012 Un 5,00 51,59 257,95 0,02Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente,
retangular, *20 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e
pictogramas conforme nbr 13434)

02.10.004 37.943,52 2,45RECUPERAÇÃO SISTEMA BOMBEAMENTO CONTRA INCÊNDIO

02.10.004.001 m 4,00 301,78 1.207,12 0,08Tubo aço galvanizado c/costura 4" (100mm), p/condução fluidos, classe leve,
e=3,75mm, 10,55kg/m, NBR-5580

02.10.004.002 m 8,00 214,79 1.718,32 0,11Tubo aço galvanizado c/costura 3" (80mm), p/condução fluidos, classe leve,
e=3,35mm, 7,32kg/m, NBR-5580

02.10.004.003 m 1,00 139,34 139,34 0,01Tubo aço galvanizado c/costura 2" (50mm), p/condução fluidos, classe leve,
e=3,00mm, 4,40kg/m, NBR-5580

02.10.004.004 m 1,00 107,94 107,94 0,01Tubo aço galvanizado c/costura 1 1/2" (40mm), p/condução fluidos, classe
leve, e=3,00mm, 3,48kg/m, NBR-5580

02.10.004.005 un 2,00 309,16 618,32 0,04Fornecimento e assentamento de joelho 90 de ferro galvanizado de     4"

02.10.004.006 un 4,00 169,72 678,88 0,04Fornecimento e assentamento de joelho 90 de ferro galvanizado de     3"

02.10.004.007 un 2,00 398,69 797,38 0,05Fornecimento e assentamento de te de ferro galvanizado de     4"

02.10.004.008 un 5,00 226,78 1.133,90 0,07Fornecimento e assentamento de te de ferro galvanizado de     3"

02.10.004.009 un 1,00 101,87 101,87 0,01Fornecimento e assentamento de cap de ferro galvanizado de     3"

02.10.004.010 un 3,00 752,43 2.257,29 0,15Registro gaveta bruto, d =100 mm (4") - ref.1502-B, Pn16, Deca ou similar

02.10.004.011 un 2,00 379,35 758,70 0,05Registro gaveta bruto, d = 80 mm (3") - ref.1502-B, Pn16, Deca ou similar

02.10.004.012 un 1,00 166,73 166,73 0,01Registro gaveta bruto, d = 50 mm (2") - ref.1502-B, Pn16, Deca ou similar

02.10.004.013 un 1,00 22,56 22,56 0,00Registro tipo esfera em PVC c/borboleta, d = 1/2"

02.10.004.014 un 1,00 282,94 282,94 0,02Válvula de fluxo contínuo galvanizada (p/ incendio)

02.10.004.015 un 2,00 163,69 327,38 0,02Fornecimento e assentamento de bucha de redução de ferro galvanizado de 4" x
3"

02.10.004.016 un 5,00 94,30 471,50 0,03Fornecimento e assentamento de bucha de redução de ferro galvanizado de 3" x
1 1/2"

02.10.004.017 un 1,00 27,57 27,57 0,00Fornecimento e assentamento de bucha de redução de ferro galvanizado de 1" x
1/2"

02.10.004.018 un 1,00 93,66 93,66 0,01Fornecimento e assentamento de bucha de redução de ferro galvanizado de 3" x
2 1/2"

02.10.004.019 un 1,00 48,80 48,80 0,00Fornecimento e assentamento de bucha de redução de ferro galvanizado de 2" x
1"

02.10.004.020 un 1,00 94,30 94,30 0,01Fornecimento e assentamento de bucha de redução de ferro galvanizado de 3" x
2"

02.10.004.021 un 1,00 212,90 212,90 0,01Fornecimento e assentamento de união de ferro galvanizado assento bronze de  
   2"
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 REFORMA E ADEQUAÇÃO DO AUDITÓRIO LOURIVAL BAPTISTA EM ARACAJU/SE

(%)
02.10.004.022 un 1,00 62,00 62,00 0,00Fornecimento e assentamento de união de ferro galvanizado assento bronze de  

1/2"
02.10.004.023 un 4,00 126,39 505,56 0,03Fornecimento e assentamento de união de ferro galvanizado assento bronze de 1

1/2"
02.10.004.024 un 2,00 463,51 927,02 0,06Válvula de retenção vertical, de bronze, roscável, 3" - fornecimento e

instalação. af_08/2021
02.10.004.025 un 1,00 169,05 169,05 0,01Válvula retenção vertical, bronze, d = 38 mm (1 1/2")

02.10.004.026 un 1,00 8.578,46 8.578,46 0,56Quadro de comando para 3 bombas de incendio, sendo de 2 de até 10 cv e 01
bomba Jóquei 3cv, trifásica, 220 volts com chave seletora, acionamento manual
/ automático, quadro 1,50x1,00x0,30m, barramento de cobre, (ver desc
complementar) - Fornecimento

02.10.004.027 un 1,00 4.313,96 4.313,96 0,28Conjunto moto-bomba Schneider, motor 5 cv, trifásico, centrifuga, sucção 2
1/2", recalque 2 1/2" (ou similar)

02.10.004.028 Un 1,00 8.773,29 8.773,29 0,57Motobomba marca schneider ou similar, modelo SH55 BPI-21, 2 1/2", motor a
combustão - gasolina , 5,5cv

02.10.004.029 un 1,00 2.034,27 2.034,27 0,13Bomba para incêndio jockey 2cv

02.10.004.030 un 1,00 194,91 194,91 0,01Manômetro 0 a 300 psi, conexão 1/4" BSP - fornecimento e instalação

02.10.004.031 un 1,00 1.117,60 1.117,60 0,07Válvula  pé c/ crivo, d= 100mm (4")

02.11 10.229,45 0,65REVISÃO DA INSTALAÇÃO HIDRÁULICA GERAL E SISTEMA ELEVATÓRIO

02.11.001 7.157,78 0,46SISTEMA ELEVATÓRIO

02.11.001.001 m3 20,00 15,44 308,80 0,02Limpeza de reservatório

02.11.001.002 m 8,00 15,54 124,32 0,01Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4")

02.11.001.003 un 7,00 8,86 62,02 0,00Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 25mm

02.11.001.004 un 2,00 10,51 21,02 0,00Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 25mm

02.11.001.005 un 4,00 18,59 74,36 0,00União de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 25mm, p/ água

02.11.001.006 un 1,00 100,34 100,34 0,01Válvula pé c/ crivo, d = 25 mm (1")

02.11.001.007 un 2,00 1.299,76 2.599,52 0,17Conjunto moto-bomba com motor de 1/3 cv, monofásico, bomba centrífuga,
sucção=3/4", recalque=3/4", pr. máx. 18 mca, alt. sucção 8 mca. faixas hm (m)
- q (m3/h) : (17-1,5)(14-2,6)(11-3,3)(8-3,9)(5-4,3)(2-4,8), inclusive chave
de partida direta

02.11.001.008 un 1,00 3.683,80 3.683,80 0,24Quadro de comando para 2 bombas de recalques de 1/3 a 2 cv, trifásica, 220
volts, com chave seletora, acionamento manual/automático, relé de sobrecarga
e contatora

02.11.001.009 un 2,00 91,80 183,60 0,01Bóia automática p/caixa d'agua - 15 amperes

02.11.002 2.691,30 0,17REDE INTERNA

02.11.002.001 un 30,00 89,71 2.691,30 0,17Revisão de ponto de água tipo 2

02.11.003 380,37 0,02REVISÃO BARRILETE/RES. SUPERIOR EXISTENTE

02.11.003.001 m3 2,00 15,44 30,88 0,00Limpeza de reservatório

02.11.003.002 un 1,00 179,03 179,03 0,01Revisão de ponto de água tipo 3

02.11.003.003 un 1,00 41,31 41,31 0,00Torneira de bóia p/caixa d'agua em pvc d = 3/4"

02.11.003.004 un 1,00 129,15 129,15 0,01Registro gaveta bruto, d = 40 mm (1 1/2") - ref.1502-B, Pn16, Deca ou similar

02.12 2.391,30 0,16REVISÃO INSTALAÇÃO SANITÁRIA EXISTENTE

02.12.001 un 30,00 45,69 1.370,70 0,09Revisão de ponto de esgoto tipo 1
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02.12.002 m 126,00 6,91 870,66 0,06Desobstrução de ramais prediais de esgotos com varetas

02.12.003 un 6,00 24,99 149,94 0,01Limpeza de caixa de passagem ou de gordura com reassentamento da tampa

02.13 195.262,80 12,66RECUPERAÇÃO INSTALAÇÃO ELÉTRICA

02.13.001 6.522,27 0,43PROTEÇÃO DA CABINE DE MEDIÇÃO

02.13.001.001 m2 2,20 49,80 109,56 0,01Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8
(cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09

02.13.001.002 m2 4,40 6,78 29,83 0,00Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado
08/2015

02.13.001.003 m2 4,40 35,16 154,70 0,01Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento
/ cal / areia), espessura 2,0 cm

02.13.001.004 m3 0,14 2.960,15 414,42 0,03Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso
Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)

02.13.001.005 m2 4,40 1.219,51 5.365,84 0,35Grade de ferro com barra quadrada de 1/2" na vertical, barras de quadrada de
1/2" na horizontal e quadro com barra de ferro de 1/2", inclusive chumbadores
com parafusos

02.13.001.006 m2 8,80 27,86 245,17 0,02Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de
zarcão e 02 demãos de tinta esmalte

02.13.001.007 m2 8,80 23,04 202,75 0,01Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão
de líquido selador acrílico e 02 demãos de tinta pva latex convencional para
exteriores

02.13.002 16.138,81 1,03RECUPERAÇÃO ENTRADA DE ENERGIA/QGB

02.13.002.001 Kg 3,30 234,73 774,61 0,05Barra chata de cobre 1 1/2"x3/8"

02.13.002.002 un 2,00 32,00 64,00 0,00Isolador epoxi  BT 50x50

02.13.002.003 un 1,00 516,40 516,40 0,03Caixa de equipotencialização 40x40x15, com barramento para neutro -
Fornecimento

02.13.002.004 kg 7,00 149,98 1.049,86 0,07Cabo de cobre nú 50 mm2 - fornecimento e assentamento (2,27m/kg)

02.13.002.005 un 3,00 48,24 144,72 0,01Haste cobreada copperweld p/aterramento d=  5/8" x 2,40m

02.13.002.006 un 3,00 28,93 86,79 0,01Caixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão
Energisa

02.13.002.007 un 1,00 2.042,47 2.042,47 0,13Disjuntor termomagnético tripolar 300 A com caixa moldada 10 kA

02.13.002.008 un 1,00 635,12 635,12 0,04Disjuntor termomagnetico tripolar 100 A, padrão DIN (Europeu - linha branca),
10KA

02.13.002.009 un 2,00 191,12 382,24 0,02Disjuntor termomagnetico tripolar  90 A, padrão NEMA (Americano - linha
preta), 5KA

02.13.002.010 un 4,00 116,77 467,08 0,03Disjuntor termomagnetico tripolar  40 A, padrão DIN (Europeu - linha branca),
curva C, 5KA

02.13.002.011 un 3,00 32,15 96,45 0,01Terminal de compressão para cabo de 150 mm2 - fornecimento e instalação

02.13.002.012 un 3,00 4,87 14,61 0,00Terminal de compressão para cabo de  50 mm2 - fornecimento e instalação

02.13.002.013 un 1,00 17,36 17,36 0,00Terminal metalico a pressao para 1 cabo de 120 mm2, com 1 furo de fixacao

02.13.002.014 un 10,00 1,14 11,40 0,00Terminal de compressão para cabo de  10 mm2

02.13.002.015 un 18,00 2,10 37,80 0,00Terminal de compressão para cabo de  35 mm2

02.13.002.016 m 30,00 264,56 7.936,80 0,51Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 185mm² - 0,6Kv/1Kv/90°

02.13.002.017 m 10,00 186,11 1.861,10 0,12Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 120mm² - 0,6Kv/1Kv/90°

02.13.003 9.327,23 0,61QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO
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02.13.003.001 un 1,00 1.196,03 1.196,03 0,08Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 24 disjuntores,

com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores
02.13.003.002 un 2,00 1.102,78 2.205,56 0,14Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 18 disjuntores,

com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores
02.13.003.003 un 3,00 761,30 2.283,90 0,15Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 12 disjuntores,

com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores
02.13.003.004 un 18,00 19,09 343,62 0,02Disjuntor termomagnetico monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca) curva de

disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.
02.13.003.005 un 2,00 93,53 187,06 0,01Disjuntor monopolar DR 25 A  - Dispositivo residual diferencial, tipo AC,

ref.5SU1 Siemens ou similar
02.13.003.006 un 3,00 55,49 166,47 0,01Disjuntor termomagnetico bipolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca),

curva B
02.13.003.007 un 4,00 71,06 284,24 0,02Disjuntor termomagnetico tripolar  16 A, padrão DIN (Europeu - linha branca),

curva C, corrente 5KA
02.13.003.008 un 4,00 137,28 549,12 0,04Disjuntor termomagnetico tripolar  32 A, padrão DIN (Europeu - linha branca),

curva C
02.13.003.009 un 1,00 116,77 116,77 0,01Disjuntor termomagnetico tripolar  40 A, padrão DIN (Europeu - linha branca),

curva C, 5KA
02.13.003.010 un 1,00 178,54 178,54 0,01Disjuntor termomagnetico tripolar  80 A, padrão DIN (Europeu - linha branca),

curva C, 5KA
02.13.003.011 un 3,00 393,60 1.180,80 0,08Disjuntor tripolar 90 A, padrão DIN (  linha branca ), corrente de

interrupção 65KA, ref.: Siemens 3VF22 ou similar.
02.13.003.012 un 1,00 635,12 635,12 0,04Disjuntor termomagnetico tripolar 100 A, padrão DIN (Europeu - linha branca),

10KA
02.13.004 88.146,55 5,71INTERLIGAÇÃO QGB/QUADROS DISTRIBUIÇÃO

02.13.004.001 m 200,10 11,14 2.229,11 0,14Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), flexível,   4,0mm², 1kv / 90º C

02.13.004.002 m 1.019,48 14,10 14.374,67 0,93Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), flexível,   6,0mm², 1kv / 90º C

02.13.004.003 m 161,00 21,00 3.381,00 0,22Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar  10mm²  - 0,6Kv/1Kv/90°

02.13.004.004 m 1.067,78 55,05 58.781,29 3,81Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar  35mm²  - 0,6Kv/1Kv/90°

02.13.004.005 m 117,30 79,97 9.380,48 0,61Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar  50mm² - 0,6Kv/1Kv/90°

02.13.005 75.127,94 4,88REDE ELÉTRICA INTERNA/EXTERNA - INTERRRUPTORES/TOMADAS/LUMINÁRIAS

02.13.005.001 m 3.538,60 8,07 28.556,50 1,85Cabo de cobre flexível isolado, seção  2,5mm², 450/ 750v / 70°c

02.13.005.002 m 386,40 10,46 4.041,74 0,26Cabo de cobre flexível isolado, seção  4mm², 450/ 750v / 70°c

02.13.005.003 un 10,00 19,62 196,20 0,01Interruptor 01 seção, com caixa pvc 4"x2"

02.13.005.004 un 13,00 23,08 300,04 0,02Interruptor 02 seções, com caixa pvc 4"x2"

02.13.005.005 un 1,00 19,12 19,12 0,00Interruptor 03 seções com caixa de pvc 4"x2"

02.13.005.006 un 28,00 22,63 633,64 0,04Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc

02.13.005.007 un 2,00 39,62 79,24 0,01Tomada dupla, de embutir, para uso geral, 2P+T, ABNT, 10A

02.13.005.008 un 6,00 28,41 170,46 0,01Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 20 A, com placa em pvc

02.13.005.009 un 2,00 85,47 170,94 0,01Refletor para lampada halógena palito 300w, ref: HFL3BC, Bronzearte ou
similar, incluso lampada

02.13.005.010 un 18,00 127,91 2.302,38 0,15Luminária arandela tipo tartaruga, com grade, de sobrepor, com 1 lâmpada
fluorescente de 15 w, sem reator - fornecimento e instalação. af_02/2020

02.13.005.011 un 3,00 286,90 860,70 0,06
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Luminária aberta para iluminação pública, para lâmpada vapor de mercúrio até
400 w e mista até 500 w, com braço em tubo de aço galv 1", comprimento de
1,50 m, para poste de concreto - fornecimento e instalação (exclusive lâmpada
e reator). af_08/2020

02.13.005.012 un 3,00 42,82 128,46 0,01Relé fotoelétrico para comando de iluminação externa 1000 w - fornecimento e
instalação. af_08/2020

02.13.005.013 un 78,00 348,69 27.197,82 1,76Luminária de embutir aberta para lâmpada fluorescente 32/40w ou tubo led 2 x
18/20 w (tecnolux ref.fle-8157/232 ou similar), completa, com lampada tubo
led - Rev 01

02.13.005.014 un 10,00 101,49 1.014,90 0,07Luminária tipo Globo, d=20cm, com lâmpada fluorescente compacta PL 23w,
Multinadir ou similar

02.13.005.015 un 22,00 134,94 2.968,68 0,19Arandela de uso interno, em alumínio, com difusor em vidro fosco, branca ou
preta, ref. AD-104, da Aladin ou similar

02.13.005.016 un 6,00 179,02 1.074,12 0,07Fornecimento e instalação de ventilador de teto, 03 palhetas

02.13.005.017 un 2,00 42,19 84,38 0,01Interruptor com controle para ventilador de teto

02.13.005.018 un 22,00 242,21 5.328,62 0,35Luminária balizadora ref. BZ17-E, de embutir em caixa 4'x2" da Lumidec ou
similar

02.14 11.751,80 0,77REVISÃO CABEAMENTO ESTRUTURADO/ TELEFONE / LÓGICA

02.14.001 un 1,00 524,53 524,53 0,03Distribuidor geral padrão telebrás dimensões 0,60 x 0,60 x 0,12m

02.14.002 un 1,00 263,63 263,63 0,02Caixa de passagem para telefone, padrão telebras, 40x40x12cm, em chapa aço
galv.  - fornecimento

02.14.003 un 1,00 1.481,47 1.481,47 0,10Fornecimento e instalação de rack  de piso 19" x 16u x 570mm (gabinete)
inclusive acessórios

02.14.004 un 15,00 21,84 327,60 0,02Fornecimento e assentamento de caixa de pvc 4" x 4" com tampa

02.14.005 m 5,00 56,56 282,80 0,02Fornecimento e lançamento de cabo utp 25 pares cat 5e

02.14.006 m 506,00 10,56 5.343,36 0,35Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 6

02.14.007 UN 2,00 16,86 33,72 0,00Bloco terminal para telefone - 10 pares

02.14.008 m 27,00 17,17 463,59 0,03Cabo telefônico ci 50 - 10

02.14.009 un 1,00 1.209,04 1.209,04 0,08Central telefônica ( pabx - cpa 4/12)

02.14.010 un 7,00 77,85 544,95 0,04Tomada dupla para lógica RJ45, 4"x2", embutir, completa, ref.0605, Fame ou
similar

02.14.011 un 5,00 63,34 316,70 0,02Tomada para lógica, com caixa pvc, embutida

02.14.012 un 1,00 960,41 960,41 0,06Fornecimento e instalação de no-break 110/220 v, 1.2 kva com 03 saídas 110 v
ac

02.15 123.478,47 7,99RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO EXISTENTE

02.15.001 84.101,33 5,45AUDITÓRIO

02.15.001.001 un 2,00 28.422,48 56.844,96 3,68Central Multsplit capacidade 10 TR, evaporadora 40MS120, condensadora 38MS120

02.15.001.002 m2 198,85 137,07 27.256,37 1,77Duto em chapa de aço galvanizado nº. 24, para ar condicionado. Fornecimento,
montagem e instalação

02.15.002 24.919,34 1,61SALAS DE DANÇA 01 E 02/ÁREA TÉCNICA/CABINE

02.15.002.001 un 8,00 99,68 797,44 0,05Tomada para ar condicionado, tipo arstop, com disjuntor b-ipolar 30a,
embutida

02.15.002.002 un 6,00 3.089,69 18.538,14 1,20Fornecimento e instalação de condicionador de ar tipo split 12000 btu/h c/
compressor rotativo

02.15.002.003 un 2,00 2.791,88 5.583,76 0,36
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13.006.572/0001-20

BDI: 23,54%
 REFORMA E ADEQUAÇÃO DO AUDITÓRIO LOURIVAL BAPTISTA EM ARACAJU/SE

(%)
Fornecimento e instalação de condicionador de ar tipo split 9000 btu/h c/
compressor rotativo

02.15.003 14.457,80 0,93PALCO/SECRETARIA/MÚLTIPLO USO

02.15.003.001 un 5,00 99,68 498,40 0,03Tomada para ar condicionado, tipo arstop, com disjuntor b-ipolar 30a,
embutida

02.15.003.002 un 5,00 2.791,88 13.959,40 0,90Fornecimento e instalação de condicionador de ar tipo split 9000 btu/h c/
compressor rotativo

02.16 28.947,10 1,88REVESTIMENTO EXTERNO E PINTURA EXTERNA

02.16.001 m2 12,00 35,16 421,92 0,03Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento
/ cal / areia), espessura 2,0 cm

02.16.002 m2 1.305,50 6,96 9.086,28 0,59Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)

02.16.003 m2 1.305,50 14,89 19.438,90 1,26Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para
exteriores - cores convencionais

02.17 163.654,28 10,56ACESSIBILIDADE - ADAPTAÇÃO ENTRADA PRINCIPAL

02.17.001 51.164,04 3,29ADAPTAÇÃO ENTRADA PRINCIPAL

02.17.001.001 m3 1,68 29,35 49,31 0,00Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida

02.17.001.002 m3 2,68 52,31 140,19 0,01Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade
até 1,50m

02.17.001.003 m² 25,30 52,31 1.323,44 0,09Remoção de estrutura metálica chumbada em concreto (alambrado, guarda-corpo)

02.17.001.004 m2 30,91 19,56 604,60 0,04Demolição de piso de alta resistência

02.17.001.005 m3 5,18 13,94 72,21 0,00Carga manual de material de 2ª categoria

02.17.001.006 tkm 310,80 0,85 264,18 0,02Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada
(densidade=1,5t/m³)

02.17.001.007 t 7,77 49,42 383,99 0,02Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada

02.17.001.008 m3 3,54 52,31 185,18 0,01Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade
até 1,50m

02.17.001.009 m3 0,89 547,22 487,03 0,03Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado na
infraestrutura

02.17.001.010 m2 4,43 104,47 462,80 0,03Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 03 usos

02.17.001.011 kg 70,88 18,67 1.323,33 0,09Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao
de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1

02.17.001.012 m2 16,00 96,92 1.550,72 0,10Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com
argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1

02.17.001.013 m2 32,00 6,78 216,96 0,01Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado
08/2015

02.17.001.014 m2 32,00 35,02 1.120,64 0,07Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia)

02.17.001.015 m2 16,00 48,17 770,72 0,05Impermeabilização semi-flexível com Sika Top 107 bi-componente, cor cinza, 03
demãos cruzadas aplicado à trincha para aplicação em paredes enterradas,
subsolos, caixas d'agua, áreas frias e em contato com esgoto

02.17.001.016 m3 1,91 142,90 272,94 0,02Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em
depósito de material, exclusive transporte - Rev.03

02.17.001.017 m2 16,85 50,16 845,20 0,05Camada impermeabilizadora, espessura = 10,0cm, c/ concreto fck = 15mpa

02.17.001.018 m2 43,95 65,91 2.896,74 0,19Piso alta resistência ou industrial de 12 mm, comum, cor cinza, juntas, sem
polimento, inclusive argamassa de regularização, aplicado - R1

02.17.001.019 m2 43,95 18,95 832,85 0,05Polimento de piso de alta resistência, novo- R1
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00171

Agosto/2021-1Ref : Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

CEHOP - Cia Est de Hab e Obras Públicas
Av. Adélia Franco, 3035  D.I.A. Aracaju-SE CNPJ :
13.006.572/0001-20

BDI: 23,54%
 REFORMA E ADEQUAÇÃO DO AUDITÓRIO LOURIVAL BAPTISTA EM ARACAJU/SE

(%)
02.17.001.020 m2 0,29 15,64 4,54 0,00Demolição de peitoril de mármore

02.17.001.021 m 1,45 129,30 187,49 0,01Peitoril granito cinza polido, c/ largura = 22 cm, esp = 2 cm

02.17.001.022 m 15,70 317,15 4.979,26 0,32Guarda-corpo em tubos de aço galvanizado (altura = 1.00), com barras
verticais a cada 2.00m (1 1/2"), barra horizontal intermediária (1 1/2") e
barra horizontal superior (2")

02.17.001.023 m 55,10 256,84 14.151,88 0,92Guarda-corpo tubo ferro galvanizado 1 1/2", h=98cm, para fixação em piso
(modelo p/cadeirantes)

02.17.001.024 m2 10,60 17,57 186,24 0,01Remoção de esquadria metálica, com ou sem reaproveitamento

02.17.001.025 m2 5,80 723,22 4.194,68 0,27Portao em tela arame galvanizado n.12 malha 2" e moldura em tubos de aco com
duas folhas de abrir, incluso ferragens

02.17.001.026 m2 65,00 180,12 11.707,80 0,76Revisão de esquadria de ferro

02.17.001.027 m2 70,80 9,30 658,44 0,04Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de
tinta Super Galvite (Sherwin Williams ou similar) - R2

02.17.001.028 m2 70,80 18,23 1.290,68 0,08Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte  sintético sobre
superfícies metálicas - R1

02.17.002 72.531,14 4,68PAVIMENTAÇÃO/ESTACIONAMENTO EXTERNO

02.17.002.001 m2 477,92 12,71 6.074,36 0,39Demolição de piso em lajota hexagonal

02.17.002.002 m3 49,70 13,94 692,82 0,04Carga manual de material de 2ª categoria

02.17.002.003 tkm 2.982,00 0,85 2.534,70 0,16Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada
(densidade=1,5t/m³)

02.17.002.004 t 74,55 49,42 3.684,26 0,24Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada

02.17.002.005 m3 47,79 9,59 458,31 0,03Compactação manual com placa vibratória sem controle do grau de compactação

02.17.002.006 m2 477,92 75,78 36.216,78 2,35Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 10 cm, com forma em
quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos - Rev 01

02.17.002.007 m2 477,92 44,98 21.496,84 1,39Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-92, malha
15x15cm, ferro 4.2mm (1.48 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar

02.17.002.008 m 13,40 28,76 385,38 0,02Meio-fio de concreto simples, rejuntado com argamassa de cimento e areia no
traço 1:3

02.17.002.009 m2 17,65 55,96 987,69 0,06Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 8 cm - Não inclui
formas para juntas de concretagem

02.17.003 7.769,97 0,50PISO TÁTIL INTERNO E EXTERNO

02.17.003.001 m2 9,68 524,17 5.073,97 0,33Piso tátil direcional e/ou alerta, em borracha, p/deficientes visuais,
dimensões 25x25cm, aplicado, rejuntado, exclusive regularização de base

02.17.003.002 m2 16,34 26,96 440,53 0,03Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média =
2,5cm

02.17.003.003 m2 16,34 106,97 1.747,89 0,11Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes
visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii,
rejuntado, exclusive regularização de base

02.17.003.004 m2 25,95 19,56 507,58 0,03Demolição de piso de alta resistência

02.17.004 32.189,13 2,09DIVERSOS

02.17.004.001 Un 8,00 1.264,85 10.118,80 0,66Barra antipânico simples sem chave para uma porta ref. MH2585 ou similar

02.17.004.002 un 2,00 5.705,56 11.411,12 0,74Poltrona Arena Obeso Acustica assento e encosto antipanico estofado tecido
polieste vermelho padrão braço PP, fixação no piso, marca Marelli ou similar,
inclusive instalação, montagem e  frete

02.17.004.003 m 23,70 260,67 6.177,88 0,40Corrimão duplo em tubo de ferro galvanizado 1 1/2", com chumbadores para
fixação em alvenaria
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BDI: 23,54%
 REFORMA E ADEQUAÇÃO DO AUDITÓRIO LOURIVAL BAPTISTA EM ARACAJU/SE

(%)
02.17.004.004 m2 21,63 9,30 201,16 0,01Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de

tinta Super Galvite (Sherwin Williams ou similar) - R2
02.17.004.005 m2 21,63 18,23 394,31 0,03Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte  sintético sobre

superfícies metálicas - R1
02.17.004.006 un 1,00 3.885,86 3.885,86 0,25Mapa tátil em acrílico medindo 70 x 50cm, com suporte em chapa em ferro 1" e

tubo de ferro galvanizado ø=4", pintados e placa em granito cinza andorinha
02.18 10.279,49 0,67DIVERSOS

02.18.001 un 1,00 7.527,42 7.527,42 0,49Marco Inaugural H=1,81m, base 1,20 x 0,75 cm - GOVERNO DE SERGIPE 2019 -
PRÉ-FABRICADA COM FORMA METÁLICA, inclusive placas.

02.18.002 m2 1.132,54 2,43 2.752,07 0,18Limpeza geral

1.761.803,92
(um milhão, setecentos e sessenta e um mil, oitocentos e três reais e noventa e dois centavos)
Importa o presente orçamento em : VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO ======>>
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