
PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO

 REFORMA E ADEQUAÇÃO DO AUDITÓRIO LOURIVAL BAPTISTA EM ARACAJU/SE Cod. Empreendimento: 00171

Agosto/2021-1Ref: Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

CEHOP - Cia Est de Hab e Obras Públicas
Av. Adélia Franco, 3035  D.I.A. Aracaju-SE CNPJ :
13.006.572/0001-20

SERVIÇO %
01 SERVIÇOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO 177.336,28 12,43

01.01 98.316,23ADMINISTRAÇÃO LOCAL 55,43

01.01.001 un 1,00 98.316,23 98.316,23Equipe Dirigente 55,43

01.02 22.805,86MANUTENÇÃO DO CANTEIRO 12,86

01.02.001 un 1,00 15.082,18 15.082,18Manutenção do Canteiro 8,50

01.02.002 un 1,00 7.723,68 7.723,68Equipamentos de Apoio à Produção 4,36

01.03 993,60MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO 0,56

01.03.001 tkm 1.440,00 0,69 993,60Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em
rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)

5074/ORSE 0,56

01.04 37.419,14INSTALAÇÃO DO CANTEIRO 21,11

01.04.001 un 1,00 7.095,14 7.095,14Licença de construção ( P.M Aracaju - 0,5%) 4,00

01.04.002 m2 27,00 351,84 9.499,68Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada0051/ORSE 5,36

01.04.003 un 1,00 14.059,90 14.059,90Barracão para escritório de obra porte pequeno s=25,41m2
com materiais novos

0056/ORSE 7,93

01.04.004 un 2,00 812,42 1.624,84Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m
, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento
, instalada - Rev 02 - 09/2021

11397/ORSE 0,92

01.04.005 un 1,00 295,43 295,43Placa de obra em lona com impressão digital 0,90 x 1,20m
, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento
, instalada

11398/ORSE 0,17

01.04.006 m2 44,00 92,26 4.059,44Tapume em chapa compensada esp = 10mm (1 uso)0053/ORSE 2,29

01.04.007 m 30,10 26,07 784,71Tapume de proteção em tela de polietileno h=1,20 com blo
co de concreto

4554/ORSE 0,44

01.05 15.176,86PROJETOS COMPLEMENTARES 8,56

01.05.001 m² 1.132,54 5,09 5.764,63Projeto elétrico de edificações comuns incluindo áreas u
rbanizadas acima de 500m²

7317/ORSE 3,25

01.05.002 m² 1.132,54 3,04 3.442,92Projeto de Climatização com área acima de 500m² (Simples
). Observação: Com equipamentos tipo split ou aparelho d
e janela. O projeto de arquitetura deverá indicar a loca
lização dos condensadores.

7365/ORSE 1,94

01.05.003 un 1,00 5.969,31 5.969,31Projetos complementares para os novos camarins/sanitário
s

 3,37

01.06 2.624,59FRETE 1,48

01.06.001 1.546,97AREIA MÉDIA E GROSSA (DMT=35KM) 0,87

01.06.001.001 tkm 2.241,98 0,69 1.546,97Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em
rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)

5074/ORSE 0,87

01.06.002 491,74BRITAS (DMT=60KM) 0,28

01.06.002.001 tkm 712,66 0,69 491,74Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em
rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)

5074/ORSE 0,28

01.06.003 585,88PEDRA DE MÃO (DMT=60KM) 0,33

01.06.003.001 tkm 849,10 0,69 585,88Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em
rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)

5074/ORSE 0,33
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PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO

 REFORMA E ADEQUAÇÃO DO AUDITÓRIO LOURIVAL BAPTISTA EM ARACAJU/SE Cod. Empreendimento: 00171

Agosto/2021-1Ref: Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

CEHOP - Cia Est de Hab e Obras Públicas
Av. Adélia Franco, 3035  D.I.A. Aracaju-SE CNPJ :
13.006.572/0001-20

SERVIÇO %
02 REFORMA DO AUDITÓRIO 1.248.786,38 87,57

02.01 117.039,07REFORMA DO TÉRREO 9,50

02.01.001 2.762,18BILHETERIA 0,33

02.01.001.001 m2 4,61 6,32 29,14Demolição de forros0012/ORSE 0,11

02.01.001.002 m3 0,12 11,28 1,35Carga manual de material de 2ª categoria2510/ORSE 0,00

02.01.001.003 tkm 7,19 0,69 4,96Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em
rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)

5074/ORSE 0,00

02.01.001.004 t 0,18 40,00 7,20Descarte de resíduos da construção civil em área licenci
ada

10039/ORSE 0,00

02.01.001.005 un 1,00 694,58 694,58Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.
80 x 2.10 m, inclusive batente e ferragens

3547/ORSE 0,06

02.01.001.006 m2 2,40 267,96 643,10Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, de co
rrer, exclusive vidro

11941/ORSE 0,05

02.01.001.007 m2 4,61 71,82 331,09Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado,  inclu
sive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Arafor
ros ou similar, instalado

4449/ORSE 0,03

02.01.001.008 m2 2,40 255,00 612,00Vidro liso incolor 6mm1880/ORSE 0,05

02.01.001.009 m2 4,20 36,23 152,17Pintura sobre superfícies de madeira com aplicação de 01
demão de fundo sintético nivelador, 01 demão de massa a 
óleo e 02 demãos de tinta esmalte

2309/ORSE 0,01

02.01.001.010 m2 22,32 12,84 286,59Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tint
a PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 
03

2285/ORSE 0,02

02.01.002 12.779,04MÚLTIPLO USO 1,03

02.01.002.001 m2 58,76 6,32 371,36Demolição de forros0012/ORSE 0,03

02.01.002.002 m3 1,53 11,28 17,26Carga manual de material de 2ª categoria2510/ORSE 0,00

02.01.002.003 tkm 91,67 0,69 63,25Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em
rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)

5074/ORSE 0,01

02.01.002.004 t 2,29 40,00 91,60Descarte de resíduos da construção civil em área licenci
ada

10039/ORSE 0,01

02.01.002.005 un 1,00 957,78 957,78Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 1.
20 x 2.10 m, duas folhas, inclusive batentes e ferragens

11836/ORSE 0,08

02.01.002.006 m2 12,80 267,96 3.429,89Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, de co
rrer, exclusive vidro

11941/ORSE 0,27

02.01.002.007 m2 12,80 179,99 2.303,87Vidro liso incolor 4mm1878/ORSE 0,18

02.01.002.008 m2 58,76 71,82 4.220,14Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado,  inclu
sive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Arafor
ros ou similar, instalado

4449/ORSE 0,34

02.01.002.009 m2 6,30 36,23 228,25Pintura sobre superfícies de madeira com aplicação de 01
demão de fundo sintético nivelador, 01 demão de massa a 
óleo e 02 demãos de tinta esmalte

2309/ORSE 0,02

02.01.002.010 m2 85,33 12,84 1.095,64Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tint
a PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 
03

2285/ORSE 0,09

02.01.003 10.281,40SALA EXPOSIÇÃO/ALMOXARIFADO 0,83
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PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO

 REFORMA E ADEQUAÇÃO DO AUDITÓRIO LOURIVAL BAPTISTA EM ARACAJU/SE Cod. Empreendimento: 00171

Agosto/2021-1Ref: Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

CEHOP - Cia Est de Hab e Obras Públicas
Av. Adélia Franco, 3035  D.I.A. Aracaju-SE CNPJ :
13.006.572/0001-20

SERVIÇO %
02.01.003.001 m2 67,36 6,32 425,72Demolição de forros0012/ORSE 0,03

02.01.003.002 m2 12,80 14,22 182,02Remoção de esquadria metálica, com ou sem reaproveitamen
to

4942/ORSE 0,01

02.01.003.003 m3 2,08 11,28 23,46Carga manual de material de 2ª categoria2510/ORSE 0,00

02.01.003.004 tkm 125,05 0,69 86,28Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em
rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)

5074/ORSE 0,01

02.01.003.005 t 3,13 40,00 125,20Descarte de resíduos da construção civil em área licenci
ada

10039/ORSE 0,01

02.01.003.006 m2 12,80 78,73 1.007,74Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=19cm, com
argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Re
v.08

0153/ORSE 0,08

02.01.003.007 m2 25,60 5,49 140,54Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento
/ areia) - Revisado 08/2015

3310/ORSE 0,01

02.01.003.008 m2 12,80 25,26 323,33Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço
t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm

3314/ORSE 0,03

02.01.003.009 m2 12,80 28,46 364,29Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço
t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm

1908/ORSE 0,03

02.01.003.010 un 1,00 957,78 957,78Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 1.
20 x 2.10 m, duas folhas, inclusive batentes e ferragens

11836/ORSE 0,08

02.01.003.011 m2 67,36 71,82 4.837,80Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado,  inclu
sive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Arafor
ros ou similar, instalado

4449/ORSE 0,39

02.01.003.012 m2 6,30 36,23 228,25Pintura sobre superfícies de madeira com aplicação de 01
demão de fundo sintético nivelador, 01 demão de massa a 
óleo e 02 demãos de tinta esmalte

2309/ORSE 0,02

02.01.003.013 m2 12,80 27,53 352,38Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lix
amento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 dem
ãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex conv
encional para interiores

2291/ORSE 0,03

02.01.003.014 m2 95,53 12,84 1.226,61Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tint
a PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 
03

2285/ORSE 0,10

02.01.004 5.047,73COPA 0,40

02.01.004.001 m2 17,39 6,32 109,90Demolição de forros0012/ORSE 0,01

02.01.004.002 m3 0,45 11,28 5,08Carga manual de material de 2ª categoria2510/ORSE 0,00

02.01.004.003 tkm 27,13 0,69 18,72Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em
rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)

5074/ORSE 0,00

02.01.004.004 t 0,68 40,00 27,20Descarte de resíduos da construção civil em área licenci
ada

10039/ORSE 0,00

02.01.004.005 un 1,00 694,58 694,58Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.
80 x 2.10 m, inclusive batente e ferragens

3547/ORSE 0,06

02.01.004.006 m2 4,80 267,96 1.286,21Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, de co
rrer, exclusive vidro

11941/ORSE 0,10

02.01.004.007 m2 4,80 179,99 863,95Vidro liso incolor 4mm1878/ORSE 0,07

02.01.004.008 m2 17,39 71,82 1.248,95Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado,  inclu
sive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Arafor
ros ou similar, instalado

4449/ORSE 0,10
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PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO

 REFORMA E ADEQUAÇÃO DO AUDITÓRIO LOURIVAL BAPTISTA EM ARACAJU/SE Cod. Empreendimento: 00171

Agosto/2021-1Ref: Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

CEHOP - Cia Est de Hab e Obras Públicas
Av. Adélia Franco, 3035  D.I.A. Aracaju-SE CNPJ :
13.006.572/0001-20

SERVIÇO %
02.01.004.009 m2 4,20 36,23 152,17Pintura sobre superfícies de madeira com aplicação de 01

demão de fundo sintético nivelador, 01 demão de massa a 
óleo e 02 demãos de tinta esmalte

2309/ORSE 0,01

02.01.004.010 m2 49,92 12,84 640,97Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tint
a PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 
03

2285/ORSE 0,05

02.01.005 6.299,12HALL DE ENTRADA/CIRCULAÇÃO 0,51

02.01.005.001 m2 64,18 6,32 405,62Demolição de forros0012/ORSE 0,03

02.01.005.002 m3 1,67 8,45 14,11Carga manual de material de 1ª categoria2509/ORSE 0,00

02.01.005.003 tkm 100,12 0,69 69,08Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em
rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)

5074/ORSE 0,01

02.01.005.004 t 2,50 40,00 100,00Descarte de resíduos da construção civil em área licenci
ada

10039/ORSE 0,01

02.01.005.005 m2 64,18 71,82 4.609,41Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado,  inclu
sive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Arafor
ros ou similar, instalado

4449/ORSE 0,37

02.01.005.006 m2 85,74 12,84 1.100,90Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tint
a PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 
03

2285/ORSE 0,09

02.01.006 4.648,17SECRETARIA 0,37

02.01.006.001 m2 14,45 6,32 91,32Demolição de forros0012/ORSE 0,01

02.01.006.002 m3 0,38 11,28 4,29Carga manual de material de 2ª categoria2510/ORSE 0,00

02.01.006.003 tkm 22,54 0,69 15,55Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em
rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)

5074/ORSE 0,00

02.01.006.004 un 1,00 694,58 694,58Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.
80 x 2.10 m, inclusive batente e ferragens

3547/ORSE 0,06

02.01.006.005 m2 4,80 267,96 1.286,21Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, de co
rrer, exclusive vidro

11941/ORSE 0,10

02.01.006.006 m2 4,80 179,99 863,95Vidro liso incolor 4mm1878/ORSE 0,07

02.01.006.007 m2 14,45 71,82 1.037,80Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado,  inclu
sive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Arafor
ros ou similar, instalado

4449/ORSE 0,08

02.01.006.008 m2 4,20 36,23 152,17Pintura sobre superfícies de madeira com aplicação de 01
demão de fundo sintético nivelador, 01 demão de massa a 
óleo e 02 demãos de tinta esmalte

2309/ORSE 0,01

02.01.006.009 m2 39,12 12,84 502,30Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tint
a PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 
03

2285/ORSE 0,04

02.01.007 30.367,61AUDITÓRIO 2,43

02.01.007.001 m2 215,79 6,32 1.363,79Demolição de forros0012/ORSE 0,11

02.01.007.002 PxD 3.840,00 0,48 1.843,20Andaime tubular metálico simples - peça x dia2454/ORSE 0,15

02.01.007.003 pç 384,00 3,88 1.489,92Montagem e desmontagem de andaime metálico tubular simpl
es

4738/ORSE 0,12

02.01.007.004 m2 102,10 4,24 432,90Remoção de carpete0032/ORSE 0,03

02.01.007.005 m3 6,94 11,28 78,28Carga manual de material de 2ª categoria2510/ORSE 0,01
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PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO

 REFORMA E ADEQUAÇÃO DO AUDITÓRIO LOURIVAL BAPTISTA EM ARACAJU/SE Cod. Empreendimento: 00171

Agosto/2021-1Ref: Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

CEHOP - Cia Est de Hab e Obras Públicas
Av. Adélia Franco, 3035  D.I.A. Aracaju-SE CNPJ :
13.006.572/0001-20

SERVIÇO %
02.01.007.006 tkm 416,27 0,69 287,23Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em

rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)
5074/ORSE 0,02

02.01.007.007 t 10,41 40,00 416,40Descarte de resíduos da construção civil em área licenci
ada

10039/ORSE 0,03

02.01.007.008 un 8,00 14,24 113,92Remoção de poltronas0034/ORSE 0,01

02.01.007.009 m2 215,79 70,00 15.105,30Forro acústico em placas de fibra mineral 1250x625x15mm,
absorção sonora NRC = 0,55, reflexão luz = 0,86, marca A
rmstrong, ref. Georgian, ou similar, resist. fogo: class
e A, instalado sobre perfís metálicos

12024/ORSE 1,21

02.01.007.010 2.302,64Porta de acesso principal ao auditório 0,19

02.01.007.010.001 m2 3,78 520,00 1.965,60Isolamento acústico com placa de espuma de poliuretano p
oliester e=75mm (trorion-illubruck, ref.: sonex 75/75 ou
similar)

10787/ORSE 0,16

02.01.007.010.002 un 2,00 168,52 337,04Fechadura para portas interna/externas, IMAB, linha Duna
, ref.8866-CR, ou similar

7315/ORSE 0,03

02.01.007.011 m 15,20 215,80 3.280,16Guarda-corpo e Corrimão em tubo ferro galvanizado, alt=1
,10m, com barras verticais  a cada 11cm (3/4") e barras 
horizontais (superior, intermediárias (duas) e inferior)
de 1", inclusive curva de aço carbono

12596/ORSE 0,26

02.01.007.012 m 17,00 170,77 2.903,09Corrimão em tubo ferro galvanizado, alt=0,92m, com barra
s horizontais dupla (2") e barras verticais nas extremid
ades de 2", inclusive curva em aço (padrão) - para defic
ientes físicos

10839/ORSE 0,23

02.01.007.013 m2 21,63 7,53 162,87Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com apli
cação de 01 demão de tinta Super Galvite (Sherwin Willia
ms ou similar) - R2

4078/ORSE 0,01

02.01.007.014 m2 21,63 14,21 307,36Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esma
lte sobre superfícies metálicas - R1

7808/ORSE 0,02

02.01.007.015 m2 2,50 31,57 78,93Demarcação de pavimentos c/ tinta (coberit- vedacit ou s
imilar), 01 demão

2319/ORSE 0,01

02.01.007.016 201,62Complemento para nivelamento do espaço cadeirantes super
ior

 0,02

02.01.007.016.001 m3 0,22 493,65 108,60Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado 
e adensado

0126/ORSE 0,01

02.01.007.016.002 m2 1,10 84,56 93,02Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm,
03 usos

0085/ORSE 0,01

02.01.008 5.287,24PALCO/BASTIDORES 0,42

02.01.008.001 m2 143,75 19,40 2.788,75Raspagem e enceramento em piso de madeira - Rev 022232/ORSE 0,22

02.01.008.002 m2 42,91 4,24 181,94Remoção de carpete0032/ORSE 0,01

02.01.008.003 m2 42,91 48,39 2.076,41Carpete (fademac ou similar), e = 4,5 mm, colado sobre c
imentado, plastificado, c/ adesivo base pva, exclusive c
imentado

2223/ORSE 0,17

02.01.008.004 un 1,00 168,52 168,52Fechadura para portas interna/externas, IMAB, linha Duna
, ref.8866-CR, ou similar

7315/ORSE 0,01

02.01.008.005 m2 5,04 14,21 71,62Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esma
lte sobre superfícies metálicas - R1

7808/ORSE 0,01

02.01.009 1.041,60NICHO TÉCNICO 0,09
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PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO

 REFORMA E ADEQUAÇÃO DO AUDITÓRIO LOURIVAL BAPTISTA EM ARACAJU/SE Cod. Empreendimento: 00171

Agosto/2021-1Ref: Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

CEHOP - Cia Est de Hab e Obras Públicas
Av. Adélia Franco, 3035  D.I.A. Aracaju-SE CNPJ :
13.006.572/0001-20

SERVIÇO %
02.01.009.001 m2 39,36 5,63 221,60Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou e

scovação)
7725/ORSE 0,02

02.01.009.002 m2 39,36 12,84 505,38Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tint
a PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 
03

2285/ORSE 0,04

02.01.009.003 m2 2,52 88,90 224,03Revisão de esquadria de madeira1797/ORSE 0,02

02.01.009.004 m2 6,30 14,38 90,59Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 de
mãos de esmalte sintético sobre madeira - R1

2308/ORSE 0,01

02.01.010 602,01RACK ILUMINAÇÃO 0,06

02.01.010.001 m2 15,56 5,63 87,60Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou e
scovação)

7725/ORSE 0,01

02.01.010.002 m2 15,56 12,84 199,79Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tint
a PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 
03

2285/ORSE 0,02

02.01.010.003 m2 2,52 88,90 224,03Revisão de esquadria de madeira1797/ORSE 0,02

02.01.010.004 m2 6,30 14,38 90,59Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 de
mãos de esmalte sintético sobre madeira - R1

2308/ORSE 0,01

02.01.011 17.428,03SANITÁRIO FEMININO/WC DEF. FEMININO - ADEQUAÇÃO 1,40

02.01.011.001 m3 0,27 23,76 6,42Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - reves
tida

0006/ORSE 0,00

02.01.011.002 m2 18,05 6,32 114,08Demolição de forros0012/ORSE 0,01

02.01.011.003 m2 1,51 16,71 25,23Remoção de bancada de granito (ou marmore)8387/ORSE 0,00

02.01.011.004 un 1,00 10,19 10,19Remoção de lavatório3262/ORSE 0,00

02.01.011.005 un 3,00 10,19 30,57Remoção de vaso sanitário2095/ORSE 0,00

02.01.011.006 m2 7,02 6,43 45,14Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento
. af_12/2017

97644/SINAPI 0,00

02.01.011.007 m3 0,86 8,45 7,27Carga manual de material de 1ª categoria2509/ORSE 0,00

02.01.011.008 tkm 51,57 0,69 35,58Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em
rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)

5074/ORSE 0,00

02.01.011.009 t 1,29 40,00 51,60Descarte de resíduos da construção civil em área licenci
ada

10039/ORSE 0,00

02.01.011.010 m2 18,05 71,82 1.296,35Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado,  inclu
sive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Arafor
ros ou similar, instalado

4449/ORSE 0,10

02.01.011.011 m2 1,51 344,00 519,44Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm10759/ORSE 0,04

02.01.011.012 un 4,00 378,12 1.512,48Cuba de louça de embutir (oval ou circular) inclusive si
fão cromado, válvula cromada para pia e engate cromado

2086/ORSE 0,12

02.01.011.013 un 1,00 454,08 454,08Lavatório louça de canto (Deca-Izy, ref L-10117 ou simil
ar) sem coluna, c/ sifão cromado, válvula cromada, engat
e cromado, exclusive torneira

7350/ORSE 0,04

02.01.011.014 cj 1,00 485,14 485,14Barra de apoio, para lavatório,fixa, constituida de duas
barras laterais em "U", em aço inox,  d=1 1/4", Jackwal 
ou similar

12128/ORSE 0,04

02.01.011.015 un 5,00 331,03 1.655,15Torneira de pressão, Fabrimar, série acquapress, ref 118
0 ou similar

4273/ORSE 0,13
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PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO

 REFORMA E ADEQUAÇÃO DO AUDITÓRIO LOURIVAL BAPTISTA EM ARACAJU/SE Cod. Empreendimento: 00171

Agosto/2021-1Ref: Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

CEHOP - Cia Est de Hab e Obras Públicas
Av. Adélia Franco, 3035  D.I.A. Aracaju-SE CNPJ :
13.006.572/0001-20

SERVIÇO %
02.01.011.016 un 3,00 443,14 1.329,42Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, c/saída hor

izontal, linha ravena, DECA ou similar, inclusive assent
o ASTRA TPK ou similar, conj. de fixação DECA SP13 ou si
milar, anel de vedação e engate plástico

9017/ORSE 0,11

02.01.011.017 un 1,00 604,50 604,50Vaso sanitario sifonado convencional para pcd sem furo f
rontal com louça branca sem assento, incluso conjunto de
ligação para bacia sanitária ajustável - fornecimento e 
instalação. af_01/2020

95472/SINAPI 0,05

02.01.011.018 un 2,00 220,14 440,28Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/4
", Jackwal ou similar

13113/ORSE 0,04

02.01.011.019 un 1,00 220,14 220,14Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=70cm, d=1 1/4
", Jackwal ou similar

13112/ORSE 0,02

02.01.011.020 un 1,00 773,03 773,03Kit de alarme sem fio para WC PNE, composto por botoeira
e sirene audiovisual - fornecimento e instalação

12513/ORSE 0,06

02.01.011.021 m2 1,80 267,96 482,33Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, de co
rrer, exclusive vidro

11941/ORSE 0,04

02.01.011.022 m2 1,80 149,99 269,98Vidro fantasia canelado 4 mm1883/ORSE 0,02

02.01.011.023 un 3,00 895,59 2.686,77Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, (0
.60 x 1,60 a 1.80m) , revestida c/fórmica, inclusive bat
entes e ferragens (livre/ocupado)

3625/ORSE 0,22

02.01.011.024 un 1,00 694,58 694,58Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.
80 x 2.10 m, inclusive batente e ferragens

3547/ORSE 0,06

02.01.011.025 un 1,00 1.222,32 1.222,32Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.
90 x 2.10 m, para sanitário de deficiente físico (inclus
ive batente, ferragens, fechadura, suporte e chapa de al
umínio e=1mm) - Rev 03

7165/ORSE 0,10

02.01.011.026 m2 1,95 987,14 1.924,92Grade de ferro com barra quadrada de 1/2" na vertical, b
arras de quadrada de 1/2" na horizontal e quadro com bar
ra de ferro de 1/2", inclusive chumbadores com parafusos

8898/ORSE 0,15

02.01.011.027 m2 12,23 36,23 443,09Pintura sobre superfícies de madeira com aplicação de 01
demão de fundo sintético nivelador, 01 demão de massa a 
óleo e 02 demãos de tinta esmalte

2309/ORSE 0,04

02.01.011.028 m2 3,90 22,55 87,95Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 dem
ão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalt
e

2311/ORSE 0,01

02.01.012 17.198,45SANITÁRIO MASCULINO/WC DEF. MASCULINO - ADEQUAÇÃO 1,35

02.01.012.001 m3 0,27 23,76 6,42Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - reves
tida

0006/ORSE 0,00

02.01.012.002 m2 18,50 6,32 116,92Demolição de forros0012/ORSE 0,01

02.01.012.003 m2 1,68 16,71 28,07Remoção de tampo de pia em aço inox8039/ORSE 0,00

02.01.012.004 m2 1,21 16,71 20,22Remoção de bancada de granito (ou marmore)8387/ORSE 0,00

02.01.012.005 un 1,00 10,19 10,19Remoção de lavatório3262/ORSE 0,00

02.01.012.006 un 3,00 10,19 30,57Remoção de vaso sanitário2095/ORSE 0,00

02.01.012.007 m2 5,92 6,43 38,07Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento
. af_12/2017

97644/SINAPI 0,00

02.01.012.008 m2 1,00 15,83 15,83Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo0022/ORSE 0,00
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PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO

 REFORMA E ADEQUAÇÃO DO AUDITÓRIO LOURIVAL BAPTISTA EM ARACAJU/SE Cod. Empreendimento: 00171

Agosto/2021-1Ref: Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

CEHOP - Cia Est de Hab e Obras Públicas
Av. Adélia Franco, 3035  D.I.A. Aracaju-SE CNPJ :
13.006.572/0001-20

SERVIÇO %
02.01.012.009 m 2,00 8,40 16,80Rasgos em alvenaria para passagem de tubulação   diâm  1

1/4" a 2"
2477/ORSE 0,00

02.01.012.010 m 1,40 5,26 7,36Rasgos em alvenaria para passagem de tubulação   diâm   
1/2" a 1"

2476/ORSE 0,00

02.01.012.011 m 1,40 4,01 5,61Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto  para tubul
ação  diâm    1/2" a 1"

2483/ORSE 0,00

02.01.012.012 m 2,00 7,59 15,18Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubula
ção   diâm 1 1/4" a 2"

2484/ORSE 0,00

02.01.012.013 m3 0,89 11,28 10,04Carga manual de material de 2ª categoria2510/ORSE 0,00

02.01.012.014 tkm 53,37 0,69 36,83Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em
rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)

5074/ORSE 0,00

02.01.012.015 t 1,33 40,00 53,20Descarte de resíduos da construção civil em área licenci
ada

10039/ORSE 0,00

02.01.012.016 m2 18,50 71,82 1.328,67Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado,  inclu
sive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Arafor
ros ou similar, instalado

4449/ORSE 0,11

02.01.012.017 m2 1,21 344,00 416,24Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm10759/ORSE 0,03

02.01.012.018 un 3,00 378,12 1.134,36Cuba de louça de embutir (oval ou circular) inclusive si
fão cromado, válvula cromada para pia e engate cromado

2086/ORSE 0,09

02.01.012.019 un 1,00 454,08 454,08Lavatório louça de canto (Deca-Izy, ref L-10117 ou simil
ar) sem coluna, c/ sifão cromado, válvula cromada, engat
e cromado, exclusive torneira

7350/ORSE 0,04

02.01.012.020 cj 1,00 485,14 485,14Barra de apoio, para lavatório,fixa, constituida de duas
barras laterais em "U", em aço inox,  d=1 1/4", Jackwal 
ou similar

12128/ORSE 0,04

02.01.012.021 un 4,00 331,03 1.324,12Torneira de pressão, Fabrimar, série acquapress, ref 118
0 ou similar

4273/ORSE 0,11

02.01.012.022 un 2,00 708,99 1.417,98Mictório de louça (deca ref m711 - s/ sifão integrado), 
engate cromado (deca ref c4606180) e registro de pressão
(deca linha c40 ref1416) ou similares

2014/ORSE 0,11

02.01.012.023 un 2,00 443,14 886,28Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, c/saída hor
izontal, linha ravena, DECA ou similar, inclusive assent
o ASTRA TPK ou similar, conj. de fixação DECA SP13 ou si
milar, anel de vedação e engate plástico

9017/ORSE 0,07

02.01.012.024 un 1,00 604,50 604,50Vaso sanitario sifonado convencional para pcd sem furo f
rontal com louça branca sem assento, incluso conjunto de
ligação para bacia sanitária ajustável - fornecimento e 
instalação. af_01/2020

95472/SINAPI 0,05

02.01.012.025 un 2,00 220,14 440,28Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/4
", Jackwal ou similar

13113/ORSE 0,04

02.01.012.026 un 1,00 220,14 220,14Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=70cm, d=1 1/4
", Jackwal ou similar

13112/ORSE 0,02

02.01.012.027 un 1,00 773,03 773,03Kit de alarme sem fio para WC PNE, composto por botoeira
e sirene audiovisual - fornecimento e instalação

12513/ORSE 0,06

02.01.012.028 m2 0,48 439,96 211,18Divisória em granito cinza andorinha para mictórios, pol
ido, e=2cm, inclusive fixação - Rev 02

4458/ORSE 0,02

02.01.012.029 m2 1,00 41,69 41,697593/ORSE 0,00
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PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO

 REFORMA E ADEQUAÇÃO DO AUDITÓRIO LOURIVAL BAPTISTA EM ARACAJU/SE Cod. Empreendimento: 00171

Agosto/2021-1Ref: Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

CEHOP - Cia Est de Hab e Obras Públicas
Av. Adélia Franco, 3035  D.I.A. Aracaju-SE CNPJ :
13.006.572/0001-20

SERVIÇO %
Revestimento cerâmico para piso ou parede, 20 x 20 cm, E
lizabeth ou similar, linha Cristal Branco, aplicado c/ar
gamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regu
larização de base ou emboço

02.01.012.030 m2 1,80 267,96 482,33Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, de co
rrer, exclusive vidro

11941/ORSE 0,04

02.01.012.031 m2 1,80 149,99 269,98Vidro fantasia canelado 4 mm1883/ORSE 0,02

02.01.012.032 un 2,00 895,59 1.791,18Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, (0
.60 x 1,60 a 1.80m) , revestida c/fórmica, inclusive bat
entes e ferragens (livre/ocupado)

3625/ORSE 0,14

02.01.012.033 un 1,00 694,58 694,58Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.
80 x 2.10 m, inclusive batente e ferragens

3547/ORSE 0,06

02.01.012.034 un 1,00 1.222,32 1.222,32Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.
90 x 2.10 m, para sanitário de deficiente físico (inclus
ive batente, ferragens, fechadura, suporte e chapa de al
umínio e=1mm) - Rev 03

7165/ORSE 0,10

02.01.012.035 m2 1,95 987,14 1.924,92Grade de ferro com barra quadrada de 1/2" na vertical, b
arras de quadrada de 1/2" na horizontal e quadro com bar
ra de ferro de 1/2", inclusive chumbadores com parafusos

8898/ORSE 0,15

02.01.012.036 m 2,00 12,58 25,16Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4"
)

1028/ORSE 0,00

02.01.012.037 un 1,00 16,55 16,55Luva de correr de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 25
mm

1147/ORSE 0,00

02.01.012.038 un 1,00 8,51 8,51Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 25mm1168/ORSE 0,00

02.01.012.039 un 2,00 7,17 14,34Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 25mm1135/ORSE 0,00

02.01.012.040 un 2,00 14,10 28,20Joelho 90º red. pvc rígido soldável c/bucha de latão, di
âm= 25mmx1/2"

0479/ORSE 0,00

02.01.012.041 m 2,00 14,57 29,14Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial
, d =  40 mm

1524/ORSE 0,00

02.01.012.042 un 2,00 7,81 15,62Joelho de 45° em pvc rígido soldável, para esgoto secund
ário, diâm = 40mm

1602/ORSE 0,00

02.01.012.043 un 1,00 11,89 11,89Tê 90° em  pvc rígido soldável, para esgoto secundário, 
diâm = 40mm

1609/ORSE 0,00

02.01.012.044 un 2,00 11,77 23,54Joelho de 90° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secund
ário, diâm = 40mm

1671/ORSE 0,00

02.01.012.045 m2 3,90 22,55 87,95Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 dem
ão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalt
e

2311/ORSE 0,01

02.01.012.046 m2 11,13 36,23 403,24Pintura sobre superfícies de madeira com aplicação de 01
demão de fundo sintético nivelador, 01 demão de massa a 
óleo e 02 demãos de tinta esmalte

2309/ORSE 0,03

02.01.013 3.296,49CASA DE BOMBAS - READEQUAÇÃO 0,28

02.01.013.001 m2 11,12 40,31 448,25Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com 
argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Re
v.09

0151/ORSE 0,04

02.01.013.002 m2 1,00 101,57 101,57Cobogó de cimento, tipo "escama", dim: 50 x 50cm0169/ORSE 0,01

02.01.013.003 m2 22,24 5,49 122,103310/ORSE 0,01
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PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO

 REFORMA E ADEQUAÇÃO DO AUDITÓRIO LOURIVAL BAPTISTA EM ARACAJU/SE Cod. Empreendimento: 00171

Agosto/2021-1Ref: Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

CEHOP - Cia Est de Hab e Obras Públicas
Av. Adélia Franco, 3035  D.I.A. Aracaju-SE CNPJ :
13.006.572/0001-20

SERVIÇO %
Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento
/ areia) - Revisado 08/2015

02.01.013.004 m2 11,12 25,26 280,89Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço
t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm

3314/ORSE 0,02

02.01.013.005 m2 11,12 28,46 316,48Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço
t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm

1908/ORSE 0,03

02.01.013.006 m2 2,20 37,63 82,79Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 MPa, e = 
7 cm - Não inclui formas para juntas de concretagem

11702/ORSE 0,01

02.01.013.007 m2 1,08 578,15 624,40Portão de ferro de abrir com uma folha, com barra quadra
da de 1/2" na vertical, uma barra de quadrada de 1/2" na
horizontal e quadro com barra de ferro de 1/2", inclusiv
e dobradiças, ferrolhos e chumbadores com parafusos

8900/ORSE 0,05

02.01.013.008 m2 2,16 22,55 48,71Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 dem
ão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalt
e

2311/ORSE 0,00

02.01.013.009 m2 11,12 27,53 306,13Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lix
amento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 dem
ãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex conv
encional para interiores

2291/ORSE 0,02

02.01.013.010 m2 11,12 33,37 371,07Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, a
plicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 dem
ãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex con
vencional para exteriores - Rev 03

2292/ORSE 0,03

02.01.013.011 m2 6,00 12,84 77,04Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tint
a PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 
03

2285/ORSE 0,01

02.01.013.012 un 1,00 82,15 82,15Luminária tipo Globo, d=20cm, com lâmpada fluorescente c
ompacta PL 23w, Multinadir ou similar

0558/ORSE 0,01

02.01.013.013 pt 1,00 203,30 203,30Ponto de interruptor 01 seção (1 s) embutido com eletrod
uto de pvc rígido Ø 3/4"

3275/ORSE 0,02

02.01.013.014 un 1,00 231,61 231,61Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto pvc rígid
o embutido Ø 3/4"

0642/ORSE 0,02

02.02 242.344,52REFORMA DO 1º PAVIMENTO 19,35

02.02.001 37.342,31SALA DE DANÇA (1) 2,98

02.02.001.001 PxD 300,00 0,48 144,00Andaime tubular metálico simples - peça x dia2454/ORSE 0,01

02.02.001.002 pç 60,00 3,88 232,80Montagem e desmontagem de andaime metálico tubular simpl
es

4738/ORSE 0,02

02.02.001.003 m2 98,92 6,32 625,17Demolição de forros0012/ORSE 0,05

02.02.001.004 m3 1,92 23,76 45,62Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - reves
tida

0006/ORSE 0,00

02.02.001.005 m2 53,25 12,63 672,55Demolição de divisórias tipo divilux0023/ORSE 0,05

02.02.001.006 m3 7,40 11,28 83,47Carga manual de material de 2ª categoria2510/ORSE 0,01

02.02.001.007 tkm 443,91 0,69 306,30Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em
rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)

5074/ORSE 0,02

02.02.001.008 t 11,10 40,00 444,00Descarte de resíduos da construção civil em área licenci
ada

10039/ORSE 0,04

02.02.001.009 m2 70,52 109,13 7.695,8596359/SINAPI 0,62
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PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO

 REFORMA E ADEQUAÇÃO DO AUDITÓRIO LOURIVAL BAPTISTA EM ARACAJU/SE Cod. Empreendimento: 00171

Agosto/2021-1Ref: Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

CEHOP - Cia Est de Hab e Obras Públicas
Av. Adélia Franco, 3035  D.I.A. Aracaju-SE CNPJ :
13.006.572/0001-20

SERVIÇO %
Parede com placas de gesso acartonado (drywall), para us
o interno, com duas faces simples e estrutura metálica c
om guias simples, com vãos af_06/2017_p

02.02.001.010 m2 98,92 73,64 7.284,47Forro de gesso acartonado, cor branca, placa 1243 x 618m
m, marca GYPSUM, modelo gessolyne ou similar, instalado

7702/ORSE 0,58

02.02.001.011 m2 98,92 13,25 1.310,69Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em 
teto, duas demãos. af_06/2014

88488/SINAPI 0,10

02.02.001.012 un 1,00 949,08 949,08Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 1.
40 x 2.10 m, duas folhas, inclusive batentes e ferragens

11901/ORSE 0,08

02.02.001.013 m2 7,20 267,96 1.929,31Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, de co
rrer, exclusive vidro

11941/ORSE 0,15

02.02.001.014 m2 7,20 179,99 1.295,93Vidro liso incolor 4mm1878/ORSE 0,10

02.02.001.015 m 8,10 104,66 847,75Peitoril granito cinza polido, c/ largura = 22 cm, esp =
2 cm

1989/ORSE 0,07

02.02.001.016 m2 9,60 987,14 9.476,54Grade de ferro com barra quadrada de 1/2" na vertical, b
arras de quadrada de 1/2" na horizontal e quadro com bar
ra de ferro de 1/2", inclusive chumbadores com parafusos

8898/ORSE 0,76

02.02.001.017 m2 19,20 22,55 432,96Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 dem
ão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalt
e

2311/ORSE 0,03

02.02.001.018 m2 7,35 36,23 266,29Pintura sobre superfícies de madeira com aplicação de 01
demão de fundo sintético nivelador, 01 demão de massa a 
óleo e 02 demãos de tinta esmalte

2309/ORSE 0,02

02.02.001.019 m2 64,69 12,84 830,62Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tint
a PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 
03

2285/ORSE 0,07

02.02.001.020 m2 70,52 35,01 2.468,91Pintura para interiores, sobre paredes, com lixamento, a
plicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 dem
ãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica conv
encional - Rev 01

8146/ORSE 0,20

02.02.002 43.450,18SALA DE DANÇA (2) 3,46

02.02.002.001 PxD 240,00 0,48 115,20Andaime tubular metálico simples - peça x dia2454/ORSE 0,01

02.02.002.002 pç 48,00 3,88 186,24Montagem e desmontagem de andaime metálico tubular simpl
es

4738/ORSE 0,01

02.02.002.003 m2 69,61 6,32 439,94Demolição de forros0012/ORSE 0,04

02.02.002.004 m3 1,92 23,76 45,62Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - reves
tida

0006/ORSE 0,00

02.02.002.005 m2 60,00 12,63 757,80Demolição de divisórias tipo divilux0023/ORSE 0,06

02.02.002.006 m3 7,04 11,28 79,41Carga manual de material de 2ª categoria2510/ORSE 0,01

02.02.002.007 tkm 422,15 0,69 291,28Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em
rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)

5074/ORSE 0,02

02.02.002.008 t 10,55 40,00 422,00Descarte de resíduos da construção civil em área licenci
ada

10039/ORSE 0,03

02.02.002.009 m2 52,81 109,13 5.763,16Parede com placas de gesso acartonado (drywall), para us
o interno, com duas faces simples e estrutura metálica c
om guias simples, com vãos af_06/2017_p

96359/SINAPI 0,46

02.02.002.010 m2 69,61 73,64 5.126,087702/ORSE 0,41
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PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO

 REFORMA E ADEQUAÇÃO DO AUDITÓRIO LOURIVAL BAPTISTA EM ARACAJU/SE Cod. Empreendimento: 00171

Agosto/2021-1Ref: Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

CEHOP - Cia Est de Hab e Obras Públicas
Av. Adélia Franco, 3035  D.I.A. Aracaju-SE CNPJ :
13.006.572/0001-20

SERVIÇO %
Forro de gesso acartonado, cor branca, placa 1243 x 618m
m, marca GYPSUM, modelo gessolyne ou similar, instalado

02.02.002.011 m2 69,61 13,25 922,33Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em 
teto, duas demãos. af_06/2014

88488/SINAPI 0,07

02.02.002.012 un 1,00 949,08 949,08Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 1.
40 x 2.10 m, duas folhas, inclusive batentes e ferragens

11901/ORSE 0,08

02.02.002.013 m2 7,20 267,96 1.929,31Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, de co
rrer, exclusive vidro

11941/ORSE 0,15

02.02.002.014 m2 7,20 179,99 1.295,93Vidro liso incolor 4mm1878/ORSE 0,10

02.02.002.015 m 8,10 104,66 847,75Peitoril granito cinza polido, c/ largura = 22 cm, esp =
2 cm

1989/ORSE 0,07

02.02.002.016 m2 9,60 987,14 9.476,54Grade de ferro com barra quadrada de 1/2" na vertical, b
arras de quadrada de 1/2" na horizontal e quadro com bar
ra de ferro de 1/2", inclusive chumbadores com parafusos

8898/ORSE 0,76

02.02.002.017 m2 19,20 22,55 432,96Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 dem
ão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalt
e

2311/ORSE 0,03

02.02.002.018 m2 7,35 36,23 266,29Pintura sobre superfícies de madeira com aplicação de 01
demão de fundo sintético nivelador, 01 demão de massa a 
óleo e 02 demãos de tinta esmalte

2309/ORSE 0,02

02.02.002.019 m2 60,25 12,84 773,61Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tint
a PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 
03

2285/ORSE 0,06

02.02.002.020 m2 52,81 35,01 1.848,88Pintura para interiores, sobre paredes, com lixamento, a
plicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 dem
ãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica conv
encional - Rev 01

8146/ORSE 0,15

02.02.002.021 m 9,50 112,79 1.071,51Tubo aço galvanizado c/costura 2" (50mm), p/condução flu
idos, classe leve, e=3,00mm, 4,40kg/m, NBR-5580

0889/ORSE 0,09

02.02.002.022 m2 19,80 525,72 10.409,26Espelho de cristal 4mm com moldura de alumínio9718/ORSE 0,83

02.02.003 23.776,65VÃO DA ESCADA/HALL/ÁREA TÉCNICA 1,91

02.02.003.001 PxD 90,00 0,48 43,20Andaime tubular metálico simples - peça x dia2454/ORSE 0,00

02.02.003.002 pç 18,00 3,88 69,84Montagem e desmontagem de andaime metálico tubular simpl
es

4738/ORSE 0,01

02.02.003.003 m2 67,86 6,32 428,88Demolição de forros0012/ORSE 0,03

02.02.003.004 m2 9,50 12,63 119,99Demolição de divisórias tipo divilux0023/ORSE 0,01

02.02.003.005 m3 2,20 11,28 24,82Carga manual de material de 2ª categoria2510/ORSE 0,00

02.02.003.006 tkm 131,80 0,69 90,94Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em
rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)

5074/ORSE 0,01

02.02.003.007 t 3,30 40,00 132,00Descarte de resíduos da construção civil em área licenci
ada

10039/ORSE 0,01

02.02.003.008 m2 21,25 109,13 2.319,01Parede com placas de gesso acartonado (drywall), para us
o interno, com duas faces simples e estrutura metálica c
om guias simples, com vãos af_06/2017_p

96359/SINAPI 0,19

02.02.003.009 m2 67,86 73,64 4.997,21Forro de gesso acartonado, cor branca, placa 1243 x 618m
m, marca GYPSUM, modelo gessolyne ou similar, instalado

7702/ORSE 0,40
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PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO

 REFORMA E ADEQUAÇÃO DO AUDITÓRIO LOURIVAL BAPTISTA EM ARACAJU/SE Cod. Empreendimento: 00171

Agosto/2021-1Ref: Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

CEHOP - Cia Est de Hab e Obras Públicas
Av. Adélia Franco, 3035  D.I.A. Aracaju-SE CNPJ :
13.006.572/0001-20

SERVIÇO %
02.02.003.010 m2 67,86 13,25 899,15Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em 

teto, duas demãos. af_06/2014
88488/SINAPI 0,07

02.02.003.011 un 1,00 949,08 949,08Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 1.
40 x 2.10 m, duas folhas, inclusive batentes e ferragens

11901/ORSE 0,08

02.02.003.012 Un 1,00 473,40 473,40Fornecimento e montagem de porta para parede drywall (ge
sso acartonado), semi-oca, inclusive caixão em madeira e
ferragens - 80 x 210 cm

9714/ORSE 0,04

02.02.003.013 m 8,50 207,90 1.767,15Guarda-corpo tubo ferro galvanizado 1 1/2", h=98cm, para
fixação em piso (modelo p/cadeirantes)

7970/ORSE 0,14

02.02.003.014 m2 8,50 7,53 64,01Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com apli
cação de 01 demão de tinta Super Galvite (Sherwin Willia
ms ou similar) - R2

4078/ORSE 0,01

02.02.003.015 m2 8,50 14,76 125,46Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esma
lte  sintético sobre superfícies metálicas - R1

2306/ORSE 0,01

02.02.003.016 m2 5,22 92,61 483,42Revisão de esquadrias de alumínio1841/ORSE 0,04

02.02.003.017 m2 5,80 987,14 5.725,41Grade de ferro com barra quadrada de 1/2" na vertical, b
arras de quadrada de 1/2" na horizontal e quadro com bar
ra de ferro de 1/2", inclusive chumbadores com parafusos

8898/ORSE 0,46

02.02.003.018 m2 11,60 22,55 261,58Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 dem
ão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalt
e

2311/ORSE 0,02

02.02.003.019 m2 11,55 36,23 418,46Pintura sobre superfícies de madeira com aplicação de 01
demão de fundo sintético nivelador, 01 demão de massa a 
óleo e 02 demãos de tinta esmalte

2309/ORSE 0,03

02.02.003.020 m2 19,88 12,84 255,26Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tint
a PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 
03

2285/ORSE 0,02

02.02.003.021 m2 117,92 35,01 4.128,38Pintura para interiores, sobre paredes, com lixamento, a
plicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 dem
ãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica conv
encional - Rev 01

8146/ORSE 0,33

02.02.004 3.462,19CABINE 0,27

02.02.004.001 PxD 24,00 0,48 11,52Andaime tubular metálico simples - peça x dia2454/ORSE 0,00

02.02.004.002 pç 12,00 3,88 46,56Montagem e desmontagem de andaime metálico tubular simpl
es

4738/ORSE 0,00

02.02.004.003 m2 11,53 6,32 72,87Demolição de forros0012/ORSE 0,01

02.02.004.004 m2 11,25 12,63 142,09Demolição de divisórias tipo divilux0023/ORSE 0,01

02.02.004.005 m3 0,81 11,28 9,14Carga manual de material de 2ª categoria2510/ORSE 0,00

02.02.004.006 tkm 48,70 0,69 33,60Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em
rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)

5074/ORSE 0,00

02.02.004.007 t 1,21 40,00 48,40Descarte de resíduos da construção civil em área licenci
ada

10039/ORSE 0,00

02.02.004.008 m2 11,25 109,13 1.227,71Parede com placas de gesso acartonado (drywall), para us
o interno, com duas faces simples e estrutura metálica c
om guias simples, com vãos af_06/2017_p

96359/SINAPI 0,10

02.02.004.009 m2 11,53 73,64 849,07Forro de gesso acartonado, cor branca, placa 1243 x 618m
m, marca GYPSUM, modelo gessolyne ou similar, instalado

7702/ORSE 0,07
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PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO

 REFORMA E ADEQUAÇÃO DO AUDITÓRIO LOURIVAL BAPTISTA EM ARACAJU/SE Cod. Empreendimento: 00171

Agosto/2021-1Ref: Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

CEHOP - Cia Est de Hab e Obras Públicas
Av. Adélia Franco, 3035  D.I.A. Aracaju-SE CNPJ :
13.006.572/0001-20

SERVIÇO %
02.02.004.010 m2 11,53 13,25 152,77Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em 

teto, duas demãos. af_06/2014
88488/SINAPI 0,01

02.02.004.011 m2 7,46 12,84 95,79Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tint
a PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 
03

2285/ORSE 0,01

02.02.004.012 m2 22,07 35,01 772,67Pintura para interiores, sobre paredes, com lixamento, a
plicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 dem
ãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica conv
encional - Rev 01

8146/ORSE 0,06

02.02.005 1.734,33COMPARTIMENTOS EXISTENTES (AR CONDICIONADO DESATIVADO DO
AUDITÓRIO)

 0,13

02.02.005.001 m2 20,73 1,97 40,84Limpeza geral2450/ORSE 0,00

02.02.005.002 un 2,00 694,58 1.389,16Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.
80 x 2.10 m, inclusive batente e ferragens

3547/ORSE 0,11

02.02.005.003 m2 8,40 36,23 304,33Pintura sobre superfícies de madeira com aplicação de 01
demão de fundo sintético nivelador, 01 demão de massa a 
óleo e 02 demãos de tinta esmalte

2309/ORSE 0,02

02.02.006 13.442,40CAMARIM FEMININO/WC 1,07

02.02.006.001 PxD 30,00 0,48 14,40Andaime tubular metálico simples - peça x dia2454/ORSE 0,00

02.02.006.002 pç 10,00 3,88 38,80Montagem e desmontagem de andaime metálico tubular simpl
es

4738/ORSE 0,00

02.02.006.003 m2 19,69 6,32 124,44Demolição de forros0012/ORSE 0,01

02.02.006.004 m3 0,26 23,76 6,18Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - reves
tida

0006/ORSE 0,00

02.02.006.005 m2 23,49 12,63 296,68Demolição de divisórias tipo divilux0023/ORSE 0,02

02.02.006.006 m2 5,94 6,43 38,19Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento
. af_12/2017

97644/SINAPI 0,00

02.02.006.007 m3 1,92 11,28 21,66Carga manual de material de 2ª categoria2510/ORSE 0,00

02.02.006.008 tkm 115,03 0,69 79,37Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em
rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)

5074/ORSE 0,01

02.02.006.009 t 2,88 40,00 115,20Descarte de resíduos da construção civil em área licenci
ada

10039/ORSE 0,01

02.02.006.010 m2 18,07 109,13 1.971,98Parede com placas de gesso acartonado (drywall), para us
o interno, com duas faces simples e estrutura metálica c
om guias simples, com vãos af_06/2017_p

96359/SINAPI 0,16

02.02.006.011 m2 16,83 71,82 1.208,73Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado,  inclu
sive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Arafor
ros ou similar, instalado

4449/ORSE 0,10

02.02.006.012 m2 1,31 267,96 351,03Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, de co
rrer, exclusive vidro

11941/ORSE 0,03

02.02.006.013 m2 1,74 987,14 1.717,62Grade de ferro com barra quadrada de 1/2" na vertical, b
arras de quadrada de 1/2" na horizontal e quadro com bar
ra de ferro de 1/2", inclusive chumbadores com parafusos

8898/ORSE 0,14

02.02.006.014 m2 1,31 179,99 235,79Vidro liso incolor 4mm1878/ORSE 0,02

02.02.006.015 m 1,45 104,66 151,76Peitoril granito cinza polido, c/ largura = 22 cm, esp =
2 cm

1989/ORSE 0,01
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PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO

 REFORMA E ADEQUAÇÃO DO AUDITÓRIO LOURIVAL BAPTISTA EM ARACAJU/SE Cod. Empreendimento: 00171

Agosto/2021-1Ref: Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

CEHOP - Cia Est de Hab e Obras Públicas
Av. Adélia Franco, 3035  D.I.A. Aracaju-SE CNPJ :
13.006.572/0001-20

SERVIÇO %
02.02.006.016 un 1,00 175,93 175,93Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.

60 x 2.10 m - fornecimento
3494/ORSE 0,01

02.02.006.017 un 2,00 895,59 1.791,18Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, (0
.60 x 1,60 a 1.80m) , revestida c/fórmica, inclusive bat
entes e ferragens (livre/ocupado)

3625/ORSE 0,14

02.02.006.018 un 1,00 957,78 957,78Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 1.
20 x 2.10 m, duas folhas, inclusive batentes e ferragens

11836/ORSE 0,08

02.02.006.019 m2 2,25 525,72 1.182,87Espelho de cristal 4mm com moldura de alumínio9718/ORSE 0,09

02.02.006.020 un 1,00 331,03 331,03Torneira de pressão, Fabrimar, série acquapress, ref 118
0 ou similar

4273/ORSE 0,03

02.02.006.021 un 1,00 224,15 224,15Fornecimento e instalação de torneira pressmatic compact
de mesa, ref. 17160606, docol ou similar

3259/ORSE 0,02

02.02.006.022 un 1,00 394,01 394,01Chuveiro simples articulado, de metal cromado, (deca ref
1995), c/ registro de pressão (deca linha c40 ref1416) o
u similares

2024/ORSE 0,03

02.02.006.023 m2 11,65 36,23 422,08Pintura sobre superfícies de madeira com aplicação de 01
demão de fundo sintético nivelador, 01 demão de massa a 
óleo e 02 demãos de tinta esmalte

2309/ORSE 0,03

02.02.006.024 m2 36,14 35,01 1.265,26Pintura para interiores, sobre paredes, com lixamento, a
plicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 dem
ãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica conv
encional - Rev 01

8146/ORSE 0,10

02.02.006.025 m2 19,30 12,84 247,81Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tint
a PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 
03

2285/ORSE 0,02

02.02.006.026 m2 3,48 22,55 78,47Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 dem
ão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalt
e

2311/ORSE 0,01

02.02.007 12.714,54CAMARIM MASCULINO/WC 1,02

02.02.007.001 PxD 30,00 0,48 14,40Andaime tubular metálico simples - peça x dia2454/ORSE 0,00

02.02.007.002 pç 10,00 3,88 38,80Montagem e desmontagem de andaime metálico tubular simpl
es

4738/ORSE 0,00

02.02.007.003 m2 19,58 6,32 123,75Demolição de forros0012/ORSE 0,01

02.02.007.004 m3 0,26 23,76 6,18Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - reves
tida

0006/ORSE 0,00

02.02.007.005 m2 23,49 12,63 296,68Demolição de divisórias tipo divilux0023/ORSE 0,02

02.02.007.006 m2 5,94 6,43 38,19Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento
. af_12/2017

97644/SINAPI 0,00

02.02.007.007 m3 1,92 11,28 21,66Carga manual de material de 2ª categoria2510/ORSE 0,00

02.02.007.008 tkm 115,03 0,69 79,37Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em
rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)

5074/ORSE 0,01

02.02.007.009 t 2,88 40,00 115,20Descarte de resíduos da construção civil em área licenci
ada

10039/ORSE 0,01

02.02.007.010 m2 18,07 109,13 1.971,98Parede com placas de gesso acartonado (drywall), para us
o interno, com duas faces simples e estrutura metálica c
om guias simples, com vãos af_06/2017_p

96359/SINAPI 0,16

02.02.007.011 m2 16,72 71,82 1.200,834449/ORSE 0,10
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PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO

 REFORMA E ADEQUAÇÃO DO AUDITÓRIO LOURIVAL BAPTISTA EM ARACAJU/SE Cod. Empreendimento: 00171

Agosto/2021-1Ref: Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

CEHOP - Cia Est de Hab e Obras Públicas
Av. Adélia Franco, 3035  D.I.A. Aracaju-SE CNPJ :
13.006.572/0001-20

SERVIÇO %
Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado,  inclu
sive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Arafor
ros ou similar, instalado

02.02.007.012 m2 1,31 267,96 351,03Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, de co
rrer, exclusive vidro

11941/ORSE 0,03

02.02.007.013 m2 1,74 987,14 1.717,62Grade de ferro com barra quadrada de 1/2" na vertical, b
arras de quadrada de 1/2" na horizontal e quadro com bar
ra de ferro de 1/2", inclusive chumbadores com parafusos

8898/ORSE 0,14

02.02.007.014 m2 1,31 179,99 235,79Vidro liso incolor 4mm1878/ORSE 0,02

02.02.007.015 m 1,45 104,66 151,76Peitoril granito cinza polido, c/ largura = 22 cm, esp =
2 cm

1989/ORSE 0,01

02.02.007.016 un 2,00 175,93 351,86Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.
60 x 2.10 m - fornecimento

3494/ORSE 0,03

02.02.007.017 un 1,00 895,59 895,59Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, (0
.60 x 1,60 a 1.80m) , revestida c/fórmica, inclusive bat
entes e ferragens (livre/ocupado)

3625/ORSE 0,07

02.02.007.018 un 1,00 957,78 957,78Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 1.
20 x 2.10 m, duas folhas, inclusive batentes e ferragens

11836/ORSE 0,08

02.02.007.019 m2 2,25 525,72 1.182,87Espelho de cristal 4mm com moldura de alumínio9718/ORSE 0,09

02.02.007.020 un 1,00 331,03 331,03Torneira de pressão, Fabrimar, série acquapress, ref 118
0 ou similar

4273/ORSE 0,03

02.02.007.021 m2 11,65 36,23 422,08Pintura sobre superfícies de madeira com aplicação de 01
demão de fundo sintético nivelador, 01 demão de massa a 
óleo e 02 demãos de tinta esmalte

2309/ORSE 0,03

02.02.007.022 m2 36,14 35,01 1.265,26Pintura para interiores, sobre paredes, com lixamento, a
plicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 dem
ãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica conv
encional - Rev 01

8146/ORSE 0,10

02.02.007.023 m2 19,33 12,84 248,20Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tint
a PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 
03

2285/ORSE 0,02

02.02.007.024 m2 3,48 22,55 78,47Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 dem
ão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalt
e

2311/ORSE 0,01

02.02.007.025 un 1,00 224,15 224,15Fornecimento e instalação de torneira pressmatic compact
de mesa, ref. 17160606, docol ou similar

3259/ORSE 0,02

02.02.007.026 un 1,00 394,01 394,01Chuveiro simples articulado, de metal cromado, (deca ref
1995), c/ registro de pressão (deca linha c40 ref1416) o
u similares

2024/ORSE 0,03

02.02.008 20.704,90ADEQUAÇÃO ESCADAS PARA CAMARINS E CIRCULAÇÃO 1,66

02.02.008.001 m² 11,16 42,34 472,51Remoção de estrutura metálica chumbada em concreto (alam
brado, guarda-corpo)

0227/ORSE 0,04

02.02.008.002 m3 1,61 375,53 604,60Demolição de concreto com martelete e compressor9182/ORSE 0,05

02.02.008.003 m2 10,80 11,08 119,66Demolição de piso cerâmico ou ladrilho0018/ORSE 0,01

02.02.008.004 m2 14,85 15,83 235,08Demolição de piso de alta resistência3240/ORSE 0,02

02.02.008.005 m3 3,76 11,28 42,41Carga manual de material de 2ª categoria2510/ORSE 0,00
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PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO

 REFORMA E ADEQUAÇÃO DO AUDITÓRIO LOURIVAL BAPTISTA EM ARACAJU/SE Cod. Empreendimento: 00171

Agosto/2021-1Ref: Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

CEHOP - Cia Est de Hab e Obras Públicas
Av. Adélia Franco, 3035  D.I.A. Aracaju-SE CNPJ :
13.006.572/0001-20

SERVIÇO %
02.02.008.006 tkm 225,62 0,69 155,68Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em

rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)
5074/ORSE 0,01

02.02.008.007 t 5,64 40,00 225,60Descarte de resíduos da construção civil em área licenci
ada

10039/ORSE 0,02

02.02.008.008 un 67,00 18,52 1.240,84Furo em concreto com broca de vídea, utilizando martele 
elétrico (diâmetro: 1/2 " / profundidade: 15 cm)

7948/ORSE 0,10

02.02.008.009 m3 2,64 458,06 1.209,28Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e 
adensado em superestrutura

3346/ORSE 0,10

02.02.008.010 m2 20,97 100,15 2.100,15Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 1
2mm, 03 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015

0107/ORSE 0,17

02.02.008.011 kg 218,43 15,11 3.300,48Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, m
ontagem e colocacao de ferragens nas formas, para supere
struturas e fundações - R1

0140/ORSE 0,26

02.02.008.012 Kg 5,12 64,58 330,65Aplicação de adesivo estrutural base resina epoxi, fluid
o, Sikadur 32 (consumo=1,67 kg/m² p/ 1mm de esp), Sika o
u similar, aplicação:ancoragem de cabos,colagem elemento
s pre-moldados,fixação de chumbadores,juntas de concreta
gem(frias), etc.

8215/ORSE 0,03

02.02.008.013 m2 2,55 69,32 176,77Aplicação de adesivo estrutural base resina epoxi, Compo
und Adesivo, Vedacit ou similar, aplicação em chumbament
o e colagem dos mais diversos materiais de construção

4780/ORSE 0,01

02.02.008.014 m 13,50 256,72 3.465,72Guarda-corpo em tubos de aço galvanizado (altura = 1.00)
, com barras verticais a cada 2.00m (1 1/2"), barra hori
zontal intermediária (1 1/2") e barra horizontal superio
r (2")

3550/ORSE 0,28

02.02.008.015 m 10,60 211,00 2.236,60Corrimão duplo em tubo de ferro galvanizado 1 1/2", com 
chumbadores para fixação em alvenaria

12188/ORSE 0,18

02.02.008.016 m2 14,85 53,35 792,25Piso alta resistência ou industrial de 12 mm, comum, cor
cinza, juntas, sem polimento, inclusive argamassa de reg
ularização, aplicado - R1

8431/ORSE 0,06

02.02.008.017 m 27,20 19,30 524,96Rodapé alta resistência, h = 10 cm2260/ORSE 0,04

02.02.008.018 m 32,00 65,16 2.085,12Piso de alta resistência 12 mm, cor cinza, em degraus de
escadas, polido  exclusive argamassa de regularização

12621/ORSE 0,17

02.02.008.019 m 2,50 63,84 159,60Soleira em granito cinza andorinha, l = 15 cm, e = 2 cm2266/ORSE 0,01

02.02.008.020 m2 66,60 12,84 855,14Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tint
a PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 
03

2285/ORSE 0,07

02.02.008.021 m2 16,68 7,53 125,60Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com apli
cação de 01 demão de tinta Super Galvite (Sherwin Willia
ms ou similar) - R2

4078/ORSE 0,01

02.02.008.022 m2 16,68 14,76 246,20Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esma
lte  sintético sobre superfícies metálicas - R1

2306/ORSE 0,02

02.02.009 46.947,86ADAPTAÇÃO PARA PLATAFORMA ELEVATÓRIA (ALMOXARIFADO/TÉRRE
O AO HALL 1º PAV.)

 3,78

02.02.009.001 m3 0,68 23,76 16,16Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - reves
tida

0006/ORSE 0,00

02.02.009.002 m3 0,24 375,53 90,13Demolição de concreto com martelete e compressor9182/ORSE 0,01

02.02.009.003 m2 2,25 3,54 7,97Remoção de piso em assoalho de madeira4496/ORSE 0,00
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PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO

 REFORMA E ADEQUAÇÃO DO AUDITÓRIO LOURIVAL BAPTISTA EM ARACAJU/SE Cod. Empreendimento: 00171

Agosto/2021-1Ref: Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

CEHOP - Cia Est de Hab e Obras Públicas
Av. Adélia Franco, 3035  D.I.A. Aracaju-SE CNPJ :
13.006.572/0001-20

SERVIÇO %
02.02.009.004 m3 0,22 206,12 45,35Demolição de concreto manualmente0013/ORSE 0,00

02.02.009.005 m3 1,63 11,28 18,39Carga manual de material de 2ª categoria2510/ORSE 0,00

02.02.009.006 tkm 97,93 0,69 67,57Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em
rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)

5074/ORSE 0,01

02.02.009.007 t 2,45 40,00 98,00Descarte de resíduos da construção civil em área licenci
ada

10039/ORSE 0,01

02.02.009.008 m3 0,90 42,34 38,11Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categ
oria, profundidade até 1,50m

2497/ORSE 0,00

02.02.009.009 m3 0,72 442,95 318,92Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e 
adensado na infraestrutura

11486/ORSE 0,03

02.02.009.010 m2 3,90 84,56 329,78Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm,
03 usos

0085/ORSE 0,03

02.02.009.011 m3 0,55 458,06 251,93Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e 
adensado em superestrutura

3346/ORSE 0,02

02.02.009.012 m2 14,40 100,15 1.442,16Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 1
2mm, 03 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015

0107/ORSE 0,12

02.02.009.013 kg 83,00 15,11 1.254,13Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, m
ontagem e colocacao de ferragens nas formas, para supere
struturas e fundações - R1

0140/ORSE 0,10

02.02.009.014 kg 35,00 14,16 495,60Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, mo
ntagem e colocacao de ferragens nas formas, para superes
truturas e fundações - R1

0141/ORSE 0,04

02.02.009.015 m2 18,00 40,31 725,58Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com 
argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Re
v.09

0151/ORSE 0,06

02.02.009.016 m2 36,00 5,49 197,64Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento
/ areia) - Revisado 08/2015

3310/ORSE 0,02

02.02.009.017 m2 36,00 25,26 909,36Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço
t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm

3314/ORSE 0,07

02.02.009.018 m2 36,00 27,53 991,08Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lix
amento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 dem
ãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex conv
encional para interiores

2291/ORSE 0,08

02.02.009.019 un 1,00 39.650,00 39.650,00Plataforma elevatória Vertical Modelo SMART, p/port. nec
es. especiais, 02 paradas, dim. cabina 900x1400x1300mm, 
p/ 01 cadeirante e 01 acompanhante em Aço inox escovado 
, c/ 01 entrada, vel. 06m/min, percurso 3,0m, da RD Mont
Elevadores ou similar

12382/ORSE 3,18

02.02.010 1.481,17ADAPTAÇÃO PARA JARDINEIRA SECA INTERNA ABAIXO DA ESCADA 
DO HALL PRINCIPAL

 0,12

02.02.010.001 m2 7,83 40,31 315,63Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com 
argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Re
v.09

0151/ORSE 0,03

02.02.010.002 m2 15,65 5,49 85,92Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento
/ areia) - Revisado 08/2015

3310/ORSE 0,01

02.02.010.003 m2 15,65 25,26 395,32Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço
t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm

3314/ORSE 0,03

02.02.010.004 m2 15,65 27,53 430,842291/ORSE 0,03
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PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO

 REFORMA E ADEQUAÇÃO DO AUDITÓRIO LOURIVAL BAPTISTA EM ARACAJU/SE Cod. Empreendimento: 00171

Agosto/2021-1Ref: Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

CEHOP - Cia Est de Hab e Obras Públicas
Av. Adélia Franco, 3035  D.I.A. Aracaju-SE CNPJ :
13.006.572/0001-20

SERVIÇO %
Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lix
amento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 dem
ãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex conv
encional para interiores

02.02.010.005 m3 0,90 281,62 253,46Pavimentação ornamental com seixo rolado espalhado2241/ORSE 0,02

02.02.011 33.533,81ADAPTAÇÃO RAMPAS LATERAIS EXISTENTES INCLUSIVE JARDINEIR
AS

 2,68

02.02.011.001 m² 34,00 42,34 1.439,56Remoção de estrutura metálica chumbada em concreto (alam
brado, guarda-corpo)

0227/ORSE 0,12

02.02.011.002 m2 68,72 15,83 1.087,84Demolição de piso de alta resistência3240/ORSE 0,09

02.02.011.003 m3 6,87 206,12 1.416,04Demolição de concreto manualmente0013/ORSE 0,11

02.02.011.004 m3 8,93 11,28 100,73Carga manual de material de 2ª categoria2510/ORSE 0,01

02.02.011.005 tkm 536,02 0,69 369,85Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em
rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)

5074/ORSE 0,03

02.02.011.006 t 13,40 40,00 536,00Descarte de resíduos da construção civil em área licenci
ada

10039/ORSE 0,04

02.02.011.007 m3 14,92 42,34 631,71Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categ
oria, profundidade até 1,50m

2497/ORSE 0,05

02.02.011.008 m3 19,40 8,45 163,93Carga manual de material de 1ª categoria2509/ORSE 0,01

02.02.011.009 tkm 1.164,07 0,69 803,21Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em
rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)

5074/ORSE 0,06

02.02.011.010 t 29,10 40,00 1.164,00Descarte de resíduos da construção civil em área licenci
ada

10039/ORSE 0,09

02.02.011.011 m2 68,72 40,60 2.790,03Camada impermeabilizadora, espessura = 10,0cm, c/ concre
to fck = 15mpa

0101/ORSE 0,22

02.02.011.012 m2 23,76 46,53 1.105,55Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,05m (
facão), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / 
areia) c/ junta de 2,0cm - R1

0154/ORSE 0,09

02.02.011.013 m2 23,76 5,49 130,44Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento
/ areia) - Revisado 08/2015

3310/ORSE 0,01

02.02.011.014 m2 23,76 28,35 673,60Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t1 - 1
:3 (cimento / areia)

3317/ORSE 0,05

02.02.011.015 m2 14,43 25,00 360,75Piso cimentado desempolado traço 1:5, e = 3 cm2172/ORSE 0,03

02.02.011.016 m2 38,19 84,79 3.238,13Impermeabilização de superfície com manta asfáltica, uma
camada, inclusive aplicação de primer asfáltico, e=3mm. 
af_06/2018

98546/SINAPI 0,26

02.02.011.017 m3 1,44 135,95 195,77Lastro de brita 12656/ORSE 0,02

02.02.011.018 m2 33,44 11,74 392,59Impermeabilização - Fornecimento e aplicação de manta ge
otextil RT-10, resistencia a tração=10kN/m (antigo Bidim
OP-20 ou similar) em colchões drenantes

3083/ORSE 0,03

02.02.011.019 m3 1,44 74,73 107,61Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada2394/ORSE 0,01

02.02.011.020 un 8,00 13,05 104,40Ralo sifonado, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, forn
ecido e instalado em ramal de descarga ou em ramal de es
goto sanitário. af_12/2014

89709/SINAPI 0,01

02.02.011.021 m 14,00 18,76 262,64Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 32 mm (1")1029/ORSE 0,02

Fornecimento e plantio de arbustos ornamentais
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PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO

 REFORMA E ADEQUAÇÃO DO AUDITÓRIO LOURIVAL BAPTISTA EM ARACAJU/SE Cod. Empreendimento: 00171

Agosto/2021-1Ref: Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

CEHOP - Cia Est de Hab e Obras Públicas
Av. Adélia Franco, 3035  D.I.A. Aracaju-SE CNPJ :
13.006.572/0001-20

SERVIÇO %
02.02.011.022 un 40,00 31,90 1.276,002397/ORSE 0,10

02.02.011.023 m2 48,59 53,35 2.592,28Piso alta resistência ou industrial de 12 mm, comum, cor
cinza, juntas, sem polimento, inclusive argamassa de reg
ularização, aplicado - R1

8431/ORSE 0,21

02.02.011.024 m 40,00 207,90 8.316,00Guarda-corpo tubo ferro galvanizado 1 1/2", h=98cm, para
fixação em piso (modelo p/cadeirantes)

7970/ORSE 0,67

02.02.011.025 m 17,00 158,91 2.701,47Guarda-corpo h = 1,10m e Corrimão em tubo ferro galvaniz
ado, barras superiores alt=0,92m e 0,70m e barra inferio
r, diam= 1.1/2", barras verticais d=3/4" a cada 0,11m, c
urvas de aço carbono. Rev 02

11985/ORSE 0,22

02.02.011.026 m2 70,60 7,53 531,62Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com apli
cação de 01 demão de tinta Super Galvite (Sherwin Willia
ms ou similar) - R2

4078/ORSE 0,04

02.02.011.027 m2 70,60 14,76 1.042,06Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esma
lte  sintético sobre superfícies metálicas - R1

2306/ORSE 0,08

02.02.012 2.643,78RAMPA LATERAL LADO ESQUERDO 0,19

02.02.012.001 m2 1,99 10,29 20,48Demolição de piso em lajota hexagonal3258/ORSE 0,00

02.02.012.002 m3 0,26 11,28 2,93Carga manual de material de 2ª categoria2510/ORSE 0,00

02.02.012.003 tkm 15,54 0,69 10,72Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em
rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)

5074/ORSE 0,00

02.02.012.004 t 0,39 40,00 15,60Descarte de resíduos da construção civil em área licenci
ada

10039/ORSE 0,00

02.02.012.005 m3 0,60 42,34 25,40Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categ
oria, profundidade até 1,50m

2497/ORSE 0,00

02.02.012.006 m3 1,20 401,16 481,39Alvenaria pedra granitica argamassada traço (1:5) - 1 sa
co cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m 
- Confecção mecânica e transporte

0093/ORSE 0,04

02.02.012.007 m3 0,60 28,23 16,94Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêp
o, sem controle do grau de compactação

0072/ORSE 0,00

02.02.012.008 m3 0,50 115,67 57,84Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusi
ve aquisição em depósito de material, exclusive transpor
te - Rev.03

2523/ORSE 0,00

02.02.012.009 m2 7,14 40,60 289,88Camada impermeabilizadora, espessura = 10,0cm, c/ concre
to fck = 15mpa

0101/ORSE 0,02

02.02.012.010 m2 7,14 53,35 380,92Piso alta resistência ou industrial de 12 mm, comum, cor
cinza, juntas, sem polimento, inclusive argamassa de reg
ularização, aplicado - R1

8431/ORSE 0,03

02.02.012.011 m 6,00 207,90 1.247,40Guarda-corpo tubo ferro galvanizado 1 1/2", h=98cm, para
fixação em piso (modelo p/cadeirantes)

7970/ORSE 0,10

02.02.012.012 m2 4,23 7,53 31,85Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com apli
cação de 01 demão de tinta Super Galvite (Sherwin Willia
ms ou similar) - R2

4078/ORSE 0,00

02.02.012.013 m2 4,23 14,76 62,43Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esma
lte  sintético sobre superfícies metálicas - R1

2306/ORSE 0,00

02.02.013 1.110,40ADAPTAÇÃO PAREDE LATERAL JUNTO À RAMPA LADO ESQUERDO 0,08

02.02.013.001 m2 1,68 14,22 23,89Remoção de esquadria metálica, com ou sem reaproveitamen
to

4942/ORSE 0,00
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PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO

 REFORMA E ADEQUAÇÃO DO AUDITÓRIO LOURIVAL BAPTISTA EM ARACAJU/SE Cod. Empreendimento: 00171

Agosto/2021-1Ref: Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

CEHOP - Cia Est de Hab e Obras Públicas
Av. Adélia Franco, 3035  D.I.A. Aracaju-SE CNPJ :
13.006.572/0001-20

SERVIÇO %
02.02.013.002 m2 1,68 425,42 714,71Porta de ferro, de abrir, tipo grade com chapa, com guar

nições. af_12/2019
100701/SINAPI 0,06

02.02.013.003 m2 3,36 7,53 25,30Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com apli
cação de 01 demão de tinta Super Galvite (Sherwin Willia
ms ou similar) - R2

4078/ORSE 0,00

02.02.013.004 m2 3,36 14,76 49,59Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esma
lte  sintético sobre superfícies metálicas - R1

2306/ORSE 0,00

02.02.013.005 m2 24,64 12,05 296,91Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tint
a PVA latex para exteriores - cores convencionais

2287/ORSE 0,02

02.03 56.774,09CONSTRUÇÃO DA COBERTURA E RAMPA LATERAL DIREITA 4,56

02.03.001 1.550,02SERVIÇOS PRELIMINARES 0,12

02.03.001.001 m2 49,20 9,25 455,10Locação de construção de edificação até 200m2,  inclusiv
e execução de gabarito de madeira

0050/ORSE 0,04

02.03.001.002 m2 7,86 10,29 80,88Demolição de piso em lajota hexagonal3258/ORSE 0,01

02.03.001.003 m2 20,73 20,59 426,83Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concr
eto - Rev 01

0016/ORSE 0,03

02.03.001.004 m3 0,85 23,76 20,20Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - reves
tida

0006/ORSE 0,00

02.03.001.005 m2 1,68 14,22 23,89Remoção de esquadria metálica, com ou sem reaproveitamen
to

4942/ORSE 0,00

02.03.001.006 m3 4,82 11,28 54,37Carga manual de material de 2ª categoria2510/ORSE 0,00

02.03.001.007 tkm 289,20 0,69 199,55Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em
rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)

5074/ORSE 0,02

02.03.001.008 t 7,23 40,00 289,20Descarte de resíduos da construção civil em área licenci
ada

10039/ORSE 0,02

02.03.002 11.369,13FUNDAÇÃO 0,91

02.03.002.001 m3 19,64 42,34 831,56Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categ
oria, profundidade até 1,50m

2497/ORSE 0,07

02.03.002.002 m3 15,82 28,23 446,60Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêp
o, sem controle do grau de compactação

0072/ORSE 0,04

02.03.002.003 m3 1,87 115,67 216,30Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusi
ve aquisição em depósito de material, exclusive transpor
te - Rev.03

2523/ORSE 0,02

02.03.002.004 m3 0,63 493,65 311,00Lastro de concreto, fck=15 mpa, lançado e adensado6320/ORSE 0,02

02.03.002.005 m3 3,19 442,95 1.413,01Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e 
adensado na infraestrutura

11486/ORSE 0,11

02.03.002.006 m3 0,89 401,16 357,03Alvenaria pedra granitica argamassada traço (1:5) - 1 sa
co cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m 
- Confecção mecânica e transporte

0093/ORSE 0,03

02.03.002.007 m2 34,16 84,56 2.888,57Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm,
03 usos

0085/ORSE 0,23

02.03.002.008 kg 191,40 15,11 2.892,05Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, m
ontagem e colocacao de ferragens nas formas, para supere
struturas e fundações - R1

0140/ORSE 0,23

02.03.002.009 kg 63,80 14,16 903,41Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, mo
ntagem e colocacao de ferragens nas formas, para superes
truturas e fundações - R1

0141/ORSE 0,07
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PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO

 REFORMA E ADEQUAÇÃO DO AUDITÓRIO LOURIVAL BAPTISTA EM ARACAJU/SE Cod. Empreendimento: 00171

Agosto/2021-1Ref: Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

CEHOP - Cia Est de Hab e Obras Públicas
Av. Adélia Franco, 3035  D.I.A. Aracaju-SE CNPJ :
13.006.572/0001-20

SERVIÇO %
02.03.002.010 m2 27,33 40,60 1.109,60Camada impermeabilizadora, espessura = 10,0cm, c/ concre

to fck = 15mpa
0101/ORSE 0,09

02.03.003 28.182,94ESTRUTURA 2,26

02.03.003.001 m3 8,04 458,06 3.682,80Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e 
adensado em superestrutura

3346/ORSE 0,29

02.03.003.002 m2 103,11 100,15 10.326,47Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 1
2mm, 03 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015

0107/ORSE 0,83

02.03.003.003 kg 591,40 15,11 8.936,05Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, m
ontagem e colocacao de ferragens nas formas, para supere
struturas e fundações - R1

0140/ORSE 0,72

02.03.003.004 kg 318,90 14,16 4.515,62Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, mo
ntagem e colocacao de ferragens nas formas, para superes
truturas e fundações - R1

0141/ORSE 0,36

02.03.003.005 m2 5,77 125,13 722,00Impermeabilização c/manta asfáltica 3mm, classe B, estru
dada c/reforço de não tecido de poliéster, inclusive apl
icação de 1 demão de primer e proteção mecânica traço 1:
3

12306/ORSE 0,06

02.03.004 67,72ELEVAÇÕES 0,01

02.03.004.001 m2 1,68 40,31 67,72Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com 
argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Re
v.09

0151/ORSE 0,01

02.03.005 5.174,64COBERTURA 0,42

02.03.005.001 m 36,00 65,38 2.353,68Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrad
a e aparelhada 5cm x 11cm, c/ abertura de encaixes

3854/ORSE 0,19

02.03.005.002 m2 45,82 39,96 1.830,97Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 6mm,
fixada com parafuso. Rev 02

0235/ORSE 0,15

02.03.005.003 m 19,60 24,02 470,79Rufo em chapa de zinco, larg = 30,0cm0293/ORSE 0,04

02.03.005.004 m2 5,88 88,30 519,20Impermeabilização c/ manta asfáltica aluminizada 3mm, es
truturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicaç
ão de 1 demão de primer

10029/ORSE 0,04

02.03.006 212,89DRENAGEM 0,02

02.03.006.001 un 1,00 34,57 34,57Ralo hemisférico em fº fº, tipo abacaxi Ø 75mm9752/ORSE 0,00

02.03.006.002 m 3,30 27,20 89,76Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 75 mm, fornecido e i
nstalado em condutores verticais de águas pluviais. af_1
2/2014

89576/SINAPI 0,01

02.03.006.003 un 3,00 29,52 88,56Joelho 90 graus, pvc, serie r, água pluvial, dn 75 mm, j
unta elástica, fornecido e instalado em ramal de encamin
hamento. af_12/2014

89522/SINAPI 0,01

02.03.007 293,81JARDINEIRA 0,02

02.03.007.001 m2 1,72 46,53 80,03Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,05m (
facão), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / 
areia) c/ junta de 2,0cm - R1

0154/ORSE 0,01

02.03.007.002 m2 1,56 5,49 8,56Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento
/ areia) - Revisado 08/2015

3310/ORSE 0,00

02.03.007.003 m2 1,56 28,35 44,23Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t1 - 1
:3 (cimento / areia)

3317/ORSE 0,00
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PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO

 REFORMA E ADEQUAÇÃO DO AUDITÓRIO LOURIVAL BAPTISTA EM ARACAJU/SE Cod. Empreendimento: 00171

Agosto/2021-1Ref: Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

CEHOP - Cia Est de Hab e Obras Públicas
Av. Adélia Franco, 3035  D.I.A. Aracaju-SE CNPJ :
13.006.572/0001-20

SERVIÇO %
02.03.007.004 m2 0,62 11,74 7,28Impermeabilização - Fornecimento e aplicação de manta ge

otextil RT-10, resistencia a tração=10kN/m (antigo Bidim
OP-20 ou similar) em colchões drenantes

3083/ORSE 0,00

02.03.007.005 m3 0,06 135,95 8,16Lastro de brita 12656/ORSE 0,00

02.03.007.006 m3 0,19 74,73 14,20Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada2394/ORSE 0,00

02.03.007.007 m 0,20 18,76 3,75Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 32 mm (1")1029/ORSE 0,00

02.03.007.008 un 4,00 31,90 127,60Fornecimento e plantio de arbustos ornamentais2397/ORSE 0,01

02.03.008 1.458,06PAVIMENTAÇÃO 0,12

02.03.008.001 m2 27,33 53,35 1.458,06Piso alta resistência ou industrial de 12 mm, comum, cor
cinza, juntas, sem polimento, inclusive argamassa de reg
ularização, aplicado - R1

8431/ORSE 0,12

02.03.009 114,08REVESTIMENTO 0,01

02.03.009.001 m2 3,36 5,49 18,45Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento
/ areia) - Revisado 08/2015

3310/ORSE 0,00

02.03.009.002 m2 3,36 28,46 95,63Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço
t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm

1908/ORSE 0,01

02.03.010 5.534,22ESQUADRIAS 0,44

02.03.010.001 m2 1,89 425,42 804,04Porta de ferro, de abrir, tipo grade com chapa, com guar
nições. af_12/2019

100701/SINAPI 0,06

02.03.010.002 m 3,50 211,00 738,50Corrimão duplo em tubo de ferro galvanizado 1 1/2", com 
chumbadores para fixação em alvenaria

12188/ORSE 0,06

02.03.010.003 m 19,20 207,90 3.991,68Guarda-corpo tubo ferro galvanizado 1 1/2", h=98cm, para
fixação em piso (modelo p/cadeirantes)

7970/ORSE 0,32

02.03.011 1.743,02PINTURA 0,14

02.03.011.001 m2 18,63 7,53 140,28Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com apli
cação de 01 demão de tinta Super Galvite (Sherwin Willia
ms ou similar) - R2

4078/ORSE 0,01

02.03.011.002 m2 18,63 14,76 274,98Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esma
lte  sintético sobre superfícies metálicas - R1

2306/ORSE 0,02

02.03.011.003 m2 18,72 12,05 225,58Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tint
a PVA latex para exteriores - cores convencionais

2287/ORSE 0,02

02.03.011.004 m2 80,51 13,69 1.102,18Pintura de acabamento com aplicação de 02 demaõs de tint
a acrílica convencional

2288/ORSE 0,09

02.03.012 1.073,56INSTALAÇÃO ELÉTRICA 0,09

02.03.012.001 m 24,00 10,25 246,00Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")0353/ORSE 0,02

02.03.012.002 un 2,00 5,68 11,36Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25m
m (3/4")

0362/ORSE 0,00

02.03.012.003 un 4,00 2,04 8,16Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm
(3/4")

0371/ORSE 0,00

02.03.012.004 un 6,00 10,41 62,46Caixa octogonal 4" x 4", em pvc, p/ ponto de luz embutid
o

0777/ORSE 0,01

02.03.012.005 m 60,00 3,90 234,00Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/
750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instala
ção. af_12/2015

91926/SINAPI 0,02
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PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO

 REFORMA E ADEQUAÇÃO DO AUDITÓRIO LOURIVAL BAPTISTA EM ARACAJU/SE Cod. Empreendimento: 00171

Agosto/2021-1Ref: Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

CEHOP - Cia Est de Hab e Obras Públicas
Av. Adélia Franco, 3035  D.I.A. Aracaju-SE CNPJ :
13.006.572/0001-20

SERVIÇO %
02.03.012.006 un 1,00 18,68 18,68Interruptor 02 seções, com caixa pvc 4"x2"0471/ORSE 0,00

02.03.012.007 un 6,00 82,15 492,90Luminária tipo Globo, d=20cm, com lâmpada fluorescente c
ompacta PL 23w, Multinadir ou similar

0558/ORSE 0,04

02.04 111.132,48CONSTRUÇÃO DOS NOVOS CAMARINS DO TÉRREO 8,86

02.04.001 1.394,16SERVIÇOS PRELIMINARES 0,10

02.04.001.001 m2 46,69 9,25 431,88Locação de construção de edificação até 200m2,  inclusiv
e execução de gabarito de madeira

0050/ORSE 0,03

02.04.001.002 m2 18,42 20,59 379,27Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concr
eto - Rev 01

0016/ORSE 0,03

02.04.001.003 m3 1,84 23,76 43,72Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - reves
tida

0006/ORSE 0,00

02.04.001.004 m3 4,78 11,28 53,92Carga manual de material de 2ª categoria2510/ORSE 0,00

02.04.001.005 tkm 287,20 0,69 198,17Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em
rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)

5074/ORSE 0,02

02.04.001.006 t 7,18 40,00 287,20Descarte de resíduos da construção civil em área licenci
ada

10039/ORSE 0,02

02.04.002 12.476,88FUNDAÇÃO 1,01

02.04.002.001 m3 9,21 42,34 389,95Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categ
oria, profundidade até 1,50m

2497/ORSE 0,03

02.04.002.002 m3 0,92 493,65 454,16Lastro de concreto, fck=15 mpa, lançado e adensado6320/ORSE 0,04

02.04.002.003 m3 2,97 442,95 1.315,56Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e 
adensado na infraestrutura

11486/ORSE 0,11

02.04.002.004 m2 19,99 84,56 1.690,35Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm,
03 usos

0085/ORSE 0,14

02.04.002.005 kg 178,06 15,11 2.690,49Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, m
ontagem e colocacao de ferragens nas formas, para supere
struturas e fundações - R1

0140/ORSE 0,22

02.04.002.006 kg 74,19 14,16 1.050,53Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, mo
ntagem e colocacao de ferragens nas formas, para superes
truturas e fundações - R1

0141/ORSE 0,08

02.04.002.007 m3 5,34 401,16 2.142,19Alvenaria pedra granitica argamassada traço (1:5) - 1 sa
co cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m 
- Confecção mecânica e transporte

0093/ORSE 0,17

02.04.002.008 m3 9,21 28,23 260,00Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêp
o, sem controle do grau de compactação

0072/ORSE 0,02

02.04.002.009 m3 7,13 115,67 824,73Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusi
ve aquisição em depósito de material, exclusive transpor
te - Rev.03

2523/ORSE 0,07

02.04.002.010 m2 40,86 40,60 1.658,92Camada impermeabilizadora, espessura = 10,0cm, c/ concre
to fck = 15mpa

0101/ORSE 0,13

02.04.003 18.102,02ESTRUTURA 1,45

02.04.003.001 m3 5,58 458,06 2.555,97Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e 
adensado em superestrutura

3346/ORSE 0,20

02.04.003.002 m2 84,99 100,15 8.511,75Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 1
2mm, 03 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015

0107/ORSE 0,68

02.04.003.003 kg 334,81 15,11 5.058,980140 ORSE 0,41
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PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO

 REFORMA E ADEQUAÇÃO DO AUDITÓRIO LOURIVAL BAPTISTA EM ARACAJU/SE Cod. Empreendimento: 00171

Agosto/2021-1Ref: Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

CEHOP - Cia Est de Hab e Obras Públicas
Av. Adélia Franco, 3035  D.I.A. Aracaju-SE CNPJ :
13.006.572/0001-20

SERVIÇO %
Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, m
ontagem e colocacao de ferragens nas formas, para supere
struturas e fundações - R1

/

02.04.003.004 kg 139,50 14,16 1.975,32Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, mo
ntagem e colocacao de ferragens nas formas, para superes
truturas e fundações - R1

0141/ORSE 0,16

02.04.004 2.867,65ELEVAÇÃO 0,23

02.04.004.001 m2 71,14 40,31 2.867,65Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com 
argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Re
v.09

0151/ORSE 0,23

02.04.005 6.761,55COBERTURA 0,54

02.04.005.001 m2 19,02 5,38 102,33Remoção de impermeabilização com manta asfaltica7218/ORSE 0,01

02.04.005.002 m2 19,02 84,79 1.612,71Impermeabilização de superfície com manta asfáltica, uma
camada, inclusive aplicação de primer asfáltico, e=3mm. 
af_06/2018

98546/SINAPI 0,13

02.04.005.003 m2 19,02 28,14 535,22Proteção mecânica de superfície horizontal com argamassa
de cimento e areia, traço 1:3, e=2cm. af_06/2018

98563/SINAPI 0,04

02.04.005.004 m 33,60 65,38 2.196,77Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrad
a e aparelhada 5cm x 11cm, c/ abertura de encaixes

3854/ORSE 0,18

02.04.005.005 m2 35,89 39,96 1.434,16Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 6mm,
fixada com parafuso. Rev 02

0235/ORSE 0,11

02.04.005.006 m 16,80 24,02 403,54Rufo em chapa de zinco, larg = 30,0cm0293/ORSE 0,03

02.04.005.007 m2 5,40 88,30 476,82Impermeabilização c/ manta asfáltica aluminizada 3mm, es
truturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicaç
ão de 1 demão de primer

10029/ORSE 0,04

02.04.006 7.871,20REVESTIMENTOS 0,64

02.04.006.001 m2 153,26 5,49 841,40Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento
/ areia) - Revisado 08/2015

3310/ORSE 0,07

02.04.006.002 m2 25,67 10,23 262,60Chapisco em teto, e=5mm, com argamassa traço t1 - 1:3 (c
imento / areia) - revisasa 08/2015

3312/ORSE 0,02

02.04.006.003 m2 80,43 25,26 2.031,66Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço
t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm

3314/ORSE 0,16

02.04.006.004 m2 25,67 28,42 729,54Reboco ou emboço interno, de teto, com argamassa traço t
6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm

3315/ORSE 0,06

02.04.006.005 m2 63,63 28,46 1.810,91Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço
t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm

1908/ORSE 0,15

02.04.006.006 m2 42,59 51,54 2.195,09Revestimento cerâmico para piso ou parede, 37 x 59 cm, A
rielle, linha riviera, cor branca ou similar, PEI-3, apl
icado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, ex
clusive regularização de base ou emboço

11165/ORSE 0,18

02.04.007 4.789,11PAVIMENTAÇÃO 0,37

02.04.007.001 m2 13,32 21,82 290,64Regularização de base para revest. de pisos com arg. tra
ço t4, esp. média = 2,5cm

2180/ORSE 0,02

02.04.007.002 m2 13,32 39,06 520,28Revestimento cerâmico para piso ou parede, 43 x 43 cm, A
rielle, linha riviera, cor branca mate, ou similar, PEI-
4, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejunta
do, exclusive regularização de base ou emboço

11163/ORSE 0,04
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PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO

 REFORMA E ADEQUAÇÃO DO AUDITÓRIO LOURIVAL BAPTISTA EM ARACAJU/SE Cod. Empreendimento: 00171

Agosto/2021-1Ref: Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

CEHOP - Cia Est de Hab e Obras Públicas
Av. Adélia Franco, 3035  D.I.A. Aracaju-SE CNPJ :
13.006.572/0001-20

SERVIÇO %
02.04.007.003 m2 27,54 53,35 1.469,26Piso alta resistência ou industrial de 12 mm, comum, cor

cinza, juntas, sem polimento, inclusive argamassa de reg
ularização, aplicado - R1

8431/ORSE 0,12

02.04.007.004 m2 27,54 15,34 422,46Polimento de piso de alta resistência, novo- R17342/ORSE 0,03

02.04.007.005 m 1,90 86,21 163,80Soleira alta resistência moldada "in-loco", e = 2 cm, l 
= 15 cm

2262/ORSE 0,01

02.04.007.006 m 1,90 63,84 121,30Soleira em granito cinza andorinha, l = 15 cm, e = 2 cm2266/ORSE 0,01

02.04.007.007 m 11,20 104,66 1.172,19Peitoril granito cinza polido, c/ largura = 22 cm, esp =
2 cm

1989/ORSE 0,09

02.04.007.008 m 32,60 19,30 629,18Rodapé alta resistência, h = 10 cm2260/ORSE 0,05

02.04.008 27.032,87ESQUADRIAS 2,17

02.04.008.001 un 2,00 780,02 1.560,04Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.
90 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens

3628/ORSE 0,12

02.04.008.002 un 2,00 1.222,32 2.444,64Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.
90 x 2.10 m, para sanitário de deficiente físico (inclus
ive batente, ferragens, fechadura, suporte e chapa de al
umínio e=1mm) - Rev 03

7165/ORSE 0,20

02.04.008.003 m2 16,08 267,96 4.308,80Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, de co
rrer, exclusive vidro

11941/ORSE 0,35

02.04.008.004 m2 16,08 149,99 2.411,84Vidro fantasia canelado 4 mm1883/ORSE 0,19

02.04.008.005 m2 16,52 987,14 16.307,55Grade de ferro com barra quadrada de 1/2" na vertical, b
arras de quadrada de 1/2" na horizontal e quadro com bar
ra de ferro de 1/2", inclusive chumbadores com parafusos

8898/ORSE 1,31

02.04.009 5.397,56PINTURA 0,43

02.04.009.001 m2 36,51 12,84 468,79Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tint
a PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 
03

2285/ORSE 0,04

02.04.009.002 m2 63,50 27,53 1.748,16Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lix
amento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 dem
ãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex conv
encional para interiores

2291/ORSE 0,14

02.04.009.003 m2 63,63 33,37 2.123,33Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, a
plicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 dem
ãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex con
vencional para exteriores - Rev 03

2292/ORSE 0,17

02.04.009.004 m2 18,90 36,23 684,75Pintura sobre superfícies de madeira com aplicação de 01
demão de fundo sintético nivelador, 01 demão de massa a 
óleo e 02 demãos de tinta esmalte

2309/ORSE 0,05

02.04.009.005 m2 16,52 22,55 372,53Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 dem
ão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalt
e

2311/ORSE 0,03

02.04.010 16.464,89LOUÇAS E BANCADAS 1,32

02.04.010.001 m2 4,09 344,00 1.406,96Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm10759/ORSE 0,11

02.04.010.002 un 2,00 474,23 948,46Lavatório louça (Deca-Ravena ref L-91 ou similares) sem 
coluna, c/ sifão cromado, válvula cromada, engate cromad
o, exclusive torneira

2089/ORSE 0,08
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PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO

 REFORMA E ADEQUAÇÃO DO AUDITÓRIO LOURIVAL BAPTISTA EM ARACAJU/SE Cod. Empreendimento: 00171

Agosto/2021-1Ref: Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

CEHOP - Cia Est de Hab e Obras Públicas
Av. Adélia Franco, 3035  D.I.A. Aracaju-SE CNPJ :
13.006.572/0001-20

SERVIÇO %
02.04.010.003 un 2,00 331,03 662,06Torneira de pressão, Fabrimar, série acquapress, ref 118

0 ou similar
4273/ORSE 0,05

02.04.010.004 un 2,00 319,81 639,62Vaso sanitário convencional, adaptado p/ deficiente físi
co com elevação do piso, linha popular, ELIZABETH ou sim
ilar, com assento plastico universal branco, cj.fixação,
tubo de ligação e engate plástico, exceto cx. descarga -
Rev 02

7899/ORSE 0,05

02.04.010.005 un 2,00 297,96 595,92Válvula de descarga cromada c/ canopla lisa 32 mm (1 1/4
")

1471/ORSE 0,05

02.04.010.006 un 2,00 522,59 1.045,18Canopla com alavanca para válvula de descarga para defic
iente

9703/ORSE 0,08

02.04.010.007 un 2,00 1.015,73 2.031,46Banco articulado para banho com pés de apoio 700x450mm (
p/deficientes)

8974/ORSE 0,16

02.04.010.008 un 2,00 394,01 788,02Chuveiro simples articulado, de metal cromado, (deca ref
1995), c/ registro de pressão (deca linha c40 ref1416) o
u similares

2024/ORSE 0,06

02.04.010.009 cj 4,00 485,14 1.940,56Barra de apoio, para lavatório,fixa, constituida de duas
barras laterais em "U", em aço inox,  d=1 1/4", Jackwal 
ou similar

12128/ORSE 0,16

02.04.010.010 un 4,00 220,14 880,56Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/4
", Jackwal ou similar

13113/ORSE 0,07

02.04.010.011 un 2,00 220,14 440,28Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=70cm, d=1 1/4
", Jackwal ou similar

13112/ORSE 0,04

02.04.010.012 un 2,00 406,86 813,72Barra de apoio em "l", em aco inox polido 80 x 80 cm, fi
xada na parede - fornecimento e instalacao. af_01/2020

100864/SINAPI 0,07

02.04.010.013 un 2,00 185,40 370,80Espelho de cristal com moldura 60x70cm2080/ORSE 0,03

02.04.010.014 m2 4,48 525,72 2.355,23Espelho de cristal 4mm com moldura de alumínio9718/ORSE 0,19

02.04.010.015 un 2,00 773,03 1.546,06Kit de alarme sem fio para WC PNE, composto por botoeira
e sirene audiovisual - fornecimento e instalação

12513/ORSE 0,12

02.04.011 3.519,65INSTALAÇÃO ELÉTRICA 0,29

02.04.011.001 m 70,20 10,25 719,55Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")0353/ORSE 0,06

02.04.011.002 un 10,00 5,68 56,80Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25m
m (3/4")

0362/ORSE 0,00

02.04.011.003 un 20,00 2,04 40,80Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm
(3/4")

0371/ORSE 0,00

02.04.011.004 un 6,00 10,41 62,46Caixa octogonal 4" x 4", em pvc, p/ ponto de luz embutid
o

0777/ORSE 0,01

02.04.011.005 m 184,00 3,90 717,60Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/
750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instala
ção. af_12/2015

91926/SINAPI 0,06

02.04.011.006 un 6,00 15,88 95,28Interruptor 01 seção, com caixa pvc 4"x2"0470/ORSE 0,01

02.04.011.007 un 6,00 18,32 109,92Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc0478/ORSE 0,01

02.04.011.008 un 6,00 282,25 1.693,50Luminária de embutir aberta para lâmpada fluorescente 32
/40w ou tubo led 2 x 18/20 w (tecnolux ref.fle-8157/232 
ou similar), completa, com lampada tubo led - Rev 01

12022/ORSE 0,14

02.04.011.009 un 2,00 11,87 23,74Caixa de derivação em pvc 4" x 2" c/tampa cega, embutir,
p/eletroduto

0654/ORSE 0,00

RptInsumosNaoColetadosEletronicamenteFormPágina 27Eng° Edmo R. de Albuquerque Menor CREA 1804494186 Página 27 RptPlanilhaCustosEmpreendimentoForm



PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO

 REFORMA E ADEQUAÇÃO DO AUDITÓRIO LOURIVAL BAPTISTA EM ARACAJU/SE Cod. Empreendimento: 00171

Agosto/2021-1Ref: Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

CEHOP - Cia Est de Hab e Obras Públicas
Av. Adélia Franco, 3035  D.I.A. Aracaju-SE CNPJ :
13.006.572/0001-20

SERVIÇO %
02.04.012 2.896,71INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 0,20

02.04.012.001 m 14,00 12,58 176,12Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4"
)

1028/ORSE 0,01

02.04.012.002 m 53,00 37,91 2.009,23Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 40 mm (1 1/
4")

1030/ORSE 0,16

02.04.012.003 m 2,40 10,59 25,42Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 20 mm (1/2"
)

1027/ORSE 0,00

02.04.012.004 un 4,00 7,17 28,68Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 25mm1135/ORSE 0,00

02.04.012.005 un 6,00 16,36 98,16Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 40mm1137/ORSE 0,01

02.04.012.006 un 2,00 9,30 18,60Joelho de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom  di
âm = 25 x 20mm

1143/ORSE 0,00

02.04.012.007 un 2,00 14,22 28,44Joelho 90º pvc rígido soldável c/bucha de latão,  d= 20m
m x 1/2"

4964/ORSE 0,00

02.04.012.008 un 2,00 18,54 37,08Tê 90º pvc rígido soldável, LLR, c/bucha de latão na bol
sa central, d= 25 x 1/2"

4968/ORSE 0,00

02.04.012.009 un 2,00 81,83 163,66Registro de pressão 1/2" c/canopla cromada, linha Standa
rd C39 - ref 1416, Deca ou similar

1469/ORSE 0,01

02.04.012.010 un 2,00 88,85 177,70Registro gaveta c/ canopla cromada, d=20mm (3/4") - ref.
1509 Deca ou similar

1465/ORSE 0,01

02.04.012.011 un 2,00 7,07 14,14Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca 
p/ registro diâm = 20mm x 1/2"

1036/ORSE 0,00

02.04.012.012 un 4,00 7,36 29,44Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca 
p/ registro diâm = 25mm x 3/4"

1037/ORSE 0,00

02.04.012.013 un 2,00 16,60 33,20Tê de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm =
40 x 25mm

3147/ORSE 0,00

02.04.012.014 un 4,00 14,21 56,84Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca 
p/ registro diâm = 40mm x 11/4"

1039/ORSE 0,00

02.04.013 1.558,23INSTALAÇÃO SANITÁRIA 0,11

02.04.013.001 m 5,60 14,57 81,59Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial
, d =  40 mm

1524/ORSE 0,01

02.04.013.002 un 2,00 22,35 44,70Tubo de descida para válvula de descarga, incluisive joe
lho (tigre ou similar)

9273/ORSE 0,00

02.04.013.003 m 13,00 21,16 275,08Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial
, d =  50 mm

1525/ORSE 0,02

02.04.013.004 m 4,00 38,02 152,08Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial
, d = 100 mm

1527/ORSE 0,01

02.04.013.005 un 2,00 40,58 81,16Tê sanitário em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primári
o, diâm =100 x 50mm

1661/ORSE 0,01

02.04.013.006 un 2,00 21,46 42,92Tê sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primári
o, diâm = 50 x 50mm

1585/ORSE 0,00

02.04.013.007 un 4,00 10,77 43,08Joelho de 90° em pvc rígido soldável, para esgoto secund
ário, diâm = 40mm

1603/ORSE 0,00

02.04.013.008 un 4,00 10,02 40,08Joelho 90° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, 
diâm = 50mm

1554/ORSE 0,00

02.04.013.009 un 2,00 26,38 52,76Joelho 90° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, 
diâm = 100mm

1556/ORSE 0,00
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PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO

 REFORMA E ADEQUAÇÃO DO AUDITÓRIO LOURIVAL BAPTISTA EM ARACAJU/SE Cod. Empreendimento: 00171

Agosto/2021-1Ref: Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

CEHOP - Cia Est de Hab e Obras Públicas
Av. Adélia Franco, 3035  D.I.A. Aracaju-SE CNPJ :
13.006.572/0001-20

SERVIÇO %
02.04.013.010 un 2,00 7,81 15,62Joelho de 45° em pvc rígido soldável, para esgoto secund

ário, diâm = 40mm
1602/ORSE 0,00

02.04.013.011 un 2,00 10,72 21,44Joelho 45° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, 
diâm = 50mm

1551/ORSE 0,00

02.04.013.012 un 2,00 38,09 76,18Caixa sifonada quadrada, com três entradas e uma saida, 
d = 100x100x50mm, ref. nº 63, branco, com grelha, Akros 
ou similar

1697/ORSE 0,01

02.04.013.013 un 2,00 315,77 631,54Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. =
0,12m,  dim. int. =  0.60 x 0.60 x 0.40m

5027/ORSE 0,05

02.05 16.671,55CONSTRUÇÃO DA CASA DE LIXO E PASSEIO 1,32

02.05.001 115,16SERVIÇOS PRELIMINARES 0,01

02.05.001.001 m2 12,45 9,25 115,16Locação de construção de edificação até 200m2,  inclusiv
e execução de gabarito de madeira

0050/ORSE 0,01

02.05.002 3.381,20FUNDAÇÃO 0,27

02.05.002.001 m3 2,65 42,34 112,20Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categ
oria, profundidade até 1,50m

2497/ORSE 0,01

02.05.002.002 m3 0,27 493,65 133,29Lastro de concreto, fck=15 mpa, lançado e adensado6320/ORSE 0,01

02.05.002.003 m3 1,23 442,95 544,83Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e 
adensado na infraestrutura

11486/ORSE 0,04

02.05.002.004 m2 9,78 84,56 827,00Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm,
03 usos

0085/ORSE 0,07

02.05.002.005 kg 73,80 15,11 1.115,12Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, m
ontagem e colocacao de ferragens nas formas, para supere
struturas e fundações - R1

0140/ORSE 0,09

02.05.002.006 kg 24,60 14,16 348,34Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, mo
ntagem e colocacao de ferragens nas formas, para superes
truturas e fundações - R1

0141/ORSE 0,03

02.05.002.007 m3 1,15 28,23 32,46Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêp
o, sem controle do grau de compactação

0072/ORSE 0,00

02.05.002.008 m2 6,60 40,60 267,96Camada impermeabilizadora, espessura = 10,0cm, c/ concre
to fck = 15mpa

0101/ORSE 0,02

02.05.003 3.849,50ESTRUTURA 0,31

02.05.003.001 m3 1,24 458,06 567,99Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e 
adensado em superestrutura

3346/ORSE 0,05

02.05.003.002 m2 18,46 100,15 1.848,77Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 1
2mm, 03 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015

0107/ORSE 0,15

02.05.003.003 kg 53,40 15,11 806,87Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, m
ontagem e colocacao de ferragens nas formas, para supere
struturas e fundações - R1

0140/ORSE 0,06

02.05.003.004 kg 44,20 14,16 625,87Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, mo
ntagem e colocacao de ferragens nas formas, para superes
truturas e fundações - R1

0141/ORSE 0,05

02.05.004 851,31ELEVAÇÕES 0,06

02.05.004.001 m2 13,56 40,31 546,60Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com 
argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Re
v.09

0151/ORSE 0,04
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PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO

 REFORMA E ADEQUAÇÃO DO AUDITÓRIO LOURIVAL BAPTISTA EM ARACAJU/SE Cod. Empreendimento: 00171

Agosto/2021-1Ref: Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

CEHOP - Cia Est de Hab e Obras Públicas
Av. Adélia Franco, 3035  D.I.A. Aracaju-SE CNPJ :
13.006.572/0001-20

SERVIÇO %
02.05.004.002 m2 3,00 101,57 304,71Cobogó de cimento, tipo "escama", dim: 50 x 50cm0169/ORSE 0,02

02.05.005 797,54COBERTURA/IMPERMEABILIZAÇÃO 0,06

02.05.005.001 m2 6,60 92,70 611,82Impermeabilização c/ manta asfáltica 4mm, estruturada co
m não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demã
o de primer, exceto proteção mecânica

10020/ORSE 0,05

02.05.005.002 m2 6,60 28,14 185,72Proteção mecânica de superfície horizontal com argamassa
de cimento e areia, traço 1:3, e=2cm. af_06/2018

98563/SINAPI 0,01

02.05.006 1.471,33REVESTIMENTOS 0,12

02.05.006.001 m2 22,92 5,49 125,83Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento
/ areia) - Revisado 08/2015

3310/ORSE 0,01

02.05.006.002 m2 14,34 25,26 362,23Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço
t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm

3314/ORSE 0,03

02.05.006.003 m2 8,58 28,46 244,19Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço
t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm

1908/ORSE 0,02

02.05.006.004 m2 14,34 51,54 739,08Revestimento cerâmico para piso ou parede, 37 x 59 cm, A
rielle, linha riviera, cor branca ou similar, PEI-3, apl
icado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, ex
clusive regularização de base ou emboço

11165/ORSE 0,06

02.05.007 1.056,27PAVIMENTAÇÃO 0,09

02.05.007.001 m² 6,00 61,67 370,02Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 
10 cm - Não inclui formas para juntas de concretagem

9445/ORSE 0,03

02.05.007.002 m2 5,40 21,82 117,83Regularização de base para revest. de pisos com arg. tra
ço t4, esp. média = 2,5cm

2180/ORSE 0,01

02.05.007.003 m2 5,40 39,06 210,92Revestimento cerâmico para piso ou parede, 43 x 43 cm, A
rielle, linha riviera, cor branca mate, ou similar, PEI-
4, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejunta
do, exclusive regularização de base ou emboço

11163/ORSE 0,02

02.05.007.004 m 5,60 63,84 357,50Soleira em granito cinza andorinha, l = 15 cm, e = 2 cm2266/ORSE 0,03

02.05.008 4.151,17ESQUADRIAS 0,33

02.05.008.001 m2 8,64 480,46 4.151,17Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição,
fixação com parafusos - fornecimento e instalação. af_12
/2019

91341/SINAPI 0,33

02.05.009 439,11PINTURA 0,03

02.05.009.001 m2 11,90 12,84 152,80Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tint
a PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 
03

2285/ORSE 0,01

02.05.009.002 m2 8,58 33,37 286,31Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, a
plicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 dem
ãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex con
vencional para exteriores - Rev 03

2292/ORSE 0,02

02.05.010 558,96INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA 0,04

02.05.010.001 un 2,00 30,65 61,30Ralo sifonado em pvc d = 100 mm, saída 40 mm, com grelha
acabamento branco

1703/ORSE 0,00

02.05.010.002 un 2,00 70,23 140,46Torneira cromada para jardim, DECA 1153C39, 1/2" ou simi
lar

2082/ORSE 0,01
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PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO

 REFORMA E ADEQUAÇÃO DO AUDITÓRIO LOURIVAL BAPTISTA EM ARACAJU/SE Cod. Empreendimento: 00171

Agosto/2021-1Ref: Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

CEHOP - Cia Est de Hab e Obras Públicas
Av. Adélia Franco, 3035  D.I.A. Aracaju-SE CNPJ :
13.006.572/0001-20

SERVIÇO %
02.05.010.003 un 2,00 104,66 209,32Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldá

vel Ø 25mm
1200/ORSE 0,02

02.05.010.004 un 2,00 73,94 147,88Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de  Ø 40
mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)

1679/ORSE 0,01

02.06 66.841,76RECUPERAÇÃO DA COBERTURA DO PRÉDIO 5,36

02.06.001 35.938,43TELHADO/RUFOS 2,88

02.06.001.001 m2 917,15 31,16 28.578,39Revisão em coberturas com telhas tipo canalete 49, com r
eposição de 20% do material

0279/ORSE 2,29

02.06.001.002 m 11,00 82,26 904,86Cumeeira normal em fibrocimento para telha canalete 490252/ORSE 0,07

02.06.001.003 m 127,80 24,02 3.069,76Rufo em chapa de zinco, larg = 30,0cm0293/ORSE 0,25

02.06.001.004 m2 38,34 88,30 3.385,42Impermeabilização c/ manta asfáltica aluminizada 3mm, es
truturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicaç
ão de 1 demão de primer

10029/ORSE 0,27

02.06.002 30.903,33CALHAS DE CONCRETO 2,48

02.06.002.001 m2 258,57 5,38 1.391,11Remoção de impermeabilização com manta asfaltica7218/ORSE 0,11

02.06.002.002 un 12,00 40,86 490,32Ralo hemisférico em fº fº, tipo abacaxi Ø 100mm4283/ORSE 0,04

02.06.002.003 m2 258,57 23,94 6.190,17Impermeabilização de superficie c/argamassa 1:4 (cimento
e areia), esp=2,5cm, c/impermeabilizante Vedacit ou simi
lar

7727/ORSE 0,50

02.06.002.004 m2 258,57 88,30 22.831,73Impermeabilização c/ manta asfáltica aluminizada 3mm, es
truturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicaç
ão de 1 demão de primer

10029/ORSE 1,83

02.07 60.184,54RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL 4,82

02.07.001 14.167,05LAJE ANEXA AO PRÉDIO 1,13

02.07.001.001 m2 48,45 6,55 317,35Preparo de substrato (superfície de concreto) por lixame
nto manual

7386/ORSE 0,03

02.07.001.002 m 6,00 27,09 162,54Demarcação e definição da area de reparo de estruturas u
tilizando disco de corte diamantado

3441/ORSE 0,01

02.07.001.003 m² 48,45 15,95 772,78Ponte de aderência com adesivo base acrílica4920/ORSE 0,06

02.07.001.004 m 129,20 31,24 4.036,21Recuperação de armadura de aço - barra até 1/2" com tint
a de alto teor de zinco - Nitoprimer Zn ou similar,  esp
:2mm

8718/ORSE 0,32

02.07.001.005 m2 58,14 43,62 2.536,07Regularização c/ argamassa c/ adesivo resistente2335/ORSE 0,20

02.07.001.006 m2 58,14 88,30 5.133,76Impermeabilização c/ manta asfáltica aluminizada 3mm, es
truturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicaç
ão de 1 demão de primer

10029/ORSE 0,41

02.07.001.007 m² 48,45 24,94 1.208,34Estucamento com argamassa polimérica4924/ORSE 0,10

02.07.002 14.374,68ESTRUTURA PRÉDIO/MARQUISE 1,16

02.07.002.001 m 34,86 27,09 944,36Demarcação e definição da area de reparo de estruturas u
tilizando disco de corte diamantado

3441/ORSE 0,08

02.07.002.002 m² 34,86 15,95 556,02Ponte de aderência com adesivo base acrílica4920/ORSE 0,04

02.07.002.003 m² 34,86 214,21 7.467,36Preparo de substrato por escarificação manual (corte de 
concreto) até 3,0cm de profundidade

4918/ORSE 0,60
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PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO

 REFORMA E ADEQUAÇÃO DO AUDITÓRIO LOURIVAL BAPTISTA EM ARACAJU/SE Cod. Empreendimento: 00171

Agosto/2021-1Ref: Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

CEHOP - Cia Est de Hab e Obras Públicas
Av. Adélia Franco, 3035  D.I.A. Aracaju-SE CNPJ :
13.006.572/0001-20

SERVIÇO %
02.07.002.004 m² 34,86 99,13 3.455,67Passivação de armadura com primer à base de zinco4931/ORSE 0,28

02.07.002.005 m³ 0,30 2.825,49 847,65Microconcreto fluido4925/ORSE 0,07

02.07.002.006 m3 0,87 1.268,53 1.103,62Revestimento em tetos com argamassa projetada, traço t-1
(1:3) - cimento / areia

3087/ORSE 0,09

02.07.003 31.642,81VIGAS DE BORDO 2,53

02.07.003.001 m 139,50 27,09 3.779,06Demarcação e definição da area de reparo de estruturas u
tilizando disco de corte diamantado

3441/ORSE 0,30

02.07.003.002 m² 48,83 214,21 10.459,87Preparo de substrato por escarificação manual (corte de 
concreto) até 3,0cm de profundidade

4918/ORSE 0,84

02.07.003.003 m² 48,83 99,13 4.840,52Passivação de armadura com primer à base de zinco4931/ORSE 0,39

02.07.003.004 m² 48,83 15,95 778,84Ponte de aderência com adesivo base acrílica4920/ORSE 0,06

02.07.003.005 m2 48,83 100,15 4.890,32Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 1
2mm, 03 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015

0107/ORSE 0,39

02.07.003.006 m³ 2,44 2.825,49 6.894,20Microconcreto fluido4925/ORSE 0,55

02.08 30.443,98FORRO EXTERNO 2,44

02.08.001 PxD 4.704,00 0,48 2.257,92Andaime tubular metálico simples - peça x dia2454/ORSE 0,18

02.08.002 pç 1.676,00 3,88 6.502,88Montagem e desmontagem de andaime metálico tubular simpl
es

4738/ORSE 0,52

02.08.003 m2 301,91 71,82 21.683,18Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado,  inclu
sive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Arafor
ros ou similar, instalado

4449/ORSE 1,74

02.09 13.148,18RECUPERAÇÃO DO SISTEMA CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 1,07

02.09.001 8.393,12SPDA 0,69

02.09.001.001 un 14,00 22,76 318,64Terminal aéreo em aço galvanizado 3/8" x 50cm, com fixaç
ão horizontal

8795/ORSE 0,03

02.09.001.002 un 63,00 1,53 96,39Presilha de latão, L=20mm, para fixação de cabos de cobr
e, furo d=5mm, para cabos 35mm² a 50mm², ref:TEL-744 ou 
similar (SPDA)

11132/ORSE 0,01

02.09.001.003 un 63,00 2,98 187,74Serviço de furo em concreto armado com esp=8mm10778/ORSE 0,02

02.09.001.004 un 63,00 3,56 224,28Parafuso com bucha S-810620/ORSE 0,02

02.09.001.005 m 9,00 10,25 92,25Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")0353/ORSE 0,01

02.09.001.006 un 9,00 4,01 36,09Fornecimento de isolador roldana de porcelana2892/ORSE 0,00

02.09.001.007 un 9,00 44,45 400,05Caixa de inspeção para aterramento, circular, em polieti
leno, diâmetro interno = 0,3 m. af_12/2020

98111/SINAPI 0,03

02.09.001.008 un 9,00 39,05 351,45Haste cobreada copperweld p/aterramento d=  5/8" x 2,40m9379/ORSE 0,03

02.09.001.009 un 1,00 292,76 292,76Caixa de equalização p/aterramento 20x20x10cm de sobrepo
r p/11 terminais de pressão c/barramento

9051/ORSE 0,02

02.09.001.010 un 14,00 15,14 211,96Conector split bolt para cabo de cobre nu #35 mm2 - forn
ecimento e instalação

8440/ORSE 0,02

02.09.001.011 kg 55,82 110,74 6.181,51Cabo de cobre nú 35 mm2 - fornecimento e assentamento (3
,16m/kg)

9392/ORSE 0,50

02.09.002 4.755,06INTERLIGAÇÃO SPDA/ENTRADA ENERGIA 0,38
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PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO

 REFORMA E ADEQUAÇÃO DO AUDITÓRIO LOURIVAL BAPTISTA EM ARACAJU/SE Cod. Empreendimento: 00171

Agosto/2021-1Ref: Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

CEHOP - Cia Est de Hab e Obras Públicas
Av. Adélia Franco, 3035  D.I.A. Aracaju-SE CNPJ :
13.006.572/0001-20

SERVIÇO %
02.09.002.001 m2 46,50 10,29 478,49Demolição de piso em lajota hexagonal3258/ORSE 0,04

02.09.002.002 m3 8,37 42,34 354,39Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categ
oria, profundidade até 1,50m

2497/ORSE 0,03

02.09.002.003 m3 8,37 28,23 236,29Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêp
o, sem controle do grau de compactação

0072/ORSE 0,02

02.09.002.004 kg 29,43 110,74 3.259,08Cabo de cobre nú 35 mm2 - fornecimento e assentamento (3
,16m/kg)

9392/ORSE 0,26

02.09.002.005 kg 1,00 278,84 278,84Solda foscoper8152/ORSE 0,02

02.09.002.006 un 1,00 147,97 147,97Fornecimento de molde de solda exotérmica tipo "T" para 
cabo 35 mm²

9901/ORSE 0,01

02.10 92.256,04SISTEMA COMBATE A INCÊNDIO/SISTEMA DE ALARME 7,38

02.10.001 27.474,18REDE INTERNA HIDRANTES (PROJETO APROVADO) 2,19

02.10.001.001 un 4,00 1.199,18 4.796,72Abrigo para hidrante, 90x60x17cm, com registro globo ang
ular 45 graus 2 1/2", adaptador storz 2 1/2", mangueira 
de incêndio 20m, redução 2 1/2" x 1 1/2" e esguicho em l
atão 1 1/2" - fornecimento e instalação. af_10/2020

96765/SINAPI 0,38

02.10.001.002 m 118,02 152,43 17.989,79Tubo aço galvanizado c/costura 2 1/2" (65mm), p/condução
fluidos, classe leve, e=3,35mm, 6,23kg/m, NBR-5580

0890/ORSE 1,44

02.10.001.003 un 1,00 262,94 262,94Fornecimento e assentamento de união de ferro galvanizad
o assento bronze de 2 1/2"

0986/ORSE 0,02

02.10.001.004 un 1,00 140,68 140,68Fornecimento e assentamento de te de ferro galvanizado d
e 2 1/2"

0957/ORSE 0,01

02.10.001.005 un 13,00 100,41 1.305,33Fornecimento e assentamento de joelho 90 de ferro galvan
izado de 2 1/2"

0901/ORSE 0,10

02.10.001.006 un 1,00 2.875,64 2.875,64Fornecimento e Instalação de Hidrante Subterrâneo com ca
ixa, completo, DN  75mm no passeio

6195/ORSE 0,23

02.10.001.007 un 12,00 8,59 103,08Abraçadeira metálica tipo "D" de 4"10448/ORSE 0,01

02.10.002 19.615,34REDE DE ALARME E EXTINTORES 1,58

02.10.002.001 un 1,00 5.342,57 5.342,57Central de alarme endereçável de incendio com sistema p/
até 250 dispositivos, marcal Verin ou similar, Modelo VR
E-250 c/ bateria de 12V e 7Amperes

11820/ORSE 0,43

02.10.002.002 un 4,00 122,29 489,16Acionador manual (botoeira) tipo quebra-vidro, p/instal.
incendio

7861/ORSE 0,04

02.10.002.003 un 4,00 183,39 733,56Sirene aúdiovisual endereçavel, 120db, para alarme de in
cêndio

11824/ORSE 0,06

02.10.002.004 un 32,00 138,62 4.435,84Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 3/4" 
x 3m

9973/ORSE 0,36

02.10.002.005 un 12,00 22,25 267,00Condulete em alumínio tipo "C" de 3/4"0392/ORSE 0,02

02.10.002.006 un 3,00 21,80 65,40Condulete em alumínio tipo t de 3/4"0391/ORSE 0,01

02.10.002.007 un 36,00 4,48 161,28Abraçadeira metálica tipo "D" de 3/4"8441/ORSE 0,01

02.10.002.008 m 195,00 10,72 2.090,40Cabo de cobre flexível, blindado com fita de cobre, 2 x 
1,5 mm2, tensão 1kv

8749/ORSE 0,17

02.10.002.009 m 96,50 15,16 1.462,94Cabo de cobre flexível, blindado com fita de cobre, 3 x 
1,5 mm2, tensão 1kv

8750/ORSE 0,12

02.10.002.010 un 4,00 27,55 110,200915/ORSE 0,01
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PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO

 REFORMA E ADEQUAÇÃO DO AUDITÓRIO LOURIVAL BAPTISTA EM ARACAJU/SE Cod. Empreendimento: 00171

Agosto/2021-1Ref: Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

CEHOP - Cia Est de Hab e Obras Públicas
Av. Adélia Franco, 3035  D.I.A. Aracaju-SE CNPJ :
13.006.572/0001-20

SERVIÇO %
Fornecimento e assentamento de curva 90 de ferro galvani
zado de   3/4"

02.10.002.011 un 12,00 14,26 171,12Fornecimento e assentamento de luva de ferro galvanizado
de   3/4"

0935/ORSE 0,01

02.10.002.012 un 13,00 50,59 657,67Base decorativa para extintores1512/ORSE 0,05

02.10.002.013 un 10,00 191,40 1.914,00Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance méd
io do jato 5m , tempo de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10
721

1511/ORSE 0,15

02.10.002.014 un 3,00 571,40 1.714,20Extintor de dióxido de carbono (CO2), capacidade 6 kg, t
empo de descarga 16s, Normas NBR9444 e 11716

1504/ORSE 0,14

02.10.003 14.452,96DETETORES E SINALIZAÇÃO/LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA 1,16

02.10.003.001 un 17,00 95,68 1.626,56Detector de fumaça óptico convencional, modelo VR-F, mar
ca VERIN ou similar

11978/ORSE 0,13

02.10.003.002 un 17,00 24,49 416,33Luminária de emergência, com 30 lâmpadas led de 2 w, sem
reator - fornecimento e instalação. af_02/2020

97599/SINAPI 0,03

02.10.003.003 un 17,00 18,32 311,44Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc0478/ORSE 0,02

02.10.003.004 un 55,30 138,62 7.665,69Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 3/4" 
x 3m

9973/ORSE 0,61

02.10.003.005 un 15,00 21,80 327,00Condulete em alumínio tipo t de 3/4"0391/ORSE 0,03

02.10.003.006 un 6,00 22,25 133,50Condulete em alumínio tipo "C" de 3/4"0392/ORSE 0,01

02.10.003.007 un 4,00 20,16 80,64Condulete em alumínio tipo lr de 3/4"0426/ORSE 0,01

02.10.003.008 un 48,00 4,48 215,04Abraçadeira metálica tipo "D" de 3/4"8441/ORSE 0,02

02.10.003.009 m 166,00 15,16 2.516,56Cabo de cobre flexível, blindado com fita de cobre, 3 x 
1,5 mm2, tensão 1kv

8750/ORSE 0,20

02.10.003.010 un 1,00 125,12 125,12Acionador manual com botoeira " aperte aqui" - endereçáv
el

12664/ORSE 0,01

02.10.003.011 Un 26,00 31,78 826,28Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotol
uminescente, retangular, *12 x 40* cm, em pvc *2* mm ant
i-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 134
34)

11852/ORSE 0,07

02.10.003.012 Un 5,00 41,76 208,80Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotol
uminescente, retangular, *20 x 40* cm, em pvc *2* mm ant
i-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 134
34)

11853/ORSE 0,02

02.10.004 30.713,56RECUPERAÇÃO SISTEMA BOMBEAMENTO CONTRA INCÊNDIO 2,45

02.10.004.001 m 4,00 244,28 977,12Tubo aço galvanizado c/costura 4" (100mm), p/condução fl
uidos, classe leve, e=3,75mm, 10,55kg/m, NBR-5580

0892/ORSE 0,08

02.10.004.002 m 8,00 173,86 1.390,88Tubo aço galvanizado c/costura 3" (80mm), p/condução flu
idos, classe leve, e=3,35mm, 7,32kg/m, NBR-5580

8435/ORSE 0,11

02.10.004.003 m 1,00 112,79 112,79Tubo aço galvanizado c/costura 2" (50mm), p/condução flu
idos, classe leve, e=3,00mm, 4,40kg/m, NBR-5580

0889/ORSE 0,01

02.10.004.004 m 1,00 87,37 87,37Tubo aço galvanizado c/costura 1 1/2" (40mm), p/condução
fluidos, classe leve, e=3,00mm, 3,48kg/m, NBR-5580

0888/ORSE 0,01

02.10.004.005 un 2,00 250,25 500,50Fornecimento e assentamento de joelho 90 de ferro galvan
izado de     4"

0902/ORSE 0,04

02.10.004.006 un 4,00 137,38 549,520900 ORSE 0,04
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 REFORMA E ADEQUAÇÃO DO AUDITÓRIO LOURIVAL BAPTISTA EM ARACAJU/SE Cod. Empreendimento: 00171

Agosto/2021-1Ref: Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

CEHOP - Cia Est de Hab e Obras Públicas
Av. Adélia Franco, 3035  D.I.A. Aracaju-SE CNPJ :
13.006.572/0001-20

SERVIÇO %
Fornecimento e assentamento de joelho 90 de ferro galvan
izado de     3"

/

02.10.004.007 un 2,00 322,72 645,44Fornecimento e assentamento de te de ferro galvanizado d
e     4"

0959/ORSE 0,05

02.10.004.008 un 5,00 183,57 917,85Fornecimento e assentamento de te de ferro galvanizado d
e     3"

0958/ORSE 0,07

02.10.004.009 un 1,00 82,46 82,46Fornecimento e assentamento de cap de ferro galvanizado 
de     3"

0978/ORSE 0,01

02.10.004.010 un 3,00 609,06 1.827,18Registro gaveta bruto, d =100 mm (4") - ref.1502-B, Pn16
, Deca ou similar

1463/ORSE 0,15

02.10.004.011 un 2,00 307,07 614,14Registro gaveta bruto, d = 80 mm (3") - ref.1502-B, Pn16
, Deca ou similar

1462/ORSE 0,05

02.10.004.012 un 1,00 134,96 134,96Registro gaveta bruto, d = 50 mm (2") - ref.1502-B, Pn16
, Deca ou similar

1460/ORSE 0,01

02.10.004.013 un 1,00 18,26 18,26Registro tipo esfera em PVC c/borboleta, d = 1/2"3206/ORSE 0,00

02.10.004.014 un 1,00 229,03 229,03Válvula de fluxo contínuo galvanizada (p/ incendio)8940/ORSE 0,02

02.10.004.015 un 2,00 132,50 265,00Fornecimento e assentamento de bucha de redução de ferro
galvanizado de 4" x 3"

1026/ORSE 0,02

02.10.004.016 un 5,00 76,33 381,65Fornecimento e assentamento de bucha de redução de ferro
galvanizado de 3" x 1 1/2"

3198/ORSE 0,03

02.10.004.017 un 1,00 22,32 22,32Fornecimento e assentamento de bucha de redução de ferro
galvanizado de 1" x 1/2"

3194/ORSE 0,00

02.10.004.018 un 1,00 75,81 75,81Fornecimento e assentamento de bucha de redução de ferro
galvanizado de 3" x 2 1/2"

1025/ORSE 0,01

02.10.004.019 un 1,00 39,50 39,50Fornecimento e assentamento de bucha de redução de ferro
galvanizado de 2" x 1"

3193/ORSE 0,00

02.10.004.020 un 1,00 76,33 76,33Fornecimento e assentamento de bucha de redução de ferro
galvanizado de 3" x 2"

3191/ORSE 0,01

02.10.004.021 un 1,00 172,33 172,33Fornecimento e assentamento de união de ferro galvanizad
o assento bronze de     2"

0985/ORSE 0,01

02.10.004.022 un 1,00 50,19 50,19Fornecimento e assentamento de união de ferro galvanizad
o assento bronze de   1/2"

10314/ORSE 0,00

02.10.004.023 un 4,00 102,31 409,24Fornecimento e assentamento de união de ferro galvanizad
o assento bronze de 1 1/2"

0984/ORSE 0,03

02.10.004.024 un 2,00 375,19 750,38Válvula de retenção vertical, de bronze, roscável, 3" - 
fornecimento e instalação. af_08/2021

99633/SINAPI 0,06

02.10.004.025 un 1,00 136,84 136,84Válvula retenção vertical, bronze, d = 38 mm (1 1/2")9270/ORSE 0,01

02.10.004.026 un 1,00 6.943,87 6.943,87Quadro de comando para 3 bombas de incendio, sendo de 2 
de até 10 cv e 01 bomba Jóquei 3cv, trifásica, 220 volts
com chave seletora, acionamento manual / automático, qua
dro 1,50x1,00x0,30m, barramento de cobre, (ver desc comp
lementar) - Fornecimento

12814/ORSE 0,56

02.10.004.027 un 1,00 3.491,95 3.491,95Conjunto moto-bomba Schneider, motor 5 cv, trifásico, ce
ntrifuga, sucção 2 1/2", recalque 2 1/2" (ou similar)

8938/ORSE 0,28

02.10.004.028 Un 1,00 7.101,58 7.101,58Motobomba marca schneider ou similar, modelo SH55 BPI-21
, 2 1/2", motor a combustão - gasolina , 5,5cv

11333/ORSE 0,57

02.10.004.029 un 1,00 1.646,65 1.646,65Bomba para incêndio jockey 2cv11173/ORSE 0,13
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 REFORMA E ADEQUAÇÃO DO AUDITÓRIO LOURIVAL BAPTISTA EM ARACAJU/SE Cod. Empreendimento: 00171

Agosto/2021-1Ref: Moeda : R$
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CEHOP - Cia Est de Hab e Obras Públicas
Av. Adélia Franco, 3035  D.I.A. Aracaju-SE CNPJ :
13.006.572/0001-20

SERVIÇO %
02.10.004.030 un 1,00 157,77 157,77Manômetro 0 a 300 psi, conexão 1/4" BSP - fornecimento e

instalação
8980/ORSE 0,01

02.10.004.031 un 1,00 904,65 904,65Válvula  pé c/ crivo, d= 100mm (4")10983/ORSE 0,07

02.11 8.280,46REVISÃO DA INSTALAÇÃO HIDRÁULICA GERAL E SISTEMA ELEVATÓ
RIO

 0,65

02.11.001 5.793,96SISTEMA ELEVATÓRIO 0,46

02.11.001.001 m3 20,00 12,50 250,00Limpeza de reservatório10308/ORSE 0,02

02.11.001.002 m 8,00 12,58 100,64Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4"
)

1028/ORSE 0,01

02.11.001.003 un 7,00 7,17 50,19Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 25mm1135/ORSE 0,00

02.11.001.004 un 2,00 8,51 17,02Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 25mm1168/ORSE 0,00

02.11.001.005 un 4,00 15,05 60,20União de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 25mm, p/ ág
ua

1191/ORSE 0,00

02.11.001.006 un 1,00 81,22 81,22Válvula pé c/ crivo, d = 25 mm (1")1482/ORSE 0,01

02.11.001.007 un 2,00 1.052,10 2.104,20Conjunto moto-bomba com motor de 1/3 cv, monofásico, bom
ba centrífuga, sucção=3/4", recalque=3/4", pr. máx. 18 m
ca, alt. sucção 8 mca. faixas hm (m) - q (m3/h) : (17-1,
5)(14-2,6)(11-3,3)(8-3,9)(5-4,3)(2-4,8), inclusive chave
de partida direta

2645/ORSE 0,17

02.11.001.008 un 1,00 2.981,87 2.981,87Quadro de comando para 2 bombas de recalques de 1/3 a 2 
cv, trifásica, 220 volts, com chave seletora, acionament
o manual/automático, relé de sobrecarga e contatora

7826/ORSE 0,24

02.11.001.009 un 2,00 74,31 148,62Bóia automática p/caixa d'agua - 15 amperes8614/ORSE 0,01

02.11.002 2.178,60REDE INTERNA 0,17

02.11.002.001 un 30,00 72,62 2.178,60Revisão de ponto de água tipo 21201/ORSE 0,17

02.11.003 307,90REVISÃO BARRILETE/RES. SUPERIOR EXISTENTE 0,02

02.11.003.001 m3 2,00 12,50 25,00Limpeza de reservatório10308/ORSE 0,00

02.11.003.002 un 1,00 144,92 144,92Revisão de ponto de água tipo 31205/ORSE 0,01

02.11.003.003 un 1,00 33,44 33,44Torneira de bóia p/caixa d'agua em pvc d = 3/4"5003/ORSE 0,00

02.11.003.004 un 1,00 104,54 104,54Registro gaveta bruto, d = 40 mm (1 1/2") - ref.1502-B, 
Pn16, Deca ou similar

1459/ORSE 0,01

02.12 1.935,12REVISÃO INSTALAÇÃO SANITÁRIA EXISTENTE 0,16

02.12.001 un 30,00 36,98 1.109,40Revisão de ponto de esgoto tipo 11680/ORSE 0,09

02.12.002 m 126,00 5,59 704,34Desobstrução de ramais prediais de esgotos com varetas6404/ORSE 0,06

02.12.003 un 6,00 20,23 121,38Limpeza de caixa de passagem ou de gordura com reassenta
mento da tampa

12636/ORSE 0,01

02.13 158.046,30RECUPERAÇÃO INSTALAÇÃO ELÉTRICA 12,66

02.13.001 5.279,50PROTEÇÃO DA CABINE DE MEDIÇÃO 0,43

02.13.001.001 m2 2,20 40,31 88,68Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com 
argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Re
v.09

0151/ORSE 0,01

02.13.001.002 m2 4,40 5,49 24,163310/ORSE 0,00
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PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO

 REFORMA E ADEQUAÇÃO DO AUDITÓRIO LOURIVAL BAPTISTA EM ARACAJU/SE Cod. Empreendimento: 00171

Agosto/2021-1Ref: Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

CEHOP - Cia Est de Hab e Obras Públicas
Av. Adélia Franco, 3035  D.I.A. Aracaju-SE CNPJ :
13.006.572/0001-20

SERVIÇO %
Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento
/ areia) - Revisado 08/2015

02.13.001.003 m2 4,40 28,46 125,22Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço
t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm

1908/ORSE 0,01

02.13.001.004 m3 0,14 2.396,11 335,46Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado
e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensa
do resinado 12mm (05 usos)

6456/ORSE 0,03

02.13.001.005 m2 4,40 987,14 4.343,42Grade de ferro com barra quadrada de 1/2" na vertical, b
arras de quadrada de 1/2" na horizontal e quadro com bar
ra de ferro de 1/2", inclusive chumbadores com parafusos

8898/ORSE 0,35

02.13.001.006 m2 8,80 22,55 198,44Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 dem
ão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalt
e

2311/ORSE 0,02

02.13.001.007 m2 8,80 18,65 164,12Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, a
plicação de 01 demão de líquido selador acrílico e 02 de
mãos de tinta pva latex convencional para exteriores

2290/ORSE 0,01

02.13.002 13.063,61RECUPERAÇÃO ENTRADA DE ENERGIA/QGB 1,03

02.13.002.001 Kg 3,30 190,00 627,00Barra chata de cobre 1 1/2"x3/8"3450/ORSE 0,05

02.13.002.002 un 2,00 25,90 51,80Isolador epoxi  BT 50x503449/ORSE 0,00

02.13.002.003 un 1,00 418,00 418,00Caixa de equipotencialização 40x40x15, com barramento pa
ra neutro - Fornecimento

10423/ORSE 0,03

02.13.002.004 kg 7,00 121,40 849,80Cabo de cobre nú 50 mm2 - fornecimento e assentamento (2
,27m/kg)

8082/ORSE 0,07

02.13.002.005 un 3,00 39,05 117,15Haste cobreada copperweld p/aterramento d=  5/8" x 2,40m9379/ORSE 0,01

02.13.002.006 un 3,00 23,42 70,26Caixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento (
20x20x15)cm, padrão Energisa

9200/ORSE 0,01

02.13.002.007 un 1,00 1.653,29 1.653,29Disjuntor termomagnético tripolar 300 A com caixa moldad
a 10 kA

8902/ORSE 0,13

02.13.002.008 un 1,00 514,10 514,10Disjuntor termomagnetico tripolar 100 A, padrão DIN (Eur
opeu - linha branca), 10KA

8490/ORSE 0,04

02.13.002.009 un 2,00 154,70 309,40Disjuntor termomagnetico tripolar  90 A, padrão NEMA (Am
ericano - linha preta), 5KA

8314/ORSE 0,02

02.13.002.010 un 4,00 94,52 378,08Disjuntor termomagnetico tripolar  40 A, padrão DIN (Eur
opeu - linha branca), curva C, 5KA

8001/ORSE 0,03

02.13.002.011 un 3,00 26,02 78,06Terminal de compressão para cabo de 150 mm2 - fornecimen
to e instalação

7931/ORSE 0,01

02.13.002.012 un 3,00 3,94 11,82Terminal de compressão para cabo de  50 mm2 - fornecimen
to e instalação

7923/ORSE 0,00

02.13.002.013 un 1,00 14,05 14,05Terminal metalico a pressao para 1 cabo de 120 mm2, com 
1 furo de fixacao

1591/SINAPI 0,00

02.13.002.014 un 10,00 0,92 9,20Terminal de compressão para cabo de  10 mm24669/ORSE 0,00

02.13.002.015 un 18,00 1,70 30,60Terminal de compressão para cabo de  35 mm22677/ORSE 0,00

02.13.002.016 m 30,00 214,15 6.424,50Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 185mm² - 
0,6Kv/1Kv/90°

8073/ORSE 0,51

02.13.002.017 m 10,00 150,65 1.506,50Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 120mm² - 
0,6Kv/1Kv/90°

8072/ORSE 0,12

QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO
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PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO

 REFORMA E ADEQUAÇÃO DO AUDITÓRIO LOURIVAL BAPTISTA EM ARACAJU/SE Cod. Empreendimento: 00171

Agosto/2021-1Ref: Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

CEHOP - Cia Est de Hab e Obras Públicas
Av. Adélia Franco, 3035  D.I.A. Aracaju-SE CNPJ :
13.006.572/0001-20

SERVIÇO %
02.13.003 7.549,93 0,61

02.13.003.001 un 1,00 968,13 968,13Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para
até 24 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusiv
e disjuntores

12226/ORSE 0,08

02.13.003.002 un 2,00 892,65 1.785,30Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para
até 18 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusiv
e disjuntores

12225/ORSE 0,14

02.13.003.003 un 3,00 616,24 1.848,72Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para
até 12 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusiv
e disjuntores

12223/ORSE 0,15

02.13.003.004 un 18,00 15,45 278,10Disjuntor termomagnetico monopolar 16 A, padrão DIN (lin
ha branca) curva de disparo B, corrente de interrupção 5
KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.

8635/ORSE 0,02

02.13.003.005 un 2,00 75,71 151,42Disjuntor monopolar DR 25 A  - Dispositivo residual dife
rencial, tipo AC, ref.5SU1 Siemens ou similar

7871/ORSE 0,01

02.13.003.006 un 3,00 44,92 134,76Disjuntor termomagnetico bipolar 20 A, padrão DIN (Europ
eu - linha branca), curva B

7743/ORSE 0,01

02.13.003.007 un 4,00 57,52 230,08Disjuntor termomagnetico tripolar  16 A, padrão DIN (Eur
opeu - linha branca), curva C, corrente 5KA

0450/ORSE 0,02

02.13.003.008 un 4,00 111,12 444,48Disjuntor termomagnetico tripolar  32 A, padrão DIN (Eur
opeu - linha branca), curva C

0451/ORSE 0,04

02.13.003.009 un 1,00 94,52 94,52Disjuntor termomagnetico tripolar  40 A, padrão DIN (Eur
opeu - linha branca), curva C, 5KA

8001/ORSE 0,01

02.13.003.010 un 1,00 144,52 144,52Disjuntor termomagnetico tripolar  80 A, padrão DIN (Eur
opeu - linha branca), curva C, 5KA

9004/ORSE 0,01

02.13.003.011 un 3,00 318,60 955,80Disjuntor tripolar 90 A, padrão DIN (  linha branca ), c
orrente de interrupção 65KA, ref.: Siemens 3VF22 ou simi
lar.

3607/ORSE 0,08

02.13.003.012 un 1,00 514,10 514,10Disjuntor termomagnetico tripolar 100 A, padrão DIN (Eur
opeu - linha branca), 10KA

8490/ORSE 0,04

02.13.004 71.347,28INTERLIGAÇÃO QGB/QUADROS DISTRIBUIÇÃO 5,71

02.13.004.001 m 200,10 9,02 1.804,90Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), flexível,   4,0mm², 1
kv / 90º C

8348/ORSE 0,14

02.13.004.002 m 1.019,48 11,41 11.632,27Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), flexível,   6,0mm², 1
kv / 90º C

11570/ORSE 0,93

02.13.004.003 m 161,00 17,00 2.737,00Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar  10mm²  -
0,6Kv/1Kv/90°

9205/ORSE 0,22

02.13.004.004 m 1.067,78 44,56 47.580,28Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar  35mm²  -
0,6Kv/1Kv/90°

7916/ORSE 3,81

02.13.004.005 m 117,30 64,73 7.592,83Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar  50mm² - 
0,6Kv/1Kv/90°

7917/ORSE 0,61

02.13.005 60.805,98REDE ELÉTRICA INTERNA/EXTERNA - INTERRRUPTORES/TOMADAS/L
UMINÁRIAS

 4,88

02.13.005.001 m 3.538,60 6,53 23.107,06Cabo de cobre flexível isolado, seção  2,5mm², 450/ 750v
/ 70°c

3797/ORSE 1,85

02.13.005.002 m 386,40 8,47 3.272,81Cabo de cobre flexível isolado, seção  4mm², 450/ 750v /
70°c

3798/ORSE 0,26

02.13.005.003 un 10,00 15,88 158,80Interruptor 01 seção, com caixa pvc 4"x2"0470/ORSE 0,01
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PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO

 REFORMA E ADEQUAÇÃO DO AUDITÓRIO LOURIVAL BAPTISTA EM ARACAJU/SE Cod. Empreendimento: 00171

Agosto/2021-1Ref: Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

CEHOP - Cia Est de Hab e Obras Públicas
Av. Adélia Franco, 3035  D.I.A. Aracaju-SE CNPJ :
13.006.572/0001-20

SERVIÇO %
02.13.005.004 un 13,00 18,68 242,84Interruptor 02 seções, com caixa pvc 4"x2"0471/ORSE 0,02

02.13.005.005 un 1,00 15,48 15,48Interruptor 03 seções com caixa de pvc 4"x2"0784/ORSE 0,00

02.13.005.006 un 28,00 18,32 512,96Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc0478/ORSE 0,04

02.13.005.007 un 2,00 32,07 64,14Tomada dupla, de embutir, para uso geral, 2P+T, ABNT, 10
A

4279/ORSE 0,01

02.13.005.008 un 6,00 23,00 138,00Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 20 A, com placa em pvc8818/ORSE 0,01

02.13.005.009 un 2,00 69,18 138,36Refletor para lampada halógena palito 300w, ref: HFL3BC,
Bronzearte ou similar, incluso lampada

7722/ORSE 0,01

02.13.005.010 un 18,00 103,54 1.863,72Luminária arandela tipo tartaruga, com grade, de sobrepo
r, com 1 lâmpada fluorescente de 15 w, sem reator - forn
ecimento e instalação. af_02/2020

97608/SINAPI 0,15

02.13.005.011 un 3,00 232,23 696,69Luminária aberta para iluminação pública, para lâmpada v
apor de mercúrio até 400 w e mista até 500 w, com braço 
em tubo de aço galv 1", comprimento de 1,50 m, para post
e de concreto - fornecimento e instalação (exclusive lâm
pada e reator). af_08/2020

101653/SINAPI 0,06

02.13.005.012 un 3,00 34,66 103,98Relé fotoelétrico para comando de iluminação externa 100
0 w - fornecimento e instalação. af_08/2020

101632/SINAPI 0,01

02.13.005.013 un 78,00 282,25 22.015,50Luminária de embutir aberta para lâmpada fluorescente 32
/40w ou tubo led 2 x 18/20 w (tecnolux ref.fle-8157/232 
ou similar), completa, com lampada tubo led - Rev 01

12022/ORSE 1,76

02.13.005.014 un 10,00 82,15 821,50Luminária tipo Globo, d=20cm, com lâmpada fluorescente c
ompacta PL 23w, Multinadir ou similar

0558/ORSE 0,07

02.13.005.015 un 22,00 109,23 2.403,06Arandela de uso interno, em alumínio, com difusor em vid
ro fosco, branca ou preta, ref. AD-104, da Aladin ou sim
ilar

10919/ORSE 0,19

02.13.005.016 un 6,00 144,91 869,46Fornecimento e instalação de ventilador de teto, 03 palh
etas

0811/ORSE 0,07

02.13.005.017 un 2,00 34,15 68,30Interruptor com controle para ventilador de teto7811/ORSE 0,01

02.13.005.018 un 22,00 196,06 4.313,32Luminária balizadora ref. BZ17-E, de embutir em caixa 4'
x2" da Lumidec ou similar

 0,35

02.14 9.513,72REVISÃO CABEAMENTO ESTRUTURADO/ TELEFONE / LÓGICA 0,77

02.14.001 un 1,00 424,58 424,58Distribuidor geral padrão telebrás dimensões 0,60 x 0,60
x 0,12m

0505/ORSE 0,03

02.14.002 un 1,00 213,40 213,40Caixa de passagem para telefone, padrão telebras, 40x40x
12cm, em chapa aço galv.  - fornecimento

0670/ORSE 0,02

02.14.003 un 1,00 1.199,18 1.199,18Fornecimento e instalação de rack  de piso 19" x 16u x 5
70mm (gabinete) inclusive acessórios

8493/ORSE 0,10

02.14.004 un 15,00 17,68 265,20Fornecimento e assentamento de caixa de pvc 4" x 4" com 
tampa

0652/ORSE 0,02

02.14.005 m 5,00 45,78 228,90Fornecimento e lançamento de cabo utp 25 pares cat 5e0696/ORSE 0,02

02.14.006 m 506,00 8,55 4.326,30Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 67138/ORSE 0,35

02.14.007 UN 2,00 13,65 27,30Bloco terminal para telefone - 10 pares11420/ORSE 0,00

02.14.008 m 27,00 13,90 375,30Cabo telefônico ci 50 - 100421/ORSE 0,03

02.14.009 un 1,00 978,66 978,66Central telefônica ( pabx - cpa 4/12)0552/ORSE 0,08
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PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO

 REFORMA E ADEQUAÇÃO DO AUDITÓRIO LOURIVAL BAPTISTA EM ARACAJU/SE Cod. Empreendimento: 00171

Agosto/2021-1Ref: Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

CEHOP - Cia Est de Hab e Obras Públicas
Av. Adélia Franco, 3035  D.I.A. Aracaju-SE CNPJ :
13.006.572/0001-20

SERVIÇO %
02.14.010 un 7,00 63,02 441,14Tomada dupla para lógica RJ45, 4"x2", embutir, completa,

ref.0605, Fame ou similar
7817/ORSE 0,04

02.14.011 un 5,00 51,27 256,35Tomada para lógica, com caixa pvc, embutida0796/ORSE 0,02

02.14.012 un 1,00 777,41 777,41Fornecimento e instalação de no-break 110/220 v, 1.2 kva
com 03 saídas 110 v ac

0755/ORSE 0,06

02.15 99.949,84RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO EXISTENTE 7,99

02.15.001 68.075,81AUDITÓRIO 5,45

02.15.001.001 un 2,00 23.006,70 46.013,40Central Multsplit capacidade 10 TR, evaporadora 40MS120,
condensadora 38MS120

 3,68

02.15.001.002 m2 198,85 110,95 22.062,41Duto em chapa de aço galvanizado nº. 24, para ar condici
onado. Fornecimento, montagem e instalação

11501/ORSE 1,77

02.15.002 20.171,08SALAS DE DANÇA 01 E 02/ÁREA TÉCNICA/CABINE 1,61

02.15.002.001 un 8,00 80,69 645,52Tomada para ar condicionado, tipo arstop, com disjuntor 
b-ipolar 30a, embutida

0472/ORSE 0,05

02.15.002.002 un 6,00 2.500,96 15.005,76Fornecimento e instalação de condicionador de ar tipo sp
lit 12000 btu/h c/ compressor rotativo

10369/ORSE 1,20

02.15.002.003 un 2,00 2.259,90 4.519,80Fornecimento e instalação de condicionador de ar tipo sp
lit 9000 btu/h c/ compressor rotativo

10368/ORSE 0,36

02.15.003 11.702,95PALCO/SECRETARIA/MÚLTIPLO USO 0,93

02.15.003.001 un 5,00 80,69 403,45Tomada para ar condicionado, tipo arstop, com disjuntor 
b-ipolar 30a, embutida

0472/ORSE 0,03

02.15.003.002 un 5,00 2.259,90 11.299,50Fornecimento e instalação de condicionador de ar tipo sp
lit 9000 btu/h c/ compressor rotativo

10368/ORSE 0,90

02.16 23.422,77REVESTIMENTO EXTERNO E PINTURA EXTERNA 1,88

02.16.001 m2 12,00 28,46 341,52Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço
t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm

1908/ORSE 0,03

02.16.002 m2 1.305,50 5,63 7.349,97Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou e
scovação)

7725/ORSE 0,59

02.16.003 m2 1.305,50 12,05 15.731,28Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tint
a PVA latex para exteriores - cores convencionais

2287/ORSE 1,26

02.17 132.477,76ACESSIBILIDADE - ADAPTAÇÃO ENTRADA PRINCIPAL 10,56

02.17.001 41.415,63ADAPTAÇÃO ENTRADA PRINCIPAL 3,29

02.17.001.001 m3 1,68 23,76 39,92Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - reves
tida

0006/ORSE 0,00

02.17.001.002 m3 2,68 42,34 113,47Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categ
oria, profundidade até 1,50m

2497/ORSE 0,01

02.17.001.003 m² 25,30 42,34 1.071,20Remoção de estrutura metálica chumbada em concreto (alam
brado, guarda-corpo)

0227/ORSE 0,09

02.17.001.004 m2 30,91 15,83 489,31Demolição de piso de alta resistência3240/ORSE 0,04

02.17.001.005 m3 5,18 11,28 58,43Carga manual de material de 2ª categoria2510/ORSE 0,00

02.17.001.006 tkm 310,80 0,69 214,45Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em
rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)

5074/ORSE 0,02

02.17.001.007 t 7,77 40,00 310,80Descarte de resíduos da construção civil em área licenci
ada

10039/ORSE 0,02
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PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO

 REFORMA E ADEQUAÇÃO DO AUDITÓRIO LOURIVAL BAPTISTA EM ARACAJU/SE Cod. Empreendimento: 00171

Agosto/2021-1Ref: Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

CEHOP - Cia Est de Hab e Obras Públicas
Av. Adélia Franco, 3035  D.I.A. Aracaju-SE CNPJ :
13.006.572/0001-20

SERVIÇO %
02.17.001.008 m3 3,54 42,34 149,88Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categ

oria, profundidade até 1,50m
2497/ORSE 0,01

02.17.001.009 m3 0,89 442,95 394,23Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e 
adensado na infraestrutura

11486/ORSE 0,03

02.17.001.010 m2 4,43 84,56 374,60Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm,
03 usos

0085/ORSE 0,03

02.17.001.011 kg 70,88 15,11 1.071,00Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, m
ontagem e colocacao de ferragens nas formas, para supere
struturas e fundações - R1

0140/ORSE 0,09

02.17.001.012 m2 16,00 78,45 1.255,20Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (
singela), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal 
/ areia) c/ junta de 2,0cm - R1

0155/ORSE 0,10

02.17.001.013 m2 32,00 5,49 175,68Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento
/ areia) - Revisado 08/2015

3310/ORSE 0,01

02.17.001.014 m2 32,00 28,35 907,20Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t1 - 1
:3 (cimento / areia)

3317/ORSE 0,07

02.17.001.015 m2 16,00 38,99 623,84Impermeabilização semi-flexível com Sika Top 107 bi-comp
onente, cor cinza, 03 demãos cruzadas aplicado à trincha
para aplicação em paredes enterradas, subsolos, caixas d
'agua, áreas frias e em contato com esgoto

5004/ORSE 0,05

02.17.001.016 m3 1,91 115,67 220,93Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusi
ve aquisição em depósito de material, exclusive transpor
te - Rev.03

2523/ORSE 0,02

02.17.001.017 m2 16,85 40,60 684,11Camada impermeabilizadora, espessura = 10,0cm, c/ concre
to fck = 15mpa

0101/ORSE 0,05

02.17.001.018 m2 43,95 53,35 2.344,73Piso alta resistência ou industrial de 12 mm, comum, cor
cinza, juntas, sem polimento, inclusive argamassa de reg
ularização, aplicado - R1

8431/ORSE 0,19

02.17.001.019 m2 43,95 15,34 674,19Polimento de piso de alta resistência, novo- R17342/ORSE 0,05

02.17.001.020 m2 0,29 12,66 3,67Demolição de peitoril de mármore8337/ORSE 0,00

02.17.001.021 m 1,45 104,66 151,76Peitoril granito cinza polido, c/ largura = 22 cm, esp =
2 cm

1989/ORSE 0,01

02.17.001.022 m 15,70 256,72 4.030,50Guarda-corpo em tubos de aço galvanizado (altura = 1.00)
, com barras verticais a cada 2.00m (1 1/2"), barra hori
zontal intermediária (1 1/2") e barra horizontal superio
r (2")

3550/ORSE 0,32

02.17.001.023 m 55,10 207,90 11.455,29Guarda-corpo tubo ferro galvanizado 1 1/2", h=98cm, para
fixação em piso (modelo p/cadeirantes)

7970/ORSE 0,92

02.17.001.024 m2 10,60 14,22 150,73Remoção de esquadria metálica, com ou sem reaproveitamen
to

4942/ORSE 0,01

02.17.001.025 m2 5,80 585,41 3.395,38Portao em tela arame galvanizado n.12 malha 2" e moldura
em tubos de aco com duas folhas de abrir, incluso ferrag
ens

11532/ORSE 0,27

02.17.001.026 m2 65,00 145,80 9.477,00Revisão de esquadria de ferro1859/ORSE 0,76

02.17.001.027 m2 70,80 7,53 533,12Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com apli
cação de 01 demão de tinta Super Galvite (Sherwin Willia
ms ou similar) - R2

4078/ORSE 0,04

02.17.001.028 m2 70,80 14,76 1.045,012306/ORSE 0,08
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PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO

 REFORMA E ADEQUAÇÃO DO AUDITÓRIO LOURIVAL BAPTISTA EM ARACAJU/SE Cod. Empreendimento: 00171

Agosto/2021-1Ref: Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

CEHOP - Cia Est de Hab e Obras Públicas
Av. Adélia Franco, 3035  D.I.A. Aracaju-SE CNPJ :
13.006.572/0001-20

SERVIÇO %
Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esma
lte  sintético sobre superfícies metálicas - R1

02.17.002 58.717,03PAVIMENTAÇÃO/ESTACIONAMENTO EXTERNO 4,68

02.17.002.001 m2 477,92 10,29 4.917,80Demolição de piso em lajota hexagonal3258/ORSE 0,39

02.17.002.002 m3 49,70 11,28 560,62Carga manual de material de 2ª categoria2510/ORSE 0,04

02.17.002.003 tkm 2.982,00 0,69 2.057,58Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em
rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)

5074/ORSE 0,16

02.17.002.004 t 74,55 40,00 2.982,00Descarte de resíduos da construção civil em área licenci
ada

10039/ORSE 0,24

02.17.002.005 m3 47,79 7,76 370,85Compactação manual com placa vibratória sem controle do 
grau de compactação

11449/ORSE 0,03

02.17.002.006 m2 477,92 61,34 29.315,61Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 
10 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de con
cretagem - tres usos - Rev 01

11807/ORSE 2,35

02.17.002.007 m2 477,92 36,41 17.401,07Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada 
CA-60, Q-92, malha 15x15cm, ferro 4.2mm (1.48 kg/m2), pa
inel 2,45x6,0m, Telcon ou similar

3637/ORSE 1,39

02.17.002.008 m 13,40 23,28 311,95Meio-fio de concreto simples, rejuntado com argamassa de
cimento e areia no traço 1:3

4555/ORSE 0,02

02.17.002.009 m2 17,65 45,30 799,55Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 
8 cm - Não inclui formas para juntas de concretagem

11778/ORSE 0,06

02.17.003 6.289,34PISO TÁTIL INTERNO E EXTERNO 0,50

02.17.003.001 m2 9,68 424,29 4.107,13Piso tátil direcional e/ou alerta, em borracha, p/defici
entes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado, rejuntado, e
xclusive regularização de base

7323/ORSE 0,33

02.17.003.002 m2 16,34 21,82 356,54Regularização de base para revest. de pisos com arg. tra
ço t4, esp. média = 2,5cm

2180/ORSE 0,03

02.17.003.003 m2 16,34 86,59 1.414,88Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido,
p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com a
rgamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive reg
ularização de base

4864/ORSE 0,11

02.17.003.004 m2 25,95 15,83 410,79Demolição de piso de alta resistência3240/ORSE 0,03

02.17.004 26.055,76DIVERSOS 2,09

02.17.004.001 Un 8,00 1.023,84 8.190,72Barra antipânico simples sem chave para uma porta ref. M
H2585 ou similar

9736/ORSE 0,66

02.17.004.002 un 2,00 4.618,39 9.236,78Poltrona Arena Obeso Acustica assento e encosto antipani
co estofado tecido polieste vermelho padrão braço PP, fi
xação no piso, marca Marelli ou similar, inclusive insta
lação, montagem e  frete

12933/ORSE 0,74

02.17.004.003 m 23,70 211,00 5.000,70Corrimão duplo em tubo de ferro galvanizado 1 1/2", com 
chumbadores para fixação em alvenaria

12188/ORSE 0,40

02.17.004.004 m2 21,63 7,53 162,87Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com apli
cação de 01 demão de tinta Super Galvite (Sherwin Willia
ms ou similar) - R2

4078/ORSE 0,01

02.17.004.005 m2 21,63 14,76 319,26Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esma
lte  sintético sobre superfícies metálicas - R1

2306/ORSE 0,03
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PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO

 REFORMA E ADEQUAÇÃO DO AUDITÓRIO LOURIVAL BAPTISTA EM ARACAJU/SE Cod. Empreendimento: 00171

Agosto/2021-1Ref: Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

CEHOP - Cia Est de Hab e Obras Públicas
Av. Adélia Franco, 3035  D.I.A. Aracaju-SE CNPJ :
13.006.572/0001-20

SERVIÇO %
02.17.004.006 un 1,00 3.145,43 3.145,43Mapa tátil em acrílico medindo 70 x 50cm, com suporte em

chapa em ferro 1" e tubo de ferro galvanizado ø=4", pint
ados e placa em granito cinza andorinha

8804/ORSE 0,25

02.18 8.324,20DIVERSOS 0,67

02.18.001 un 1,00 6.093,10 6.093,10Marco Inaugural H=1,81m, base 1,20 x 0,75 cm - GOVERNO D
E SERGIPE 2019 - PRÉ-FABRICADA COM FORMA METÁLICA, inclu
sive placas.

12388/ORSE 0,49

02.18.002 m2 1.132,54 1,97 2.231,10Limpeza geral2450/ORSE 0,18

1.426.122,66
(um milhão, quatrocentos e vinte e seis mil, cento e vinte e dois reais e sessenta e seis centavos)
Importa o presente orçamento em : CUSTO TOTAL DO EMPREENDIMENTO ======>>
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