

**ATA DE RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES DE PROPOSTA DE PREÇOS E CD-ROM E RECEBIMENTO DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 06/2022**

**OBJETO:** Serviços e Obras de Reforma do Anexo do Palácio Museu Olímpio Campos (PMOC), no Município de Aracaju/SE


**Publicações Avisos** – Diário Oficial do Estado: 29/03/2022; Jornal de Circulação: 29/03/2022; Site da CEHOP: 29/03/2022.


Às 8h40 (oito horas e quarenta minutos), do dia 13 de abril de 2022, no auditório da **CEHOP/SE – CEHOP - COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS SERGIPE**, reuniu-se a Comissão de Licitação nomeada pela Portaria CEHOP nº 01/2022, de 03 de janeiro de 2022, Portaria CEHOP nº 07/2022, de 12 de janeiro de 2022 e Portaria CEHOP nº 12/2022, de 20 de janeiro de 2022 assim composta: Presidente - M<sup>a</sup> das Graças Freitas Cardoso, Membros – Bruna Ramos de Oliveira, Maria Aparecida do Nascimento e Marcos Henrique dos Santos, eu como Secretária Silvana Guimarães Xavier, para efetuar a reunião de Recebimento dos Envelopes da referida licitação. Aberta a Sessão, a Presidente solicitou que constasse em Ata a presença dos representantes das Licitantes: **KSN CONSTRUÇÕES LTDA – EPP** e **TOTAL SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME**, esta última através de protocolo, e, conforme assinatura de seus representantes abaixo. Continuando, procedeu-se ao recebimento dos envelopes nº 3 - Habilitação, solicitando que rubricassem os lacres dos envelopes, vez que permanecerão na guarda desta Comissão, assim como ao recebimento e abertura dos envelopes: nº 2 – Proposta Financeira e nº 4- CD-ROOM, para publicação dos preços, explicando que os documentos deverão ser conferidos pelos licitantes e Comissão conforme a Cláusula 8 – Dos Documentos Da Proposta Financeira e Cláusula 11 – Do Julgamento Da Proposta Financeira, sendo que por força do Decreto Estadual nº 40.567/2020, e suas atualizações, que institui as normas de combate e prevenção da Covid-19, e seguindo as normas da OMS, somente a via original dos documentos serão rubricados e conferidos, de acordo com a Cláusula 10.5 do edital, tendo esta Comissão efetuado a seguinte ordem de Classificação:


LICITANTES	VALOR R\$	PRAZO DE EXECUÇÃO
<b>KSN CONSTRUÇÕES LTDA-EPP</b>	491.023,29	90 dias
<b>TOTAL SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES</b>	404.769,28	90 dias

Franqueada a palavra, o representante da KSN CONSTRUÇÕES solicitou que fosse observado na proposta da TOTAL SERVIÇOS as composições dos itens 01.05.005 e 01.05.006. Em seguida, a Presidente da Comissão explicou que os trabalhos serão suspensos para análise pelo membro técnico da Comissão, manifestando ainda que o julgamento será divulgado no site da CEHOP e Diário Oficial do Estado, devendo todos os licitantes ficarem atentos para o prazo recursal. Nada mais ocorrendo, foi lavrada a presente Ata, que depois de lida e achada conforme vai assinada pelos Membros da Comissão de Licitação, pelos licitantes e por mim Silvana Guimarães Xavier, que servi de secretária. Aracaju/SE, 13 de abril de 2022.

**COMISSÃO DE LICITAÇÃO:**

  
M<sup>a</sup> das Graças Freitas Cardoso  
Presidente

  
Marcos Henrique dos Santos  
Membro

  
Maria Aparecida do Nascimento  
Membro

  
Bruna Ramos de Oliveira  
Membro

**EMPRESAS LICITANTES:**

  
KSN CONSTRUÇÕES LTDA – EPP

TOTAL SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA-ME  
(Ausente)

**CEHOP**

COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS

Vinculada à Secretaria de Estado da Infra-Estrutura e do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade - SEDURBS  
Av. Adélia Franco, 3035 - D.I.A - Tel.: (79) 3218-4000 - Fax: (79) 3218-4099 - CEP 49.027-010 - Aracaju-SE

C.N.P.J. 13.006.572/0001-20  
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 309633