
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00255

Dezembro/2021-1Ref : Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

CEHOP - Cia Est de Hab e Obras Públicas
Av. Adélia Franco, 3035  D.I.A. Aracaju-SE CNPJ :
13.006.572/0001-20

BDI: 23,54%
SERVIÇOS DE ESCORAMENTO DAS DUAS ÚLTIMAS LAJES E SUBSTITUIÇÃO DA COBERTURA DA TORRE DO

ANTIGO HOTEL PALACE, ARACAJU/SE

(%)
01 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 97.834,47 13,67

01.01 67.879,84 69,40SERVIÇOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO

01.01.001 48.684,14 49,77ADMINISTRAÇÃO LOCAL

01.01.001.001 un 1,00 48.684,14 48.684,14 49,77Equipe Dirigente

01.01.002 18.365,42 18,78CANTEIRO DE OBRA

01.01.002.001 un 1,00 13.917,98 13.917,98 14,23Manutenção do Canteiro

01.01.002.002 un 1,00 4.447,44 4.447,44 4,55Equipamentos de Apoio à Produção

01.01.003 744,00 0,76MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO

01.01.003.001 tkm 1.200,00 0,62 744,00 0,76Transportes comercial com caminhão carroceria em  rodovia  pavimentada

01.01.004 86,28 0,09FRETES

01.01.004.001 19,37 0,02AREIA GROSSA - DMT = 35 KM

01.01.004.001.001 tkm 20,39 0,95 19,37 0,02Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada
(densidade=1,5t/m³)

01.01.004.002 42,64 0,04AREIA MÉDIA - DMT = 35 KM

01.01.004.002.001 tkm 44,88 0,95 42,64 0,04Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada
(densidade=1,5t/m³)

01.01.004.003 6,05 0,01BRITA 1 - DMT = 60 KM

01.01.004.003.001 tkm 6,37 0,95 6,05 0,01Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada
(densidade=1,5t/m³)

01.01.004.004 18,22 0,02BRITA 2 - DMT = 60 KM

01.01.004.004.001 tkm 19,18 0,95 18,22 0,02Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada
(densidade=1,5t/m³)

01.02 29.954,63 30,60SERVIÇOS INICIAIS

01.02.001 m2 24,00 424,36 10.184,64 10,41Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada

01.02.002 un 2,00 926,55 1.853,10 1,89Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura
em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada

01.02.003 un 1,00 397,77 397,77 0,41Placa de obra em lona com impressão digital 0,90 x 1,20m, inclusive estrutura
em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada

01.02.004 mes 3,00 1.060,43 3.181,29 3,25Locacao de container 2,30 x 4,30 m, alt. 2,50 m, para sanitario, com 3
bacias, 4 chuveiros, 1 lavatorio e 1 mictorio

01.02.005 mes 3,00 933,96 2.801,88 2,86Locacao de container 2,30  x  6,00 m, alt. 2,50 m, com 1 sanitario, para
escritorio, completo, sem divisorias internas

01.02.006 un 1,00 386,40 386,40 0,39Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, com Fornecimento de Material
inclusive Hidrômetro, exceto Mureta

01.02.007 un 1,00 966,95 966,95 0,99Caixa d'agua de polietileno - instalada, exceto base de apoio, cap. 1000
litros

01.02.008 un 1,00 58,87 58,87 0,06Registro gaveta bruto, d = 20 mm (3/4") - ref.1502-B, Pn16, Deca ou similar

01.02.009 un 1,00 23,61 23,61 0,02Adaptador de pvc rígido soldável c/ flanges livres p/ caixa de água diâm =
25mm x 3/4"

01.02.010 un 1,00 34,12 34,12 0,03Adaptador de pvc rígido soldável c/ flanges livres p/ caixa de água diâm =
32mm x 1"

01.02.011 m 12,00 15,62 187,44 0,19Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4")

01.02.012 un 3,00 71,57 214,71 0,22Ponto de água fria aparente, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm
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(%)
01.02.013 un 1,00 96,55 96,55 0,10Torneira de bóia p/caixa d'agua d= 3/4" (deca ou similar)

01.02.014 un 1,00 9.567,30 9.567,30 9,78Entrada de energia elétrica trifásica demanda entre 38,1 e 57,1 kw - Rev 01

02 SERVIÇOS DE DEMOLIÇÕES E DESCARTES 481.191,72 67,25

02.01 295.808,78 61,47SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E AVISOS

02.01.001 70.350,68 14,63BANDEJA DE PROTEÇÃO

02.01.001.001 m2 344,52 202,37 69.720,51 14,49Bandeja de Proteção - Apara Lixo c/ Suporte Metálico [2,50 + 0,80 a 45º] e
Chapa Plastificada 18mm

02.01.001.002 m2xkm 10,34 26,17 270,60 0,06Transporte horizontal manual, de compensado de madeira (unidade: m2xkm).
af_07/2019

02.01.001.003 mxkm 3,25 12,51 40,66 0,01Transporte horizontal manual, de vigas de madeira com seção transversal de 5
x 12 cm (unidade: mxkm). af_07/2019

02.01.001.004 kgxkm 100,92 3,16 318,91 0,07Transporte horizontal manual, de vergalhões de aço com diâmetro de 8 mm
(unidade: kgxkm). af_07/2019

02.01.002 67.132,68 13,95TAPUMES VERTICAIS E HORIOZONTAIS

02.01.002.001 m2 506,00 131,10 66.336,60 13,79Tapume em chapa compensada esp = 10mm (1 uso)

02.01.002.002 m2xkm 16,70 26,17 437,04 0,09Transporte horizontal manual, de compensado de madeira (unidade: m2xkm).
af_07/2019

02.01.002.003 mxkm 28,70 12,51 359,04 0,07Transporte horizontal manual, de vigas de madeira com seção transversal de 5
x 12 cm (unidade: mxkm). af_07/2019

02.01.003 148.904,05 30,94ESCORAMENTO DE LAJES

02.01.003.001 un 1,00 2.832,69 2.832,69 0,59Projeto do escoramento das lajes

02.01.003.002 h 208,46 24,35 5.076,00 1,05Carpinteiro de formas com encargos complementares

02.01.003.003 h 52,11 20,15 1.050,02 0,22Servente com encargos complementares

02.01.003.004 m3 12,27 9.636,12 118.235,19 24,57Madeira massaranduba serrada

02.01.003.005 kg 26,00 28,33 736,58 0,15Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12)

02.01.003.006 m2 992,44 20,36 20.206,08 4,20Imunização de madeira contra cupim, com aplicação de 01 demão de Pentox ou
similar

02.01.003.007 mxkm 61,35 12,51 767,49 0,16Transporte horizontal manual, de vigas de madeira com seção transversal de 5
x 12 cm (unidade: mxkm). af_07/2019

02.01.004 9.421,37 1,95TELA FACHADEIRA

02.01.004.001 m2 3.476,52 2,71 9.421,37 1,95Tela de nylon malha 5mm tipo mosquiteiro/fachadeira (proteção de fachadas)

02.02 185.382,94 38,53EQUIPAMENTOS SUPORTE AO DESCARTE E CONSTRUÇÃO

02.02.001 24.198,88 5,03BASE DE SUPORTE DO ELEVADOR DE OBRAS

02.02.001.001 m2 14,40 13,76 198,14 0,04Demolição de piso cerâmico ou ladrilho

02.02.001.002 m2 14,40 25,56 368,06 0,08Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01

02.02.001.003 m3 7,20 52,52 378,14 0,08Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade
até 1,50m

02.02.001.004 m3 11,77 17,51 206,09 0,04Coleta e carga manuais de entulho

02.02.001.005 tkm 842,25 0,95 800,14 0,17Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada
(densidade=1,5t/m³)

02.02.001.006 t 16,84 49,42 832,23 0,17Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada

02.02.001.007 m3 5,76 518,14 2.984,49 0,62
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(%)
Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado na
infraestrutura

02.02.001.008 m2 6,08 204,84 1.245,43 0,26Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 01 uso

02.02.001.009 kg 460,80 18,56 8.552,45 1,78Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao
de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1

02.02.001.010 m2 14,40 27,35 393,84 0,08Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média =
2,5cm

02.02.001.011 m2 14,40 82,72 1.191,17 0,25Piso em ladrilho hidráulico "trottoir" 20 x 20 cm, sobre base niveladora de
argamassa

02.02.001.012 m3 21,00 101,90 2.139,90 0,44Cimbramento de madeira com barrotes seção 6x6cm, para estruturas altas ou
Reservatórios, inclusive rampa em tábua.

02.02.001.013 m 40,00 122,72 4.908,80 1,02Guarda-corpo fixado em fôrma de madeira com travessões em madeira pregada e
fechamento em painel compensado para edificações com até 2 pavimentos.
af_11/2017

02.02.002 123.705,83 25,72ELEVADOR DE OBRA TIPO CREMALHEIRA

02.02.002.001 mes 3,00 8.837,47 26.512,41 5,51Locação de Elevador Cremalheira com 45,50m de altura, 03 cancelas, Cabine
simples - 1.200kg ou 17 pessoas.

02.02.002.002 un 1,00 9.265,50 9.265,50 1,93Montagem de Elevador Cremalheira OMG12 com 45,50m de altura, Cabine Simples -
1.200kg  ou 17 pessoas

02.02.002.003 un 1,00 8.030,10 8.030,10 1,67Desmontagem de Elevador Cremalheira OMG12 com 45,50m de altura, Cabine
Simples - 1.200kg  ou 17 pessoas

02.02.002.004 mes 3,00 2.161,95 6.485,85 1,35Manutenção de Elevador Cremalheira OMG12 com 45,50m de altura, Prevista após
30 dias de operação. Cobrado mensalmente, Inclusive teste de freio a cada 90
dias

02.02.002.005 tkm 12.800,00 0,62 7.936,00 1,64Transportes comercial com caminhão carroceria em  rodovia  pavimentada

02.02.002.006 h 96,00 24,88 2.388,48 0,50Eletricista com encargos complementares

02.02.002.007 h 192,00 27,27 5.235,84 1,09Montador (tubo aço/equipamentos) com encargos complementares

02.02.002.008 h 192,00 23,05 4.425,60 0,92Auxiliar de mecânico com encargos complementares

02.02.002.009 h 384,00 19,62 7.534,08 1,57Ajudante de operação em geral com encargos complementares

02.02.002.010 h 48,00 179,95 8.637,60 1,80Caminhao guindauto 11,5 t (m.benz - l 1620/57 - 184,0 hp)

02.02.002.011 h 720,00 17,32 12.470,40 2,59Operador de elevador de construção - guincheiro

02.02.002.012 kg 1.080,00 14,07 15.195,60 3,16Perfil Aço Laminado, H -  W150 x 22,5 kg/m ASTM A 572 Grau 50

02.02.002.013 kgxkm 32,40 2,03 65,77 0,01Transporte horizontal manual, de vergalhões de aço com diâmetro de 10 mm;
12,5 mm; 16 mm; 20 mm; 25 mm ou 32 mm (unidade: kgxkm). af_07/2019

02.02.002.014 m 200,00 43,36 8.672,00 1,80Cabo de aço galvanizado 10mm (tensor)

02.02.002.015 un 20,00 42,53 850,60 0,18Esticador olhal - olhal para cabo de aço d=5/8" - linha Leve

02.02.003 8.779,57 1,82PASSARELA METÁLICA

02.02.003.001 m2 6,00 1.068,91 6.413,46 1,33Estrutura metálica em aço p/ Mezaninos e Plataformas, vão livre até 6,00m,
Chapa Xadrez 1/8",  área superior a 50 m2, sobrecarga 300 kg/m2, pintura 01
demão de epoxi fundo óxido de ferro + 02 demãos de esmalte epoxi branco

02.02.003.002 m 8,00 289,59 2.316,72 0,48Guarda-corpo tubo ferro galvanizado, alt=1,10m, com barras verticais  a cada
10cm (1") e barras horizontais (quadro) de 2"

02.02.003.003 kgxkm 15,53 2,03 31,53 0,01Transporte horizontal manual, de vergalhões de aço com diâmetro de 10 mm;
12,5 mm; 16 mm; 20 mm; 25 mm ou 32 mm (unidade: kgxkm). af_07/2019

02.02.003.004 mxkm 1,45 12,32 17,86 0,00
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(%)
Transporte horizontal manual, de tubo de aço carbono leve ou médio, preto ou
galvanizado, com diâmetro maior que 32 mm e menor ou igual a 65 mm (unidade:
mxkm). af_07/2019

02.02.004 14.011,20 2,91GRUPO GERADOR

02.02.004.001 h 720,00 19,46 14.011,20 2,91!em processo de desativacao! locacao de grupo gerador *80 a125* kva, motor
diesel, rebocavel, acionamento manual

02.02.005 2.920,23 0,61GUINCHO FOGUETINHO

02.02.005.001 mês 3,00 973,41 2.920,23 0,61Aluguel de Guincho Velox ( foguetinho )

02.02.006 8.515,33 1,77DEMOLIÇÃO DA COBERTURA EXISTENTE

02.02.006.001 m 81,18 4,37 354,76 0,07Demolição de rufo de concreto

02.02.006.002 m 30,00 10,49 314,70 0,07Remoção de calha de zinco

02.02.006.003 m2 304,66 8,61 2.623,12 0,55Demolição de telhamento com telha de cimento  amianto ondulada

02.02.006.004 m2 304,66 13,75 4.189,08 0,87Demolição de madeiramento em coberturas com telhas de fibro-cimento 4 a 8 mm

02.02.006.005 m3 1,98 29,50 58,41 0,01Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida

02.02.006.006 m3 22,37 17,51 391,70 0,08Coleta e carga manuais de entulho

02.02.006.007 m2xkm 9,14 30,87 282,15 0,06Transporte horizontal manual, de telha de fibrocimento ou telha estrutural de
fibrocimento, canalete 90 ou kalhetão (unidade: m2xkm). af_07/2019

02.02.006.008 mxkm 0,90 12,32 11,09 0,00Transporte horizontal manual, de calha quadrada número 24 ? corte 33
(unidade: mxkm). af_07/2019

02.02.006.009 kgxkm 115,80 0,73 84,53 0,02Transporte horizontal manual, de sacos de 50 kg (unidade: kgxkm). af_07/2019

02.02.006.010 mxkm 16,45 12,51 205,79 0,04Transporte horizontal manual, de vigas de madeira com seção transversal de 5
x 12 cm (unidade: mxkm). af_07/2019

02.02.007 3.251,90 0,67LOGÍSTICA DO DESCARTE DEFINITIVO

02.02.007.001 tkm 1.677,75 0,95 1.593,86 0,33Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada
(densidade=1,5t/m³)

02.02.007.002 t 33,55 49,42 1.658,04 0,34Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada

03 CONSTRUÇÃO DA NOVA COBERTURA 70.285,59 9,82

03.01 36.743,63 52,27ESTRUTURA DE SUPORTE (MADEIRAMENTO)

03.01.001 un 1,00 2.702,12 2.702,12 3,84Projeto da nova cobertura

03.01.002 m 166,50 82,69 13.767,89 19,59Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 14cm com
abertura de encaixes

03.01.003 m 259,20 68,14 17.661,89 25,13Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 11cm com
abertura de encaixes

03.01.004 m2 120,29 20,36 2.449,10 3,48Imunização de madeira contra cupim, com aplicação de 01 demão de Pentox ou
similar

03.01.005 mxkm 13,00 12,51 162,63 0,23Transporte horizontal manual, de vigas de madeira com seção transversal de 5
x 12 cm (unidade: mxkm). af_07/2019

03.02 33.541,96 47,73TELHAMENTO

03.02.001 m2 304,66 55,22 16.823,33 23,94Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 6mm, fixada com parafuso.
Rev 02

03.02.002 m 30,00 139,96 4.198,80 5,97Calha em chapa de aluminio, desenvolvimento 80 cm

03.02.003 m 81,18 92,36 7.497,78 10,67Rufo para telha de fibrocimento ondulada

03.02.004 m2 36,53 129,45 4.728,81 6,73
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(%)
Impermeabilização c/ manta asfáltica aluminizada 3mm, estruturada com
não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer

03.02.005 m2xkm 9,14 30,87 282,15 0,40Transporte horizontal manual, de telha de fibrocimento ou telha estrutural de
fibrocimento, canalete 90 ou kalhetão (unidade: m2xkm). af_07/2019

03.02.006 mxkm 0,90 12,32 11,09 0,02Transporte horizontal manual, de calha quadrada número 24 ? corte 33
(unidade: mxkm). af_07/2019

04 SERVIÇOS FINAIS E LIMPEZA 13.799,15 1,93

04.01 13.799,15 100,00DIVERSOS

04.01.001 2.989,81 21,77REMOÇÃO DE TELAS

04.01.001.001 m² 3.476,52 0,86 2.989,81 21,77Remoção de Tela de nylon para proteção de fachada/alambrado/quadra de
esportes

04.01.002 630,17 4,56REMOÇÃO DA BANDEJA DE PROTEÇÃO

04.01.002.001 m2xkm 10,34 26,17 270,60 1,96Transporte horizontal manual, de compensado de madeira (unidade: m2xkm).
af_07/2019

04.01.002.002 mxkm 3,25 12,51 40,66 0,29Transporte horizontal manual, de vigas de madeira com seção transversal de 5
x 12 cm (unidade: mxkm). af_07/2019

04.01.002.003 kgxkm 100,92 3,16 318,91 2,31Transporte horizontal manual, de vergalhões de aço com diâmetro de 8 mm
(unidade: kgxkm). af_07/2019

04.01.003 139,37 1,01DESCARTE DA BANDEJA DE PROTEÇÃO

04.01.003.001 tkm 146,70 0,95 139,37 1,01Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada
(densidade=1,5t/m³)

04.01.004 7.299,28 52,82REMOÇÃO DE TAPUMES

04.01.004.001 m2 556,60 11,74 6.534,48 47,29Remoção de tapume

04.01.004.002 mxkm 26,20 12,51 327,76 2,37Transporte horizontal manual, de vigas de madeira com seção transversal de 5
x 12 cm (unidade: mxkm). af_07/2019

04.01.004.003 m2xkm 16,70 26,17 437,04 3,16Transporte horizontal manual, de compensado de madeira (unidade: m2xkm).
af_07/2019

04.01.005 192,76 1,40DESCARTE DOS TAPUMES

04.01.005.001 tkm 202,90 0,95 192,76 1,40Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada
(densidade=1,5t/m³)

04.01.006 2.547,76 18,44DESCARTE DOS RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO

04.01.006.001 m2 524,66 2,52 1.322,14 9,57Limpeza geral

04.01.006.002 m3 15,00 17,51 262,65 1,90Coleta e carga manuais de entulho

04.01.006.003 un 3,00 320,99 962,97 6,97Locação de caixa coletora de entulho capacidade 5 m³ (Local: Aracaju)

05 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SPDA 22.430,45 3,14

05.01 2.702,12 12,03PROJETO

05.01.001 un 1,00 2.702,12 2.702,12 12,03Projeto SPDA

05.02 17.935,05 79,97SERVIÇOS

05.02.001 mês 3,00 337,50 1.012,50 4,51Aluguel de cadeirinha p/ fachada

05.02.002 kg 88,73 136,81 12.139,15 54,12Cabo de cobre nú 35 mm2 - fornecimento e assentamento (3,16m/kg)

05.02.003 un 4,00 48,28 193,12 0,86Haste cobreada copperweld p/aterramento d=  5/8" x 2,40m

05.02.004 un 4,00 29,01 116,04 0,52Caixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão
Energisa
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00255

Dezembro/2021-1Ref : Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

CEHOP - Cia Est de Hab e Obras Públicas
Av. Adélia Franco, 3035  D.I.A. Aracaju-SE CNPJ :
13.006.572/0001-20

BDI: 23,54%
SERVIÇOS DE ESCORAMENTO DAS DUAS ÚLTIMAS LAJES E SUBSTITUIÇÃO DA COBERTURA DA TORRE DO

ANTIGO HOTEL PALACE, ARACAJU/SE

(%)
05.02.005 un 1,00 516,40 516,40 2,30Caixa de equipotencialização 40x40x15, com barramento para neutro -

Fornecimento
05.02.006 un 45,00 2,89 130,05 0,58Presilha de latão, L=20mm, para fixação de cabos de cobre, furo d=5mm, para

cabos 35mm² a 50mm², ref:TEL-744 ou similar (SPDA)
05.02.007 un 45,00 0,54 24,30 0,11Parafuso fenda em aço inox auto-atarrachante d=4,2 x 32mm, ref:TEL-5333

05.02.008 un 45,00 0,19 8,55 0,04Bucha de nylon s-08

05.02.009 un 6,00 6,62 39,72 0,18Terminal aéreo 3/8" x 250mm em aço galv, com fixação horizontal, ref: TEL 044
ou similar - fornecimento

05.02.010 un 6,00 30,51 183,06 0,82Conector em latão tipo minigar para cabos 16 - 50 mm² (SPDA)

05.02.011 un 64,00 38,94 2.492,16 11,11Fornecimento de pino p/ isolador 15kv, 294mm

05.02.012 un 115,00 3,68 423,20 1,89Serviço de furo em concreto armado com esp=8mm

05.02.013 m 34,00 13,96 474,64 2,12Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")

05.02.014 un 12,00 7,26 87,12 0,39Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")

05.02.015 un 36,00 2,64 95,04 0,42Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")

05.03 1.793,28 8,00SINALIZAÇÃO DE TOPO

05.03.001 un 1,00 648,60 648,60 2,89Sinalizador duplo (luz de topo) c/relé fotocelula em mastro galvanizado
d=3/4" inclusive base de concreto, exceto fiação

05.03.002 m 45,00 11,56 520,20 2,32Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 20mm (1/2")

05.03.003 un 6,00 6,08 36,48 0,16Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 20mm (1/2")

05.03.004 un 27,00 1,75 47,25 0,21Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 20mm (1/2")

05.03.005 m 45,00 8,67 390,15 1,74Fio flexível 2 x 1,5mm2 (paralelo ou torcido)

05.03.006 un 15,00 5,63 84,45 0,38Abraçadeira metálica tipo "D" de 1/2"

05.03.007 un 15,00 0,54 8,10 0,04Parafuso fenda em aço inox auto-atarrachante d=4,2 x 32mm, ref:TEL-5333

05.03.008 un 15,00 0,19 2,85 0,01Bucha de nylon s-08

05.03.009 un 15,00 3,68 55,20 0,25Serviço de furo em concreto armado com esp=8mm

06 HORAS TRABALHADAS EM HORÁRIO ESPECIAL 29.967,22 4,19

06.01 29.967,22 100,00ACRÉSCIMO DE HORAS TRABALHADAS EM HORÁRIO ALTERNATIVO

06.01.001 h 519,96 20,15 10.477,19 34,96Servente com encargos complementares

06.01.002 h 2,68 24,63 66,01 0,22Pedreiro com encargos complementares

06.01.003 h 263,16 24,35 6.407,95 21,38Carpinteiro de formas com encargos complementares

06.01.004 h 1,78 23,88 42,51 0,14Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares

06.01.005 h 0,12 24,50 2,94 0,01Armador com encargos complementares

06.01.006 h 29,11 24,88 724,26 2,42Eletricista com encargos complementares

06.01.007 h 8,10 27,57 223,32 0,75Motorista de caminhão com encargos complementares

06.01.008 h 360,00 26,10 9.396,00 31,36Operador de guincho com encargos complementares

06.01.009 h 48,00 34,36 1.649,28 5,50Auxiliar técnico de engenharia com encargos complementares

06.01.010 h 48,00 20,37 977,76 3,26Auxiliar de almoxarife com encargos complementares
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00255

Dezembro/2021-1Ref : Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

CEHOP - Cia Est de Hab e Obras Públicas
Av. Adélia Franco, 3035  D.I.A. Aracaju-SE CNPJ :
13.006.572/0001-20

BDI: 23,54%
SERVIÇOS DE ESCORAMENTO DAS DUAS ÚLTIMAS LAJES E SUBSTITUIÇÃO DA COBERTURA DA TORRE DO

ANTIGO HOTEL PALACE, ARACAJU/SE

(%)

715.508,60
(setecentos e quinze mil, quinhentos e oito reais e sessenta centavos)
Importa o presente orçamento em : VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO ======>>
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