
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 04304

Julho/2022-1Ref : Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

CEHOP - Cia Est de Hab e Obras Públicas
Av. Adélia Franco, 3035  D.I.A. Aracaju-SE CNPJ :
13.006.572/0001-20

BDI: 24,99%
 SERVIÇOS E OBRAS EMERGENCIAIS DE VEDAÇÃO DE FISSURAS NO RESERVATÓRIO SUPERIOR  DO COPEMCAN

EM SÃO CRISTOVÃO/SE

(%)
01 SERVIÇ0S GERAIS DO EMPREENDIMENTO 31.338,48 23,71

01.01 11.964,74 38,17ADMINISTRAÇÃO LOCAL

01.01.001 un 1,00 11.964,74 11.964,74 38,17Equipe Dirigente

01.02 4.742,55 15,13CANTEIRO DE OBRAS

01.02.001 un 1,00 3.842,62 3.842,62 12,26Manutenção do Canteiro

01.02.002 un 1,00 899,93 899,93 2,87Equipamentos de Apoio à Produção

01.03 13.482,95 43,01IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO

01.03.001 m2 12,00 471,49 5.657,88 18,05Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022

01.03.002 un 1,00 937,43 937,43 2,99Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura
em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada - Rev 02 - 09/2021

01.03.003 un 1,00 388,16 388,16 1,24Placa de obra em lona com impressão digital 0,90 x 1,20m, inclusive estrutura
em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada

01.03.004 mês 4,00 1.624,87 6.499,48 20,73Locação de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,40m - Rev
02_02/2022

01.04 1.148,24 3,69MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO

01.04.001 tkm 1.852,00 0,62 1.148,24 3,69Transportes comercial com caminhão carroceria em  rodovia  pavimentada

02 VEDAÇÃO DE FISSURAS  DO RESERVATÓRIO SUPERIOR 93.200,09 70,50

02.01 93.200,09 100,00SERVIÇOS

02.01.001 m²xmês 640,00 11,50 7.360,00 7,88Andaime metálico fachadeiro - locação mensal , exceto  montagem, desmontagem
e tela

02.01.002 m2 260,00 11,06 2.875,60 3,09Montagem e desmontagem de andaime modular fachadeiro, com piso metálico, para
edificações com múltiplos pavimentos (exclusive andaime e limpeza).
af_11/2017

02.01.003 m² 400,00 33,72 13.488,00 14,47Tela de nylon para proteção de fachada

02.01.004 m2 120,00 7,50 900,00 0,97 Lavagem de paredes com escovação manual

02.01.005 m 136,00 451,04 61.341,44 65,82Restauro - Injeção de resina epoxi

02.01.006 m2 28,00 96,73 2.708,44 2,91Aplicação de adesivo estrutural base resina epoxi, Compound Adesivo, Vedacit
ou similar, aplicação em chumbamento e colagem dos mais diversos materiais de
construção

02.01.007 m3 0,84 2.395,97 2.012,61 2,16Argamassa cimento e areia traço t-2 (1:3), com aditivo bianco ou similar -1
saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m / 6kg aditivo
bianco - Confecção mecânica e transporte

02.01.008 m2 120,00 20,95 2.514,00 2,70Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de verniz acrílico para
proteção de superfícies em concreto aparente, marca FOSROC, ref Dekguard FS
ou similar- R1

03 RECUPERAÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 7.650,65 5,79

03.01 7.313,48 95,60SUBSTITUIÇÃO DE TUBOS E CONEXÕES DE FERRO GALVANIZADO

03.01.001 m 6,00 295,21 1.771,26 23,16Tubo aço galvanizado c/costura 4" (100mm), p/condução fluidos, classe leve,
e=3,75mm, 10,55kg/m, NBR-5580

03.01.002 un 1,00 180,44 180,44 2,36Fornecimento e assentamento de bucha de redução de ferro galvanizado de 4" x
3"

03.01.003 un 4,00 956,14 3.824,56 49,99Fornecimento e assentamento de união de ferro galvanizado assento bronze de  
   4"

03.01.004 un 1,00 54,93 54,93 0,72Registro gaveta bruto, d = 20 mm (3/4") - ref.1502-B, Pn16, Deca ou similar
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03.01.005 un 1,00 672,87 672,87 8,79Registro gaveta bruto, d =100 mm (4") - ref.1502-B, Pn16, Deca ou similar

03.01.006 un 1,00 809,42 809,42 10,58Válvula de retenção vertical, de bronze, roscável, 4" - fornecimento e
instalação. af_08/2021

03.02 337,17 4,40SUBSTITUIÇÃO DE CONEXÕES DE PVC SOLDÁVEIS

03.02.001 un 3,00 10,19 30,57 0,40Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm =
25mm x 3/4"

03.02.002 un 1,00 5,95 5,95 0,08Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 25 x 20mm

03.02.003 un 1,00 9,54 9,54 0,12Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 20mm

03.02.004 un 6,00 9,95 59,70 0,78Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 25mm

03.02.005 un 2,00 18,79 37,58 0,49Joelho 90º red. pvc rígido soldável c/bucha de latão, diâm= 25mmx1/2"

03.02.006 un 1,00 15,41 15,41 0,20Tê de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 25 x 20mm

03.02.007 un 2,00 3,22 6,44 0,08Fornecimento e instalação de plug de pvc roscável d = 1/2"

03.02.008 un 1,00 76,38 76,38 1,00Registro gaveta, base (sem acabamento) d=20mm (3/4"), ref.4509, Deca ou
similar

03.02.009 un 1,00 95,60 95,60 1,25Acabamento para registro 1/2", 3/4" e 1" (PQ), ref. 4900 - C43, da Deca ou
similar

132.189,22
(cento e trinta e dois mil, cento e oitenta e nove reais e vinte e dois centavos)
Importa o presente orçamento em : VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO ======>>
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