
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00237

Agosto/2022-1Ref : Moeda : R$
ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

4 LADOS PROJETOS E ARQUITETURA LTDA – ME
RUA URQUIZA LEAL, Nº 97 GALERIA ESPAÇO
SALGADO FILHO SALGADO FILHO ARACAJU-SE CNPJ :

BDI: 23,54%
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA A SAÚDE DO TRABALHO - CIRAST, EM ARACAJU/SE

(%)
01 SERVIÇOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO 176.408,86 9,12

01.01 90.028,59 51,05ADMINISTRAÇÃO LOCAL

01.01.001 un 1,00 73.400,25 73.400,25 41,62Equipe Dirigente

01.01.002 un 1,00 6.843,97 6.843,97 3,88Manutenção do Canteiro

01.01.003 un 1,00 9.784,37 9.784,37 5,55Equipamentos de Apoio à Produção

01.02 1.456,40 0,82MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO

01.02.001 txkm 220,00 3,31 728,20 0,41Transporte com caminhão carroceria com guindauto (munck),  momento máximo de
carga 11,7 tm, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm).
af_07/2020 (MOBILIZAÇÃO)

01.02.002 txkm 220,00 3,31 728,20 0,41Transporte com caminhão carroceria com guindauto (munck),  momento máximo de
carga 11,7 tm, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm).
af_07/2020 (DESMOBILIZAÇÃO)

01.03 84.923,87 48,13IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO

01.03.001 m2 12,00 456,46 5.477,52 3,10Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022

01.03.002 un 1,00 926,55 926,55 0,53Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura
em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada - Rev 02 - 09/2021

01.03.003 un 2,00 383,65 767,30 0,43Placa de obra em lona com impressão digital 0,90 x 1,20m, inclusive estrutura
em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada

01.03.004 m2 17,60 160,66 2.827,62 1,60Tapume com compensado de madeira. af_05/2018

01.03.005 mês 12,00 1.606,02 19.272,24 10,92Locação de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,40m - Rev
02_02/2022

01.03.006 m2 12,00 1.041,37 12.496,44 7,08Execução de depósito em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não
incluso mobiliário. af_04/2016

01.03.007 m2 9,00 547,10 4.923,90 2,79Execução de central de fôrmas, produção de argamassa ou concreto em canteiro
de obra, não incluso mobiliário e equipamentos. af_04/2016

01.03.008 mês 12,00 1.853,10 22.237,20 12,61Locação de container - Refeitório sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev
 02_02/2022

01.03.009 mês 12,00 1.164,23 13.970,76 7,92Locação de container - Banheiro com chuveiros e vasos - 4,30 x 2,30m

01.03.010 un 1,00 2.024,34 2.024,34 1,15Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste
galvanizado, exclusive fornecimento do medidor

02 TERRAPLANAGEM 8.230,08 0,43

02.01 116,41 1,42REMOÇÃO

02.01.001 un 1,00 116,41 116,41 1,42Remoção de árvore, porte médio, com utilização de retro-escavadeira

02.02 7.522,72 91,40LIMPEZA DE TERRENO

02.02.001 m2 683,84 2,33 1.593,35 19,40Limpeza mecanizada do terreno c/ retroescavadeira (vegetação rasteira)
inclusive carga e transporte - dmt até 1km

02.02.002 txkm 1.169,30 1,82 2.128,13 25,80Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt
até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020

02.02.003 t 102,57 37,06 3.801,24 46,20Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada

02.03 590,95 7,18REGULARIZAÇÃO DE TERRENO

02.03.001 m3 25,93 16,01 415,14 5,04Escavação horizontal, incluindo carga e descarga em solo de 1a categoria com
trator de esteiras (150hp/lâmina: 3,18m3). af_07/2020

02.03.002 m3 25,93 6,78 175,81 2,14Espalhamento e adensamento de areia sem fornecimento de material

03 CONSTRUÇÃO 1.749.485,95 90,45
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4 LADOS PROJETOS E ARQUITETURA LTDA – ME
RUA URQUIZA LEAL, Nº 97 GALERIA ESPAÇO
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03.01 5.719,13 0,32SERVIÇOS PRELIMINARES

03.01.001 m2 353,24 8,46 2.988,41 0,17Locação de construção de edificação entre 200 e 1000 m2,  inclusive execução
de gabarito de madeira

03.01.002 un 1,00 214,07 214,07 0,01Remoção de poste de concreto armado seção circular ou duplo T - Rev. 01

03.01.003 un 1,00 2.516,65 2.516,65 0,14Poste de concreto duplo T (DT) 11/1000 - fornecimento e assentamento

03.02 23.077,56 1,32ESCORAMENTO

03.02.001 m2 590,37 39,09 23.077,56 1,32Escoramento metálico p/ valas, h<=2.50 m, com pranchas metálicas de 4,7 mm x
30 cm e longarinas em peças de madeira de 3"x6",  reaproveitamento : 60 vezes

03.03 20.267,38 1,16MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

03.03.001 m3 36,68 98,63 3.617,75 0,21Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata (incluindo escavação para
colocação de fôrmas). af_06/2017

03.03.002 m3 272,32 15,20 4.139,26 0,24Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média montante e
jusante/uma composição por trecho), retroescav. (0,26 m3), larg. de 0,8 m a
1,5 m, em solo de 1a categoria, em locais com alto nível de interferência.
af_02/2021

03.03.003 m3 133,87 13,64 1.825,99 0,10Escavação mecanizada de vala com prof. maior que 1,5 m até 3,0 m (média
montante e jusante/uma composição por trecho), retroescav. (0,26 m3), largura
de 0,8 m a 1,5 m, em solo de 1a categoria, em locais com alto nível de
interferência. af_02/2021

03.03.004 m3 36,68 33,01 1.210,81 0,07Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. af_04/2016

03.03.005 m3 272,25 22,06 6.005,84 0,34Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da
retro: 0,26 m³ / potência: 88 hp), largura de 0,8 a 1,5 m, profundidade até
1,5 m, com solo de 1ª categoria em locais com alto nível de interferência.
af_04/2016

03.03.006 m3 71,57 12,40 887,47 0,05Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da
retro: 0,26 m³ / potência: 88 hp), largura de 0,8 a 1,5 m, profundidade de
1,5 a 3,0 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria em locais com alto
nível de interferência.

03.03.007 m3 380,57 6,78 2.580,26 0,15Espalhamento e adensamento de areia sem fornecimento de material

03.04 2.469,06 0,14BOTA-FORA DE MATERIAL (EXPURGO)

03.04.001 m3 48,41 1,28 61,96 0,00Carga mecânica de material de 1ª categoria

03.04.002 txkm 827,81 1,82 1.506,61 0,09Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt
até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020

03.04.003 m3 72,62 12,40 900,49 0,05Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da
retro: 0,26 m³ / potência: 88 hp), largura de 0,8 a 1,5 m, profundidade de
1,5 a 3,0 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria em locais com alto
nível de interferência.

03.05 231.139,00 13,22INFRAESTRUTURA

03.05.001 58.173,66 3,33MELHORAMENTO DE SOLO

03.05.001.001 m3 157,49 369,38 58.173,66 3,33Preparo e execução de solo-cimento traço 1:15, inclusive cimento e areia
grossa comercial

03.05.002 120.901,99 6,91SAPATAS E ARRANQUE DOS PILARES

03.05.002.001 m2 117,04 36,56 4.278,98 0,24Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas,
espessura de 5 cm. af_08/2017

03.05.002.002 kg 102,10 21,74 2.219,65 0,13Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 8 mm -
montagem. af_06/2017
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03.05.002.003 kg 2.229,90 19,61 43.728,34 2,50Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 10 mm -

montagem. af_06/2017
03.05.002.004 kg 216,40 16,64 3.600,90 0,21Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 12,5 mm -

montagem. af_06/2017
03.05.002.005 kg 59,80 15,91 951,42 0,05Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 16 mm -

montagem. af_06/2017
03.05.002.006 kg 82,80 23,84 1.973,95 0,11Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço ca-60 de 5 mm -

montagem. af_06/2017
03.05.002.007 m2 116,47 164,90 19.205,90 1,10Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para sapata, em madeira serrada,

e=25 mm, 4 utilizações. af_06/2017
03.05.002.008 m2 2,24 324,05 725,87 0,04Fabricação de fôrma para pilares circulares, em chapa de madeira compensada

resinada. af_06/2017
03.05.002.009 m2 31,22 225,07 7.026,69 0,40Fabricação de fôrma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira

compensada resinada, e = 17 mm. af_09/2020
03.05.002.010 m3 58,40 636,82 37.190,29 2,13Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado na

infraestrutura
03.05.003 52.063,35 2,98VIGA BALDRAME

03.05.003.001 m2 62,54 35,26 2.205,16 0,13Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radiers,
espessura de 5 cm. af_07/2016

03.05.003.002 kg 21,50 22,88 491,92 0,03Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 6,3 mm -
montagem. af_06/2017

03.05.003.003 kg 262,20 21,74 5.700,23 0,33Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 8 mm -
montagem. af_06/2017

03.05.003.004 kg 194,00 19,61 3.804,34 0,22Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 10 mm -
montagem. af_06/2017

03.05.003.005 kg 47,00 16,64 782,08 0,04Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 12,5 mm -
montagem. af_06/2017

03.05.003.006 kg 25,00 15,91 397,75 0,02Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 16 mm -
montagem. af_06/2017

03.05.003.007 kg 203,10 23,84 4.841,90 0,28Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço ca-60 de 5 mm -
montagem. af_06/2017

03.05.003.008 m2 231,48 108,94 25.217,43 1,44Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em chapa de
madeira compensada resinada, e=17 mm, 4 utilizações. af_06/2017

03.05.003.009 m3 13,54 636,82 8.622,54 0,49Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado na
infraestrutura

03.06 519.469,11 29,69SUPERESTRUTURA

03.06.001 34.743,99 1,99ESCADA

03.06.001.001 kg 115,10 26,76 3.080,08 0,18Armação de escada, de uma estrutura convencional de concreto armado
utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. af_11/2020

03.06.001.002 kg 163,00 23,15 3.773,45 0,22Armação de escada, de uma estrutura convencional de concreto armado
utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. af_11/2020

03.06.001.003 kg 251,90 19,43 4.894,42 0,28Armação de escada, de uma estrutura convencional de concreto armado
utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. af_11/2020

03.06.001.004 kg 21,30 28,19 600,45 0,03Armação de escada, de uma estrutura convencional de concreto armado
utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. af_11/2020

03.06.001.005 m2 53,90 326,28 17.586,49 1,01Montagem e desmontagem de fôrma para escadas, com 2 lances em "u" e laje
plana, em chapa de madeira compensada resinada, 4 utilizações. af_11/2020

03.06.001.006 m3 7,31 657,88 4.809,10 0,27Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em
superestrutura
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03.06.002 139.473,41 7,96PILARES E VIGAS - PRIMEIRO PAVIMENTO

03.06.002.001 kg 167,40 20,08 3.361,39 0,19Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado
utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2022

03.06.002.002 kg 95,10 19,52 1.856,35 0,11Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado
utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. af_06/2022

03.06.002.003 kg 691,60 17,77 12.289,73 0,70Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado
utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022

03.06.002.004 kg 1.074,00 15,13 16.249,62 0,93Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado
utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. af_06/2022

03.06.002.005 kg 418,40 14,81 6.196,50 0,35Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado
utilizando aço ca-50 de 16,0 mm - montagem. af_06/2022

03.06.002.006 kg 617,40 19,77 12.206,00 0,70Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço
ca-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022

03.06.002.007 m2 382,70 156,06 59.724,16 3,41Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento com garfo de madeira,
pé-direito simples, em chapa de madeira resinada, 8 utilizações. af_09/2020

03.06.002.008 m2 109,80 73,86 8.109,83 0,46Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas
similares, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 8
utilizações. af_09/2020

03.06.002.009 m3 29,61 657,88 19.479,83 1,11Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em
superestrutura

03.06.003 118.482,83 6,77PILARES E VIGAS - SEGUNDO PAVIMENTO

03.06.003.001 kg 69,90 20,08 1.403,59 0,08Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado
utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2022

03.06.003.002 kg 32,10 19,52 626,59 0,04Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado
utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. af_06/2022

03.06.003.003 kg 683,60 17,77 12.147,57 0,69Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado
utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022

03.06.003.004 kg 378,50 15,13 5.726,71 0,33Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado
utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. af_06/2022

03.06.003.005 kg 788,90 14,81 11.683,61 0,67Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado
utilizando aço ca-50 de 16,0 mm - montagem. af_06/2022

03.06.003.006 kg 517,00 19,77 10.221,09 0,58Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço
ca-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022

03.06.003.007 m2 332,94 156,06 51.958,62 2,97Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento com garfo de madeira,
pé-direito simples, em chapa de madeira resinada, 8 utilizações. af_09/2020

03.06.003.008 m2 101,61 73,86 7.504,91 0,43Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas
similares, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 8
utilizações. af_09/2020

03.06.003.009 m3 26,16 657,88 17.210,14 0,98Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em
superestrutura

03.06.004 188.587,91 10,78LAJE - PRIMEIRO E SEGUNDO PAVIMENTO

03.06.004.001 kg 350,20 19,57 6.853,41 0,39Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço
ca-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2022

03.06.004.002 kg 669,60 19,03 12.742,49 0,73Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço
ca-50 de 8,0 mm - montagem. af_06/2022

03.06.004.003 kg 517,20 17,31 8.952,73 0,51Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço
ca-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022

03.06.004.004 kg 350,20 19,77 6.923,45 0,40Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço
ca-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022
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03.06.004.005 m2 720,00 39,40 28.368,00 1,62Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-92, malha

15x15cm, ferro 4.2mm (1.48 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar
03.06.004.006 M2 617,90 201,89 124.747,83 7,13Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=12cm,

el. enchimento em EPS h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento
4cm.

03.06.005 38.180,97 2,19PILARES, VIGAS E LAJE - CAIXA D'ÁGUA

03.06.005.001 kg 26,30 20,08 528,10 0,03Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado
utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2022

03.06.005.002 kg 141,60 19,52 2.764,03 0,16Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado
utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. af_06/2022

03.06.005.003 kg 192,40 17,77 3.418,95 0,20Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado
utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022

03.06.005.004 kg 96,40 15,13 1.458,53 0,08Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado
utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. af_06/2022

03.06.005.005 kg 33,40 14,81 494,65 0,03Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado
utilizando aço ca-50 de 16,0 mm - montagem. af_06/2022

03.06.005.006 kg 206,40 19,77 4.080,53 0,23Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço
ca-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022

03.06.005.007 m2 85,14 156,06 13.286,95 0,76Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento com garfo de madeira,
pé-direito simples, em chapa de madeira resinada, 8 utilizações. af_09/2020

03.06.005.008 m2 29,76 73,86 2.198,07 0,13Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas
similares, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 8
utilizações. af_09/2020

03.06.005.009 M2 49,29 201,89 9.951,16 0,57Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=12cm,
el. enchimento em EPS h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento
4cm.

03.07 118.860,07 6,81ELEVAÇÃO

03.07.001 m2 1.071,13 51,87 55.559,51 3,18Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8
(cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09

03.07.002 m2 190,26 70,10 13.337,23 0,76Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,05m (facão), com argamassa
traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1

03.07.003 m2 72,18 195,74 14.128,51 0,81Parede com placas de gesso acartonado (drywall), para uso interno, com duas
faces simples e estrutura metálica com guias duplas, sem vãos. af_06/2017_p

03.07.004 m2 72,18 236,76 17.089,34 0,98Parede com placas de gesso acartonado (drywall), para uso interno, com duas
faces simples e estrutura metálica com guias duplas, com vãos. af_06/2017_p

03.07.005 m2 144,35 35,85 5.174,95 0,30Isolamento acústico c/ painel  em lã de vidro e = 25mm (isover-santa marina
ref psi - 30/25mm ou similar)

03.07.006 m 10,00 57,43 574,30 0,03Verga pré-moldada para janelas com até 1,5 m de vão. af_03/2016

03.07.007 m 10,00 56,31 563,10 0,03Contraverga pré-moldada para vãos de até 1,5 m de comprimento. af_03/2016

03.07.008 m 79,19 74,15 5.871,94 0,34Verga pré-moldada para janelas com mais de 1,5 m de vão. af_03/2016

03.07.009 m 79,19 68,27 5.406,30 0,31Contraverga pré-moldada para vãos de mais de 1,5 m de comprimento. af_03/2016

03.07.010 m 18,70 42,20 789,14 0,05Verga pré-moldada para portas com até 1,5 m de vão. af_03/2016

03.07.011 m 5,00 73,15 365,75 0,02Verga pré-moldada para portas com mais de 1,5 m de vão. af_03/2016

03.08 135.973,31 7,78PAVIMENTAÇÃO

03.08.001 m3 25,00 523,61 13.090,25 0,75Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida) para
contrapiso, preparo mecânico com betoneira 600 l. af_08/2019

RptInsumosNaoColetadosEletronicamenteFormPágina 5LEANDRO SILVA Página 5 rptPlanilhaOrcamentariaEmpreendimentoForm



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
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4 LADOS PROJETOS E ARQUITETURA LTDA – ME
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BDI: 23,54%
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA A SAÚDE DO TRABALHO - CIRAST, EM ARACAJU/SE

(%)
03.08.002 m2 625,00 117,49 73.431,25 4,20Piso alta resistencia, branco, e=12mm, aplicado com juntas, polido até o

esmeril 400 e encerado, exclusive argamassa de regualrização
03.08.003 m 578,29 32,02 18.516,85 1,06Rodapé alta resistência branco, h = 10 cm

03.08.004 m2 400,66 77,21 30.934,96 1,77Execução de pátio/estacionamento em piso intertravado, com bloco retangular
cor natural de 20 x 10 cm, espessura 8 cm. af_12/2015

03.09 31.325,00 1,79COBERTURA

03.09.001 m2 143,23 68,98 9.880,01 0,56Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e = 6 mm, com recobrimento
lateral de 1 1/4 de onda para telhado com inclinação máxima de 10°, com até 2
águas, incluso içamento. af_07/2019

03.09.002 m2 143,23 24,71 3.539,21 0,20Trama de madeira composta por terças para telhados de até 2 águas para telha
ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso
transporte vertical. af_07/2019

03.09.003 m2 44,34 152,24 6.750,32 0,39Impermeabilização c/ manta asfáltica 4mm, estruturada com não-tecido de
poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer, exceto proteção mecânica

03.09.004 m2 44,34 29,97 1.328,87 0,08Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média =
2,5cm

03.09.005 m2 32,78 40,15 1.316,12 0,08Proteção mecânica de superfície horizontal com argamassa de cimento e areia,
traço 1:3, e=2cm. af_06/2018

03.09.006 m2 11,56 58,58 677,18 0,04Proteção mecânica de superfície vertical com argamassa de cimento e areia,
traço 1:3, e=2cm. af_06/2018

03.09.007 m 33,21 86,39 2.869,01 0,16Rufo em fibrocimento para telha ondulada e = 6 mm, aba de 26 cm, incluso
transporte vertical, exceto contrarrufo. af_07/2019

03.09.008 m 9,42 115,14 1.084,62 0,06Cumeeira para telha de fibrocimento ondulada e = 6 mm, incluso acessórios de
fixação e içamento. af_07/2019

03.09.009 m3 0,76 3.067,60 2.331,38 0,13Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso
Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) (PERGOLADO)

03.09.010 m2 3,95 391,97 1.548,28 0,09Cobertura em policarbonato alveolar de 8mm, fixado em peças de alumínio
inclusive instalação

03.10 44.142,93 2,52TERRAÇO

03.10.001 m2 176,24 152,24 26.830,78 1,53Impermeabilização c/ manta asfáltica 4mm, estruturada com não-tecido de
poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer, exceto proteção mecânica

03.10.002 m2 176,24 29,97 5.281,91 0,30Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média =
2,5cm

03.10.003 m2 176,24 40,15 7.076,04 0,40Proteção mecânica de superfície horizontal com argamassa de cimento e areia,
traço 1:3, e=2cm. af_06/2018

03.10.004 m3 5,02 304,28 1.527,49 0,09Pedrisco

03.10.005 m2 13,44 143,81 1.932,81 0,11Revestimento em Pedra Natural para piso 50 x 50 cm, Cor Bege - Limestone ou
similar, exclusive regularização de base ou emboço

03.10.006 un 2,00 746,95 1.493,90 0,09Banco de concreto sem encosto, dimensão: 2,00x0,60m

03.11 114.140,29 6,52REVESTIMENTO

03.11.001 m2 1.257,63 4,77 5.998,90 0,34Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher
de pedreiro.  argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_06/2014

03.11.002 m2 512,22 7,44 3.810,92 0,22Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de
concreto de fachada, com colher de pedreiro.  argamassa traço 1:3 com preparo
em betoneira 400l. af_06/2014

03.11.003 m2 1.257,63 40,93 51.474,80 2,94Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo
mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em faces internas de
paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas. af_06/2014
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03.11.004 m2 512,22 71,85 36.803,01 2,10Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânica com

betoneira 400 l, aplicada manualmente em superfícies externas da sacada,
espessura de 25 mm, acesso por andaime, sem uso de tela metálica. af_08/2022

03.11.005 m2 259,92 61,76 16.052,66 0,92Revestimento ceramico para parede, 33,5 x 45 cm, Eliane, linha Forma branco
AC, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive emboço

03.12 33.023,60 1,89FORRO

03.12.001 m2 557,05 46,24 25.757,99 1,47Forro em placas de gesso, para ambientes comerciais. af_05/2017_p

03.12.002 m2 67,65 71,55 4.840,36 0,28Forro de gesso acartonado, cor branca, placa 1243 x 618mm, marca GYPSUM,
modelo FGE ou similar, instalado

03.12.003 m2 67,65 35,85 2.425,25 0,14Isolamento acústico c/ painel  em lã de vidro e = 25mm (isover-santa marina
ref psi - 30/25mm ou similar)

03.13 117.478,33 6,73ESQUADRIAS

03.13.001 m2 86,90 129,84 11.283,10 0,64Alvenaria de vedação com elemento vazado de tijolo maciço (cobogó) de
5x9x19cm e argamassa de assentamento com preparo em betoneira.

03.13.002 m2 29,60 318,19 9.418,42 0,54Janela de alumínio de correr com 4 folhas para vidros, com vidros, batente,
acabamento com acetato ou brilhante e ferragens. exclusive alizar e
contramarco. fornecimento e instalação. af_12/2019

03.13.003 m2 1,85 273,21 505,44 0,03Janela de alumínio de correr com 2 folhas para vidros, com vidros, batente,
acabamento com acetato ou brilhante e ferragens. exclusive alizar e
contramarco. fornecimento e instalação. af_12/2019

03.13.004 m2 48,15 536,66 25.840,18 1,48Janela de alumínio tipo maxim-ar, com vidros, batente e ferragens. exclusive
alizar, acabamento e contramarco. fornecimento e instalação. af_12/2019

03.13.005 m2 4,29 798,30 3.424,71 0,20Gradil em ferro fixado em vãos de janelas, formado por barras chatas de
25x4,8 mm. af_04/2019

03.13.006 un 3,00 1.227,91 3.683,73 0,21Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio,
80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e
instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e
instalação. af_12/2019

03.13.007 un 23,00 1.321,83 30.402,09 1,74Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio,
90x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e
instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e
instalação. af_12/2019

03.13.008 un 2,00 1.377,85 2.755,70 0,16Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 1.60 x 2.10 m,
inclusive batente e ferragens

03.13.009 m2 22,51 542,55 12.212,80 0,70Porta de ferro de abrir, c/ gradil em barra chata 3/4" x 1/8", inclusive
requadro, ferrolho e dobradiças e fechadura, conforme desenho

03.13.010 m2 7,56 834,78 6.310,94 0,36Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferragens de fixação e
instalação, exclusive puxador - Rev 01_10/2021

03.13.011 m2 9,86 886,24 8.738,33 0,50Painéis em vidro temperado incolor 10mm, fixo com porta de abrir e fixados
com suporte spider (conexões em aço inox) com tubos em inox para sustentação
- fornecimento e instalação

03.13.012 un 1,00 2.719,79 2.719,79 0,16Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca,2,00 x 2,10 m, 2 folhas,
c/ visor, tipo vai-vem, inclusive batentes e ferragens, exceto vidros

03.13.013 un 10,00 18,31 183,10 0,01Veda porta NHN ou similar, 90cm

03.14 96.204,42 5,49INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

03.14.001 un 1,00 9.251,10 9.251,10 0,53Entrada de energia elétrica trifásica demanda entre 38,1 e 57,1 kw - Rev 01

03.14.002 un 1,00 397,03 397,03 0,02Quadro de distribuição de sobrepor, em resina termoplástica, para até 12
disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores
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03.14.003 un 1,00 466,28 466,28 0,03Quadro de distribuição de embutir, em resina termoplástica, para até 16

disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores
03.14.004 un 1,00 321,38 321,38 0,02Quadro de distribuição de sobrepor, em resina termoplástica, para até 24

disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores
03.14.005 un 2,00 77,84 155,68 0,01Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 25a - fornecimento e

instalação. af_10/2020
03.14.006 un 8,00 209,96 1.679,68 0,10Disjuntor bipolar DR 25 A  - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA,

ref.5SM1 312-OMB, Siemens ou similar
03.14.007 un 14,00 15,41 215,74 0,01Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e

instalação. af_10/2020
03.14.008 un 2,00 16,68 33,36 0,00Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 20a - fornecimento e

instalação. af_10/2020
03.14.009 un 1,00 335,78 335,78 0,02Disjuntor termomagnetico tripolar 150 A, padrão DIN (Europeu - linha branca),

corrente 10 KA
03.14.010 un 2,00 645,13 1.290,26 0,07Disjuntor termomagnetico tripolar 100 A, padrão DIN (Europeu - linha branca),

65KA
03.14.011 un 2,00 1.322,76 2.645,52 0,15Disjuntor termomagnético tripolar , corrente nominal de 250a - fornecimento e

instalação. af_10/2020
03.14.012 un 17,00 75,32 1.280,44 0,07Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e

instalação. af_10/2020
03.14.013 un 4,00 269,82 1.079,28 0,06Caixa enterrada elétrica retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos

maciços, fundo com brita, dimensões internas: 0,4x0,4x0,4 m. af_12/2020
03.14.014 m 27,75 46,18 1.281,50 0,07Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 75 mm (2 1/2"), para rede enterrada de

distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021
03.14.015 m 12,00 19,19 230,28 0,01Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², anti-chama 450/750 v, para

distribuição - fornecimento e instalação. af_12/2015
03.14.016 m 24,00 33,29 798,96 0,05Cabo de cobre flexível isolado, 25 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para rede

enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação.
af_12/2021

03.14.017 m 56,00 45,18 2.530,08 0,14Cabo de cobre flexível isolado, 35 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para rede
enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação.
af_12/2021

03.14.018 m 84,00 87,32 7.334,88 0,42Cabo de cobre flexível isolado, 70 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para rede
enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação.
af_12/2021

03.14.019 un 39,00 198,42 7.738,38 0,44Ponto de tomada residencial incluindo tomada 10a/250v, caixa elétrica,
eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento. af_01/2016

03.14.020 un 35,00 219,06 7.667,10 0,44Ponto de tomada residencial incluindo tomada (2 módulos) 10a/250v, caixa
elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento. af_01/2016

03.14.021 un 6,00 241,31 1.447,86 0,08Ponto de iluminação e tomada, residencial, incluindo interruptor simples e
tomada 10a/250v, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e
chumbamento (excluindo luminária e lâmpada). af_01/2016

03.14.022 un 26,00 160,56 4.174,56 0,24Ponto de iluminação residencial incluindo interruptor simples, caixa
elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento (excluindo luminária
e lâmpada). af_01/2016

03.14.023 un 1,00 189,83 189,83 0,01Ponto de iluminação residencial incluindo interruptor simples (2 módulos),
caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento (excluindo
luminária e lâmpada). af_01/2016

03.14.024 pt 6,00 219,44 1.316,64 0,08Ponto de interruptor 03 seções embutido, com eletroduto de pvc flexível
sanfonado Ø 3/4"

RptInsumosNaoColetadosEletronicamenteFormPágina 8LEANDRO SILVA Página 8 rptPlanilhaOrcamentariaEmpreendimentoForm



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00237

Agosto/2022-1Ref : Moeda : R$
ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

4 LADOS PROJETOS E ARQUITETURA LTDA – ME
RUA URQUIZA LEAL, Nº 97 GALERIA ESPAÇO
SALGADO FILHO SALGADO FILHO ARACAJU-SE CNPJ :

BDI: 23,54%
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA A SAÚDE DO TRABALHO - CIRAST, EM ARACAJU/SE

(%)
03.14.025 un 64,00 302,87 19.383,68 1,11Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexivel sanfonado

embutido Ø 3/4"
03.14.026 pt 17,00 294,59 5.008,03 0,29Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com eletroduto de pvc

flexível sanfonado embutido  Ø 3/4", incluindo conjunto astop/30a-220v,
inclusive aterramento

03.14.027 pt 2,00 288,29 576,58 0,03Ponto de tomada 3p para chuveiro elétrico até 4000 va, com eletroduto de pvc
flexível sanfonado embutido  Ø 3/4", inclusive aterramento

03.14.028 un 2,00 19,53 39,06 0,00Caixa de passagem pvc, 4" x 4" cm, embutir, p/eletroduto

03.14.029 un 29,00 116,68 3.383,72 0,19Luminária arandela tipo meia lua, de sobrepor, com 1 lâmpada led de 6 w, sem
reator - fornecimento e instalação. af_02/2020

03.14.030 un 89,00 156,30 13.910,70 0,80Luminária tipo calha, de sobrepor, com 1 lâmpada tubular fluorescente de 36
w, com reator de partida rápida - fornecimento e instalação. af_02/2020

03.14.031 un 1,00 41,05 41,05 0,00Luminária tipo plafon circular, de sobrepor, com led de 12/13 w -
fornecimento e instalação. af_03/2022

03.15 16.023,65 0,90ESGOTO SANITÁRIO

03.15.001 un 1,00 597,60 597,60 0,03Caixa de gordura em pvc 300mm

03.15.002 un 7,00 520,13 3.640,91 0,21Caixa enterrada elétrica retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos
maciços, fundo com brita, dimensões internas: 0,6x0,6x0,6 m. af_12/2020

03.15.003 un 4,00 19,04 76,16 0,00Ralo seco, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em
ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af_08/2022

03.15.004 un 10,00 53,65 536,50 0,03Caixa sifonada, pvc, dn 100 x 100 x 50 mm, junta elástica, fornecida e
instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af_08/2022

03.15.005 m 48,23 22,37 1.078,91 0,06Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, fornecido e instalado em
ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022

03.15.006 m 65,50 31,61 2.070,46 0,12Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado em
ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022

03.15.007 m 69,83 52,16 3.642,33 0,21Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em
ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022

03.15.008 m 10,01 35,99 360,26 0,02Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 50 mm, fornecido e instalado em ramal de
encaminhamento. af_06/2022

03.15.009 un 17,00 9,69 164,73 0,01Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável,
fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.
af_08/2022

03.15.010 un 11,00 17,78 195,58 0,01Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica,
fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.
af_08/2022

03.15.011 un 1,00 21,55 21,55 0,00Joelho 45 graus, pvc, serie r, água pluvial, dn 50 mm, junta elástica,
fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. af_06/2022

03.15.012 un 2,00 33,89 67,78 0,00Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta
elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto
sanitário. af_08/2022

03.15.013 un 15,00 13,58 203,70 0,01Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável,
fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.
af_08/2022

03.15.014 un 21,00 16,85 353,85 0,02Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica,
fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.
af_08/2022

03.15.015 un 5,00 24,13 120,65 0,01Joelho 90 graus, pvc, serie r, água pluvial, dn 50 mm, junta elástica,
fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. af_06/2022
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(%)
03.15.016 un 9,00 33,96 305,64 0,02Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta

elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto
sanitário. af_08/2022

03.15.017 un 13,00 17,88 232,44 0,01Joelho de 90°com bolsa para anel, em pvc rígido c/ anéis, para esgoto
secundário, diâm = 40mm

03.15.018 un 4,00 16,60 66,40 0,00Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável,
fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.
af_08/2022

03.15.019 un 2,00 31,75 63,50 0,00Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm, junta
elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto
sanitário. af_08/2022

03.15.020 un 6,00 52,73 316,38 0,02Junção de redução invertida, pvc, série normal, esgoto predial, dn 100 x 50
mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de
esgoto sanitário. af_08/2022

03.15.021 un 2,00 63,09 126,18 0,01Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 100 mm, junta
elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto
sanitário. af_08/2022

03.15.022 un 1,00 8,05 8,05 0,00Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável,
fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.
af_08/2022

03.15.023 un 35,00 13,37 467,95 0,03Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica,
fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.
af_08/2022

03.15.024 un 6,00 20,08 120,48 0,01Luva simples, pvc, serie r, água pluvial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido
e instalado em ramal de encaminhamento. af_06/2022

03.15.025 un 2,00 21,57 43,14 0,00Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta elástica,
fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.
af_08/2022

03.15.026 un 34,00 26,66 906,44 0,05Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica,
fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.
af_08/2022

03.15.027 un 5,00 12,26 61,30 0,00Terminal de ventilação, pvc, série normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta
soldável, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação.
af_08/2022

03.15.028 un 6,00 29,13 174,78 0,01Te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm, junta elástica,
fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.
af_08/2022

03.16 24.055,34 1,38DRENAGEM

03.16.001 un 8,00 567,52 4.540,16 0,26Caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com tijolos cerâmicos
maciços, dimensões internas: 0,6x0,6x0,6 m para rede de drenagem. af_12/2020

03.16.002 un 5,00 204,25 1.021,25 0,06Grelha metálica em ferro fundido, 30x30cm

03.16.003 m 30,03 163,79 4.918,61 0,28Calha em chapa de aço galvanizado nº 26, desenvolvimento 67 cm (fundo=15 cm,
laterais=15 e 22 cm, bordas=3 e 12cm)

03.16.004 un 5,00 55,98 279,90 0,02Ralo hemisférico em fº fº, tipo abacaxi Ø 100mm

03.16.005 un 1,00 47,45 47,45 0,00Ralo hemisférico em fº fº, tipo abacaxi Ø 75mm

03.16.006 m 118,24 60,56 7.160,61 0,41Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm, fornecido e instalado em
condutores verticais de águas pluviais. af_06/2022

03.16.007 m 14,74 34,88 514,13 0,03Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 75 mm, fornecido e instalado em
condutores verticais de águas pluviais. af_06/2022
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00237

Agosto/2022-1Ref : Moeda : R$
ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

4 LADOS PROJETOS E ARQUITETURA LTDA – ME
RUA URQUIZA LEAL, Nº 97 GALERIA ESPAÇO
SALGADO FILHO SALGADO FILHO ARACAJU-SE CNPJ :

BDI: 23,54%
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA A SAÚDE DO TRABALHO - CIRAST, EM ARACAJU/SE

(%)
03.16.008 m 147,23 18,48 2.720,81 0,16Tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em dreno de ar-condicionado -

fornecimento e instalação. af_08/2022
03.16.009 m 3,00 16,78 50,34 0,00Tubo de pvc corrugado flexível perfurado, dn 100 mm, para dreno -

fornecimento e assentamento. af_07/2021
03.16.010 un 44,00 7,68 337,92 0,02Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em dreno de

ar-condicionado - fornecimento e instalação. af_08/2022
03.16.011 un 11,00 8,89 97,79 0,01Joelho 45 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em dreno de

ar-condicionado - fornecimento e instalação. af_08/2022
03.16.012 un 1,00 10,83 10,83 0,00Te, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em dreno de ar-condicionado -

fornecimento e instalação. af_08/2022
03.16.013 un 3,00 5,98 17,94 0,00Luva, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em dreno de ar-condicionado -

fornecimento e instalação. af_08/2022
03.16.014 un 1,00 43,28 43,28 0,00Joelho 45 graus, pvc, serie r, água pluvial, dn 75 mm, junta elástica,

fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_06/2022
03.16.015 un 2,00 61,36 122,72 0,01Joelho 45 graus, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 mm, junta elástica,

fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_06/2022
03.16.016 un 1,00 48,22 48,22 0,00Joelho 90 graus, pvc, serie r, água pluvial, dn 75 mm, junta elástica,

fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_06/2022
03.16.017 un 9,00 73,38 660,42 0,04Joelho 90 graus, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 mm, junta elástica,

fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_06/2022
03.16.018 un 1,00 116,04 116,04 0,01Junção simples, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 x 75 mm, junta elástica,

fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_06/2022
03.16.019 un 1,00 125,74 125,74 0,01Junção simples, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 x 100 mm, junta elástica,

fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_06/2022
03.16.020 un 1,00 36,10 36,10 0,00Luva de correr, pvc, serie r, água pluvial, dn 75 mm, junta elástica,

fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_06/2022
03.16.021 un 9,00 65,44 588,96 0,03Luva de correr, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 mm, junta elástica,

fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_06/2022
03.16.022 un 4,00 42,58 170,32 0,01Fornecimento e instalação de aixa de Passagem CPP 15 D

03.16.023 un 10,00 42,58 425,80 0,02Fornecimento e instalação de aixa de Passagem CPP 15 E

03.17 11.339,38 0,64INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

03.17.001 m 310,17 7,09 2.199,11 0,13Tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e
instalação. af_06/2022

03.17.002 m 27,35 23,02 629,60 0,04Tubo, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal de distribuição de água -
fornecimento e instalação. af_06/2022

03.17.003 m 13,63 30,97 422,12 0,02Tubo, pvc, soldável, dn 40mm, instalado em ramal de distribuição de água -
fornecimento e instalação. af_06/2022

03.17.004 m 2,90 36,00 104,40 0,01Tubo, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em ramal de distribuição de água -
fornecimento e instalação. af_06/2022

03.17.005 un 1,00 196,37 196,37 0,01Kit cavalete para medição de água - entrada individualizada, em pvc dn 25
(¾?), para 1 medidor ? fornecimento e instalação (exclusive hidrômetro).
af_11/2016

03.17.006 un 14,00 101,11 1.415,54 0,08Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla
cromados - fornecimento e instalação. af_08/2021

03.17.007 un 2,00 95,97 191,94 0,01Registro de pressão bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla
cromados - fornecimento e instalação. af_08/2021

03.17.008 un 5,00 55,54 277,70 0,02Registro de esfera, pvc, soldável, com volante, dn  40 mm - fornecimento e
instalação. af_08/2021

03.17.009 un 2,00 26,26 52,52 0,00
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00237

Agosto/2022-1Ref : Moeda : R$
ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

4 LADOS PROJETOS E ARQUITETURA LTDA – ME
RUA URQUIZA LEAL, Nº 97 GALERIA ESPAÇO
SALGADO FILHO SALGADO FILHO ARACAJU-SE CNPJ :

BDI: 23,54%
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA A SAÚDE DO TRABALHO - CIRAST, EM ARACAJU/SE

(%)
Adaptador com flange e anel de vedação, pvc, soldável, dn  25 mm x 3/4 ,
instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de
fibra/fibrocimento   fornecimento e instalação. af_06/2016

03.17.010 un 4,00 31,53 126,12 0,01Adaptador com flange e anel de vedação, pvc, soldável, dn 32 mm x 1 ,
instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de
fibra/fibrocimento   fornecimento e instalação. af_06/2016

03.17.011 un 10,00 39,51 395,10 0,02Adaptador com flange e anel de vedação, pvc, soldável, dn 40 mm x 1 1/4 ,
instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de
fibra/fibrocimento   fornecimento e instalação. af_06/2016

03.17.012 un 30,00 6,54 196,20 0,01Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 25mm x 3/4
, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação.
af_06/2022

03.17.013 un 10,00 7,70 77,00 0,00Bucha de redução, curta, pvc, soldável, dn 32 x 25 mm, instalado em ramal de
distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

03.17.014 un 4,00 11,14 44,56 0,00Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 40 x 32mm

03.17.015 un 11,00 10,17 111,87 0,01Joelho 45 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal de distribuição
de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

03.17.016 un 1,00 16,34 16,34 0,00Joelho 45 graus, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal de distribuição
de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

03.17.017 un 19,00 17,07 324,33 0,02Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25mm, x 1/2  instalado
em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

03.17.018 un 96,00 8,96 860,16 0,05Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal de distribuição
de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

03.17.019 un 11,00 12,95 142,45 0,01Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal de distribuição
de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

03.17.020 un 9,00 19,59 176,31 0,01Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 40mm, instalado em ramal de distribuição
de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

03.17.021 un 12,00 21,79 261,48 0,01Luva de correr, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal de distribuição de
água - fornecimento e instalação. af_06/2022

03.17.022 un 1,00 45,56 45,56 0,00Luva de correr, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal de distribuição de
água   fornecimento e instalação. af_06/2022

03.17.023 un 4,00 15,83 63,32 0,00Luva com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25mm x 3/4 , instalado em ramal de
distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

03.17.024 un 2,00 21,48 42,96 0,00Tê de redução, pvc, soldável, dn 32mm x 25mm, instalado em ramal de
distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

03.17.025 un 3,00 30,17 90,51 0,01Tê de redução, pvc, soldável, dn 40mm x 32mm, instalado em ramal de
distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

03.17.026 un 13,00 12,56 163,28 0,01Te, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal de distribuição de água -
fornecimento e instalação. af_06/2022

03.17.027 un 3,00 19,48 58,44 0,00Te, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal de distribuição de água -
fornecimento e instalação. af_06/2022

03.17.028 un 7,00 29,83 208,81 0,01Te, pvc, soldável, dn 40mm, instalado em ramal de distribuição de água -
fornecimento e instalação. af_06/2022

03.17.029 un 7,00 23,98 167,86 0,01Tê com bucha de latão na bolsa central, pvc, soldável, dn 25mm x 1/2 ,
instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação.
af_06/2022

03.17.030 un 2,00 1.138,71 2.277,42 0,13Caixa d´água em polietileno, 1500 litros - fornecimento e instalação.
af_06/2021

03.18 7.106,38 0,40CABEAMENTO ESTRUTURADO

03.18.001 m 198,80 14,05 2.793,14 0,16
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00237

Agosto/2022-1Ref : Moeda : R$
ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

4 LADOS PROJETOS E ARQUITETURA LTDA – ME
RUA URQUIZA LEAL, Nº 97 GALERIA ESPAÇO
SALGADO FILHO SALGADO FILHO ARACAJU-SE CNPJ :

BDI: 23,54%
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA A SAÚDE DO TRABALHO - CIRAST, EM ARACAJU/SE

(%)
Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais,
instalado em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015

03.18.002 m 198,80 14,43 2.868,68 0,16Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 6

03.18.003 un 14,00 31,82 445,48 0,03Tomada para telefone rj11 - fornecimento e instalação. af_11/2019

03.18.004 un 19,00 48,28 917,32 0,05Tomada de rede rj45 - fornecimento e instalação. af_11/2019

03.18.005 un 18,00 4,06 73,08 0,00Placa cega para caixa de pvc 4" x 2", para tomadas e interruptores

03.18.006 un 2,00 4,34 8,68 0,00Placa cega para caixa de pvc 4"x 4", p/eletroduto

03.19 85.823,65 4,91PINTURA

03.19.001 m2 656,35 21,93 14.393,76 0,82Aplicação e lixamento de massa látex em teto, uma demão. af_06/2014

03.19.002 m2 656,35 3,47 2.277,53 0,13Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão. af_06/2014

03.19.003 m2 656,35 18,43 12.096,53 0,69Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos.
af_06/2014

03.19.004 m2 512,22 3,45 1.767,16 0,10Aplicação manual de fundo selador acrílico em paredes externas de casas.
af_06/2014

03.19.005 m2 512,22 20,69 10.597,83 0,61Aplicação manual de massa acrílica em paredes externas de casas, uma demão.
af_05/2017

03.19.006 m2 512,22 16,36 8.379,92 0,48Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos.
af_06/2014 (EXTERNA)

03.19.007 m2 190,26 20,72 3.942,19 0,23Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de verniz acrílico para
proteção de superfícies em concreto aparente, marca FOSROC, ref Dekguard FS
ou similar- R1

03.19.008 m2 997,71 11,96 11.932,61 0,68Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, uma demão. af_06/2014

03.19.009 m2 997,71 16,36 16.322,54 0,93Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos.
af_06/2014 (INTERNA)

03.19.010 m2 61,72 17,64 1.088,74 0,06Pintura de acabamento em superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de
tinta esmalte poliuretano, RENNER RETHANE FLV 653, bi-componente ou similar -
R1

03.19.011 m2 118,46 8,77 1.038,89 0,06Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de verniz acrílico, Coral ou
similar (PORTAS)

03.19.012 m 67,00 6,76 452,92 0,03Pintura de demarcação de vaga com tinta epóxi, e = 10 cm, aplicação manual.
af_05/2021

03.19.013 m2 32,50 47,17 1.533,03 0,09Pintura de símbolos e textos com tinta acrílica, demarcação com fita adesiva
e aplicação com rolo. af_05/2021

03.20 7.220,37 0,41GUARDA-CORPO

03.20.001 m 14,85 111,10 1.649,84 0,09Corrimão em aço inox, escovado, d=1 1/2"

03.20.002 m 26,05 213,84 5.570,53 0,32Guarda-corpo h = 1,10m e Corrimão em tubo ferro galvanizado, barras
superiores alt=0,92m e 0,70m e barra inferior, diam= 1.1/2", barras verticais
d=3/4" a cada 0,11m, curvas de aço carbono. Rev 02

03.21 8.423,09 0,48BANCADAS

03.21.001 m2 9,47 647,71 6.133,81 0,35Tampo/bancada em granito branco siena, e=2cm

03.21.002 m2 2,05 605,63 1.241,54 0,07Rodopia em granito branco siena, e=2cm,  aplicado com argamassa
industrializada ac-i, com acabamento aboleado

03.21.003 m2 1,73 605,63 1.047,74 0,06Testeira em granito branco siena, e=2cm,  aplicado com argamassa
industrializada ac-i, com acabamento aboleado

03.22 5.121,08 0,29PAISAGISMO
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00237

Agosto/2022-1Ref : Moeda : R$
ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

4 LADOS PROJETOS E ARQUITETURA LTDA – ME
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SALGADO FILHO SALGADO FILHO ARACAJU-SE CNPJ :
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CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA A SAÚDE DO TRABALHO - CIRAST, EM ARACAJU/SE

(%)
03.22.001 m2 72,56 20,31 1.473,69 0,08Plantio de grama esmeralda ou são carlos ou curitibana, em placas. af_05/2022

03.22.002 m3 15,59 116,34 1.813,74 0,10Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada

03.22.003 un 1,00 838,63 838,63 0,05Planta - Jabuticabeira enxertada (myrciaria cauliflora), h=3,00m,
fornecimento e plantio

03.22.004 un 43,00 23,14 995,02 0,06Planta - Ixora pink (ixora coccinea pink), fornecimento e plantio

03.23 18.876,49 1,08LOUÇAS E METAIS

03.23.001 un 7,00 204,31 1.430,17 0,08Cuba de louça de embutir (oval ou circular) inclusive sifão plástico, válvula
plástica para pia e engate plástico

03.23.002 un 7,00 515,08 3.605,56 0,21Torneira de mesa com fechamento automático, linha Link, DECA, ref. 1172 C ou
similar

03.23.003 un 2,00 853,44 1.706,88 0,10Tanque em aço inox, incluso torneira cromada e sifão PVC

03.23.004 un 1,00 551,35 551,35 0,03Cuba de embutir de aço inoxidável média, incluso válvula tipo americana e
sifão tipo garrafa em metal cromado - fornecimento e instalação. af_01/2020

03.23.005 un 1,00 134,47 134,47 0,01Torneira cromada tubo móvel, de mesa, 1/2? ou 3/4?, para pia de cozinha,
padrão alto - fornecimento e instalação. af_01/2020

03.23.006 un 7,00 542,96 3.800,72 0,22Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, c/saída horizontal, linha
ravena, DECA ou similar, inclusive assento ASTRA TPK ou similar, conj. de
fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação e engate plástico

03.23.007 un 2,00 728,79 1.457,58 0,08Mictório sifonado louça branca ? padrão médio ? fornecimento e instalação.
af_01/2020

03.23.008 un 2,00 119,52 239,04 0,01Chuveiro elétrico comum corpo plástico, tipo ducha ? fornecimento e
instalação. af_01/2020

03.23.009 un 16,00 371,92 5.950,72 0,34Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 70 cm,  fixada na parede
- fornecimento e instalação. af_01/2020

03.24 33.548,37 1,92CLIMATIZAÇÃO

03.24.001 m 116,54 287,87 33.548,37 1,92Fornecimento e Instalação de tubulação em cobre p/ interligação do
condensador ao evaporador, inclusive isolamento, alimentação elétrica,
conexões e fixações, p/ condicionadores de ar split system até 48.000 BTU.

03.25 5.025,50 0,29PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

03.25.001 Un 2,00 51,59 103,18 0,01Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente,
retangular, *20 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e
pictogramas conforme nbr 13434)

03.25.002 un 1,00 19,91 19,91 0,00Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de
incêndio portátil"- Placa E5

03.25.003 Un 19,00 39,26 745,94 0,04Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente,
retangular, *12 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e
pictogramas conforme nbr 13434)

03.25.004 un 5,00 279,87 1.399,35 0,08Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m , tempo
de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721

03.25.005 un 12,00 198,42 2.381,04 0,14Ponto de tomada residencial incluindo tomada 10a/250v, caixa elétrica,
eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento. af_01/2016

03.25.006 un 12,00 31,34 376,08 0,02Luminária de emergência, com 30 lâmpadas led de 2 w, sem reator -
fornecimento e instalação. af_02/2020

03.26 1.548,73 0,09SONORIZAÇÃO

03.26.001 un 20,00 16,96 339,20 0,02Caixa de derivação em pvc 4" x 2" c/tampa cega, embutir, p/eletroduto

03.26.002 m 64,75 18,68 1.209,53 0,07Eletroduto flexível corrugado reforçado, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos
terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00237

Agosto/2022-1Ref : Moeda : R$
ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

4 LADOS PROJETOS E ARQUITETURA LTDA – ME
RUA URQUIZA LEAL, Nº 97 GALERIA ESPAÇO
SALGADO FILHO SALGADO FILHO ARACAJU-SE CNPJ :

BDI: 23,54%
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA A SAÚDE DO TRABALHO - CIRAST, EM ARACAJU/SE

(%)
03.27 18.356,97 1,05PEITORIL

03.27.001 m 94,39 194,48 18.356,97 1,05Peitoril em granito branco siena, polido, c/ largura = 22 cm, esp = 2 cm

03.28 8.709,66 0,49COMUNICAÇÃO VISUAL

03.28.001 m2 5,45 624,19 3.401,84 0,19Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond), e=0,3mm, pintura
Kaynar 500 composta por seis camadas,  inclusive estrutura metálica auxiliar
em perfil de viga "U" de 2" - fornecimento e montagem

03.28.002 un 32,00 93,27 2.984,64 0,17Placa de PVC adesivado fixadas com fita dupla face silicone ou fita VHB dupla
face - dimensões 12cmx40cm

03.28.003 un 2,00 562,11 1.124,22 0,06Placas de acrílico na cor branca e plotagem em adesivo vinílico, parafusadas
- dimensões 65cmx35cm

03.28.004 un 2,00 599,48 1.198,96 0,07Placas de acrílico na cor branca e plotagem em adesivo vinílico, suspensas
fixadas com cabo de aço revestido com silicone - dimensões 45cmx60cm

03.29 5.018,10 0,29DIVERSOS

03.29.001 un 2,00 369,83 739,66 0,04Sinalização para deficientes - placa metálica 50 x 70 cm  - "Estacionamento
Reservado"

03.29.002 un 1,00 2.372,44 2.372,44 0,14Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m

03.29.003 m2 708,55 2,69 1.906,00 0,11Limpeza geral

1.934.124,89
(um milhão, novecentos e trinta e quatro mil, cento e vinte e quatro reais e oitenta e nove centavos)
Importa o presente orçamento em : VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO ======>>
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