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PLANILHA ORC,‘AMENTARIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00237

4 LADOS PROJETOS E ARQUITETURA LTDA — ME CONSTRUGAO DO CENTRO DE REFERENCIA A SAUDE DO TRABALHO - CIRAST, EM ARACAJU/SE

RUA URQUIZA LEAL, N© 97 GALERIA ESPACO
SALGADO FILHO SALGADO FILHO ARACAJU-SE CNPJ :

ITEM DESCRIGAO UN
01 SERVICOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO
01.01 ADMINISTRACAO LOCAL
01.01.001 Equipe Dirigente un
01.01.002 Manutencdo do Canteiro un
01.01.003 Equipamentos de Apoio a Produgado un
01.02 MOBILIZAGCAO / DESMOBILIZACAO
01.02.001 Transporte com caminhdo carroceria com guindauto (munck), momento maximo de txkm

carga 11,7 tm, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm).
af_07/2020 (MOBILIZACAO)
01.02.002 Transporte com caminhdo carroceria com guindauto (munck), momento maximo de txkm
carga 11,7 tm, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm).
af_07/2020 (DESMOBILIZACAO)

01.03 IMPLANTACAO DO CANTEIRO

01.03.001 Placa de obra em chapa agco galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 m2

01.03.002 Placa de obra em lona com impressédo digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura un
em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada - Rev 02 - 09/2021

01.03.003 Placa de obra em lona com impressao digital 0,90 x 1,20m, inclusive estrutura un
em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada

01.03.004 Tapume com compensado de madeira. af_05/2018 m2

01.03.005 Locacdo de container - Escritério com banheiro - 6,20 x 2,40m - Rev més
02_02/2022

01.03.006 Execucdo de depdsito em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, nao m2
incluso mobiliario. af_04/2016

01.03.007 Execucdo de central de fbérmas, producdo de argamassa ou concreto em canteiro m2
de obra, ndo incluso mobiliario e equipamentos. af_04/2016

01.03.008 Locacdo de container - Refeitério sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev més
02_02/2022

01.03.009 Locacdo de container - Banheiro com chuveiros e vasos - 4,30 x 2,30m més

01.03.010 Instalacdo provisoria de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste un
galvanizado, exclusive fornecimento do medidor

02 TERRAPLANAGEM

02.01 REMOCAO

02.01.001 Remogcdo de arvore, porte médio, com utilizacdo de retro-escavadeira un

02.02 LIMPEZA DE TERRENO

02.02.001 Limpeza mecanizada do terreno c/ retroescavadeira (vegetacdo rasteira) m2
inclusive carga e transporte - dmt até 1km

02.02.002 Transporte com caminhdo basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt txkm
até 30 km (unidade: txkm). af 07/2020

02.02.003 Descarte de residuos da construcédo civil em area licenciada t

02.03 REGULARIZAGAO DE TERRENO

02.03.001 Escavacdo horizontal, incluindo carga e descarga em solo de la categoria com m3
trator de esteiras (150hp/lamina: 3,18m3). af_07/2020

02.03.002 Espalhamento e adensamento de areia sem fornecimento de material m3

03 CONSTRUCAO

Assinado de forma digital
4 LADOS PROJETOS | %105 projeTos £

LEANDRO SILVA Pagina 1 EARQUITETURA  ARQUITETURA

LTDA:23209172000 LTDA:23209172000175
Dados: 2023.04.25

175 09:43:17 -03'00"

QTD

1,00
1,00
1,00

220,00

220,00

1,00

683,84
1.169,30

102,57

25,93

25,93

PRECO UNIT

73.400,25
6.843,97
9.784,37

3,31

3,31

456,46
926,55

383,65

160,66
1.606,02

1.041,37
547,10
1.853,10

1.164,23
2.024,34

116,41

2,33
1,82

37,06

16,01

6,78

BDI: 23,54%

Ref : Agosto/2022-1 Moeda : R$
VALOR TOTAL (%)
176.408,86 9,12
90.028,59 51,05
73.400,25 41,62
6.843,97 3,88
9.784,37 5,55
1.456,40 0,82
728,20 0,41
728,20 0,41
84.923,87 48,13
5.477,52 3,10
926,55 0,53
767,30 0,43
2.827,62 1,60
19.272,24 10,92
12.496,44 7,08
4.923,90 2,79
22.237,20 12,61
13.970,76 7,92
2.024,34 1,15
8.230,08 0,43
116,41 1,42
116,41 1,42
7.522,72 91,40
1.593,35 19,40
2.128,13 25,80
3.801,24 46,20
590,95 7,18
415,14 5,04
175,81 2,14
1.749.485,95 90,45
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RUA URQUIZA LEAL, N© 97 GALERIA ESPACO
SALGADO FILHO SALGADO FILHO ARACAJU-SE CNPJ :
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LEANDRO SILVA

DESCRIGAO
SERVICOS PRELIMINARES

Locacédo de construcédo de edificagdo entre 200 e 1000 m2, inclusive execucao
de gabarito de madeira

Remocdo de poste de concreto armado secéo circular ou duplo T - Rev. 01
Poste de concreto duplo T (DT) 11/1000 - fornecimento e assentamento
ESCORAMENTO

Escoramento metdlico p/ valas, h<=2.50 m, com pranchas metalicas de 4,7 mm X
30 cm e longarinas em pecas de madeira de 3'x6", reaproveitamento : 60 vezes
MOVIMENTACAO DE TERRA

Escavacdo manual para bloco de coroamento ou sapata (incluindo escavacdo para
colocacdo de formas). af 0672017

Escavacdo mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média montante e
Jjusante/uma composicédo por trecho), retroescav. (0,26 m3), larg. de 0,8 m a
1,5 m, em solo de la categoria, em locais com alto nivel de interferéncia.
af_02/2021

Escavacdo mecanizada de vala com prof. maior que 1,5 m até 3,0 m (média
montante e jusante/uma composicdo por trecho), retroescav. (0,26 m3), largura
de 0,8 m a 1,5 m, em solo de la categoria, em locais com alto nivel de
interferéncia. af 0272021

Reaterro manual de valas com compactacdo mecanizada. af _04/2016

Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da cagamba da

retro: 0,26 m3 / poténcia: 88 hp), largura de 0,8 a 1,5 m, profundidade até
1,5 m, com solo de 12 categoria em locais com alto nivel de interferéncia.

af_04/2016

Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da cacamba da

retro: 0,26 m3 / poténcia: 88 hp), largura de 0,8 a 1,5 m, profundidade de

1,5 a 3,0 m, com solo (sem substituicdo) de 12 categoria em locais com alto
nivel de interferéncia.

Espalhamento e adensamento de areia sem fornecimento de material

BOTA-FORA DE MATERIAL (EXPURGO)

Carga mecanica de material de 12 categoria

Transporte com caminhdo basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt
até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020

Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da cacamba da

retro: 0,26 m3 / poténcia: 88 hp), largura de 0,8 a 1,5 m, profundidade de

1,5 a 3,0 m, com solo (sem substituicdo) de 12 categoria em locais com alto
nivel de interferéncia.

INFRAESTRUTURA

MELHORAMENTO DE SOLO

Preparo e execucdo de solo-cimento traco 1:15, inclusive cimento e areia
grossa comercial

SAPATAS E ARRANQUE DOS PILARES

Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas,
espessura de 5 cm. af_08/2017

Armacéo de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aco ca-50 de 8 mm -
montagem. af_06/2017

UN

m2

un
un

m2

m3

m3

m3

m3
m3

m3

m3
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m3
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4 LADOS PROJETOS Assinado de forma digital
Pagina 2 E ARQUITETURA

por 4 LADOS PROJETOS E
ARQUITETURA

LTDA:23209172000 LTDA:23209172000175

175

Dados: 2023.04.25
09:43:32-03'00'

QTD

353,24

1,00
1,00

590,37

36,68

272,32

133,87

36,68
272,25

71,57

380,57

48,41
827,81

72,62

157,49

117,04

102,10

PLANILHA ORC,‘AMENTARIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00237
BDI: 23,54%

CONSTRUGAO DO CENTRO DE REFERENCIA A SAUDE DO TRABALHO - CIRAST, EM ARACAJU/SE

PRECO UNIT

8,46

214,07
2.516,65

39,09

98,63

15,20

13,64

33,01
22,06

12,40

6,78

1,28
1,82

12,40

369,38

36,56

Ref : Agosto/2022-1 Moeda : R$
VALOR TOTAL (%)
5.719,13 0,32
2.988,41 0,17
214,07 0,01
2.516,65 0,14
23.077,56 1,32
23.077,56 1,32
20.267,38 1,16
3.617,75 0,21
4.139,26 0,24
1.825,99 0,10
1.210,81 0,07
6.005,84 0,34
887,47 0,05
2.580,26 0,15
2.469,06 0,14
61,96 0,00
1.506,61 0,09
900,49 0,05
231.139,00 13,22
58.173,66 3,33
58.173,66 3,33
120.901,99 6,91
4.278,98 0,24
2.219,65 0,13

21,74
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PLANILHA ORC,‘AMENTARIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00237

4 LADOS PROJETOS E ARQUITETURA LTDA — ME CONSTRUGAO DO CENTRO DE REFERENCIA A SAUDE DO TRABALHO - CIRAST, EM ARACAJU/SE

RUA URQUIZA LEAL, N© 97 GALERIA ESPACO
SALGADO FILHO SALGADO FILHO ARACAJU-SE CNPJ :

ITEM DESCRIGAO UN

03.05.002.003 Armacdo de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aco ca-50 de 10 mm - kg
montagem. af_06/2017

03.05.002.004 Armacgdo de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aco ca-50 de 12,5 mm - kg
montagem. af_06/2017

03.05.002.005 Armacédo de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aco ca-50 de 16 mm - kg
montagem. af _06/2017

03.05.002.006 Armacédo de bloco, viga baldrame e sapata utilizando agco ca-60 de 5 mm - kg
montagem. af_06/2017

03.05.002.007 Fabricagdo, montagem e desmontagem de forma para sapata, em madeira serrada, m2
e=25 mm, 4 utilizacgbes. af 0672017

03.05.002.008 Fabricacdo de forma para pilares circulares, em chapa de madeira compensada m2
resinada. af_06/2017

03.05.002.009 Fabricacédo de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira m2
compensada resinada, e = 17 mm. af_09/2020

03.05.002.010 Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lancado e adensado na m3
infraestrutura

03.05.003 VIGA BALDRAME

03.05.003.001 Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radiers, m2
espessura de 5 cm. af _07/2016

03.05.003.002 Armacédo de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aco ca-50 de 6,3 mm - kg
montagem. af_06/2017

03.05.003.003 Armacéo de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando ago ca-50 de 8 mm - kg
montagem. af _06/2017

03.05.003.004 Armacdo de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aco ca-50 de 10 mm - kg
montagem. af_06/2017

03.05.003.005 Armacédo de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aco ca-50 de 12,5 mm - kg
montagem. af _06/2017

03.05.003.006 Armacédo de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aco ca-50 de 16 mm - kg
montagem. af_06/2017

03.05.003.007 Armacéo de bloco, viga baldrame e sapata utilizando ago ca-60 de 5 mm - kg
montagem. af _06/2017

03.05.003.008 Fabricagdo, montagem e desmontagem de forma para viga baldrame, em chapa de m2
madeira compensada resinada, e=17 mm, 4 utilizacdes. af_06/2017

03.05.003.009 Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lancado e adensado na m3
infraestrutura

03.06 SUPERESTRUTURA

03.06.001 ESCADA

03.06.001.001 Armacédo de escada, de uma estrutura convencional de concreto armado kg
utilizando aco ca-50 de 6,3 mm - montagem. af _11/2020

03.06.001.002 Armacdo de escada, de uma estrutura convencional de concreto armado kg
utilizando aco ca-50 de 8,0 mm - montagem. af 11/2020

03.06.001.003 Armacédo de escada, de uma estrutura convencional de concreto armado kg
utilizando aco ca-50 de 10,0 mm - montagem. af_11/2020

03.06.001.004 Armacédo de escada, de uma estrutura convencional de concreto armado kg
utilizando aco ca-60 de 5,0 mm - montagem. af _11/2020

03.06.001.005 Montagem e desmontagem de férma para escadas, com 2 lances em "u" e laje m2
plana, em chapa de madeira compensada resinada, 4 utilizagbes. af 11/2020

03.06.001.006 Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lancado e adensado em m3
superestrutura

QTD
2.229,90

216,40
59,80
82,80

116,47

2,24
31,22

58,40

62,54
21,50
262,20
194,00
47,00
25,00
203,10
231,48

13,54

115,10
163,00
251,90
21,30
53,90

7,31

4 LADOS PROJETQS . Assinado de forma digital por

LEANDRO SILVA Pagina 3 E ARQUITETURA

4 LADOS PROJETOS E

LTDA:232091720001 LTDA:23209172000175

75

Dados: 2023.04.25 15:42:26

PRECO UNIT
19,61

16,64
15,91
23,84
164,90
324,05
225,07

636,82

35,26
22,88
21,74
19,61
16,64
15,91
23,84
108,94

636,82

26,76
23,15
19,43
28,19

326,28

BDI: 23,54%

Ref : Agosto/2022-1 Moeda : R$
VALOR TOTAL (%)
43.728,34 2,50
3.600,90 0,21
951,42 0,05
1.973,95 0,11
19.205,90 1,10
725,87 0,04
7.026,69 0,40
37.190,29 2,13
52.063,35 2,98
2.205,16 0,13
491,92 0,03
5.700,23 0,33
3.804,34 0,22
782,08 0,04
397,75 0,02
4.841,90 0,28
25.217,43 1,44
8.622,54 0,49
519.469,11 29,69
34.743,99 1,99
3.080,08 0,18
3.773,45 0,22
4.894,42 0,28
600,45 0,03
17.586,49 1,01
4.809,10 0,27

657,88
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RUA URQUIZA LEAL, N© 97 GALERIA ESPACO
SALGADO FILHO SALGADO FILHO ARACAJU-SE CNPJ :
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03.
03.

03.

03.

03.

03.

03.

03.

03.

03.

03.
03.

03.

03.

03.

03.

03.

03.

03.

03.

03.
03.

03.

03.

03.

06.
06.

06.

06.

06.

06.

06.

06.

06.

06.

06.
06.

06.

06.

06.

06.

06.

06.

06.

06.

06.
06.

06.

06.

06.

002

002.

002.

002.

002.

002.

002.

002.

002.

002.

003

003.

003.

003.

003.

003.

003.

003.

003.

003.

004

004.

004.

004.

004.

001

002

003

004

005

006

007

008

009

001

002

003

004

005

006

007

008

009

001

002

003

004

LEANDRO SILVA

DESCRIGAO
PILARES E VIGAS - PRIMEIRO PAVIMENTO

Armacdo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado
utilizando aco ca-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2022

Armacédo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado
utilizando aco ca-50 de 8,0 mm - montagem. af _06/2022

Armacdo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado
utilizando ago ca-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022

Armacéo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado
utilizando aco ca-50 de 12,5 mm - montagem. af_06/2022

Armacédo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado
utilizando aco ca-50 de 16,0 mm - montagem. af_06/2022

Armacédo de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aco
ca-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022

Montagem e desmontagem de férma de viga, escoramento com garfo de madeira,
pé-direito simples, em chapa de madeira resinada, 8 utilizagbes. af 0972020
Montagem e desmontagem de forma de pilares retangulares e estruturas
similares, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 8
utilizagbes. af _09/2020

Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lancado e adensado em
superestrutura

PILARES E VIGAS - SEGUNDO PAVIMENTO

Armacédo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado
utilizando aco ca-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2022

Armacéo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado
utilizando aco ca-50 de 8,0 mm - montagem. af _06/2022

Armacédo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado
utilizando aco ca-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022

Armacédo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado
utilizando aco ca-50 de 12,5 mm - montagem. af_06/2022

Armacéo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado
utilizando aco ca-50 de 16,0 mm - montagem. af_06/2022

Armacéo de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aco
ca-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022

Montagem e desmontagem de fdorma de viga, escoramento com garfo de madeira,
pé-direito simples, em chapa de madeira resinada, 8 utilizagbes. af 0972020
Montagem e desmontagem de forma de pilares retangulares e estruturas
similares, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 8
utilizacgdes. af_09/2020

Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lancado e adensado em
superestrutura

LAJE - PRIMEIRO E SEGUNDO PAVIMENTO

Armacdo de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aco
ca-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2022

Armacéo de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aco
ca-50 de 8,0 mm - montagem. af_06/2022

Armacdo de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aco
ca-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022

Armacédo de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aco
ca-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022

Pagina 4
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ados: 2023.04.25

15:42:35-03'00

CONSTRUGAO DO CENTRO DE REFERENCIA A SAUDE DO TRABALHO - CIRAST, EM ARACAJU/SE

QTD

167,40
95,10

691,60

-074,00

418,40
617,40
382,70

109,80

29,61

69,90

32,10
683,60
378,50
788,90
517,00
332,94

101,61

26,16

350,20
669,60
517,20

350,20

PRECO UNIT

20,08
19,52
17,77
15,13
14,81
19,77
156,06

73,86

657,88

20,08
19,52
17,77
15,13
14,81
19,77
156,06

73,86

657,88

19,57
19,03

17,31

PLANILHA OR(;AMENTARIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00237

BDI: 23,54%

Ref : Agosto/2022-1 Moeda : R$
VALOR TOTAL (%)
139.473,41 7,96
3.361,39 0,19
1.856,35 0,11
12.289,73 0,70
16.249,62 0,93
6.196,50 0,35
12.206,00 0,70
59.724,16 3,41
8.109,83 0,46
19.479,83 1,11
118.482,83 6,77
1.403,59 0,08
626,59 0,04
12.147,57 0,69
5.726,71 0,33
11.683,61 0,67
10.221,09 0,58
51.958,62 2,97
7.504,91 0,43
17.210,14 0,98
188.587,91 10,78
6.853,41 0,39
12.742,49 0,73
8.952,73 0,51
6.923,45 0,40

19,77
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PLANILHA ORCAMENTARIA DO EMPREENDIMENTO

4 LADOS PROJETOS E ARQUITETURA LTDA — ME CONSTRUCAO DO CENTRO DE REFERENCIA A SAUDE DO TRABALHO - CIRAST, EM ARACAIU/SE Cod. Empreendimento: 00237

RUA URQUIZA LEAL, N° 97 GALERIA ESPACO BDI: 23,54%

SALGADO FILHO SALGADO FILHO ARACAJU-SE CNPJ : Ref : Agosto/2022-1 Moeda : R$

ITEM DESCRICAO UN QTD PRECO UNIT VALOR TOTAL (%)

03.06.004.005 Fornecimento e instalacdo de tela aco soldada nervurada CA-60, Q-92, malha m2 720,00 39,40 28.368,00 1,62
15x15cm, ferro 4.2mm (1.48 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar

03.06.004.006 Laje pré-fabricada trelicada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=12cm, M2 617,90 201,89 124.747,83 7,13
el. enchimento em EPS h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento
4cm.

03.06.005 PILARES, VIGAS E LAJE - CAIXA D"AGUA 38.180,97 2,19

03.06.005.001 Armacéo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado kg 26,30 20,08 528,10 0,03
utilizando aco ca-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2022

03.06.005.002 Armacédo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado kg 141,60 19,52 2.764,03 0,16
utilizando aco ca-50 de 8,0 mm - montagem. af 06/2022

03.06.005.003 Armacédo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado kg 192,40 17,77 3.418,95 0,20
utilizando aco ca-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022

03.06.005.004 Armacéo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado kg 96,40 15,13 1.458,53 0,08
utilizando agco ca-50 de 12,5 mm - montagem. af_06/2022

03.06.005.005 Armacdo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado kg 33,40 14,81 494,65 0,03
utilizando aco ca-50 de 16,0 mm - montagem. af_06/2022

03.06.005.006 Armacédo de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando acgo kg 206,40 19,77 4.080,53 0,23
ca-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022

03.06.005.007 Montagem e desmontagem de férma de viga, escoramento com garfo de madeira, m2 85,14 156,06 13.286,95 0,76
pé-direito simples, em chapa de madeira resinada, 8 utilizagbes. af 0972020

03.06.005.008 Montagem e desmontagem de forma de pilares retangulares e estruturas m2 29,76 73,86 2.198,07 0,13
similares, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 8
utilizagbes. af _09/2020

03.06.005.009 Laje pré-fabricada trelicada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=12cm, M2 49,29 201,89 9.951,16 0,57
el. enchimento em EPS h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento
4cm.

03.07 ELEVAGAO 118.860,07 6,81

03.07.001 Alvenaria bloco cerémico vedacdo, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 m2 1.071,13 51,87 55.559,51 3,18
(cimento/cal/areia), junta=lcm - Rev.09

03.07.002 Alvenaria tijolo ceramico macico (5x9x19), esp = 0,05m (facdo), com argamassa m2 190,26 70,10 13.337,23 0,76
traco t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1

03.07.003 Parede com placas de gesso acartonado (drywall), para uso interno, com duas m2 72,18 195,74 14.128,51 0,81
faces simples e estrutura metalica com guias duplas, sem védos. af_06/2017_p

03.07.004 Parede com placas de gesso acartonado (drywall), para uso interno, com duas m2 72,18 236,76 17.089,34 0,98
faces simples e estrutura metalica com guias duplas, com védos. af_06/2017_p

03.07.005 Isolamento acustico c/ painel em la de vidro e = 25mm (isover-santa marina m2 144,35 35,85 5.174,95 0,30
ref psi - 30/25mm ou similar)

03.07.006 Verga pré-moldada para janelas com até 1,5 m de vao. af 0372016 m 10,00 57,43 574,30 0,03

03.07.007 Contraverga pré-moldada para vaos de até 1,5 m de comprimento. af_03/2016 m 10,00 56,31 563,10 0,03

03.07.008 Verga pré-moldada para janelas com mais de 1,5 m de vdo. af_03/2016 m 79,19 74,15 5.871,94 0,34

03.07.009 Contraverga pré-moldada para vaos de mais de 1,5 m de comprimento. af _03/2016 m 79,19 68,27 5.406,30 0,31

03.07.010 Verga pré-moldada para portas com até 1,5 m de vao. af 0372016 m 18,70 42,20 789,14 0,05

03.07.011 Verga pré-moldada para portas com mais de 1,5 m de vao. af_03/2016 m 5,00 73,15 365,75 0,02

03.08 PAVIMENTAGAO 135.973,31 7,78

03.08.001 Argamassa traco 1:3 (em volume de cimento e areia média Umida) para m3 25,00 523,61 13.090,25 0,75

LEANDRO SILVA
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03.08.002 Piso alta resistencia, branco, e=12mm, aplicado com juntas, polido até o m2 625,00 117,49 73.431,25 4,20
esmeril 400 e encerado, exclusive argamassa de regualrizacao
03.08.003 Rodapé alta resisténcia branco, h = 10 cm m 578,29 32,02 18.516,85 1,06
03.08.004 Execucdo de patio/estacionamento em piso intertravado, com bloco retangular m2 400,66 77,21 30.934,96 1,77
cor natural de 20 x 10 cm, espessura 8 cm. af_12/2015
03.09 COBERTURA 31.325,00 1,79
03.09.001 Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e = 6 mm, com recobrimento m2 143,23 68,98 9.880,01 0,56

lateral de 1 1/4 de onda para telhado com inclinacdo maxima de 10°, com até 2
aguas, incluso icamento. af 07/2019
03.09.002 Trama de madeira composta por tercas para telhados de até 2 aguas para telha m2 143,23 24,71 3.539,21 0,20
ondulada de fibrocimento, metalica, plastica ou termoacustica, incluso
transporte vertical. af_07/2019

03.09.003 Impermeabilizacdo c/ manta asfaltica 4mm, estruturada com ndo-tecido de m2 44,34 152,24 6.750,32 0,39
poliéster, inclusive aplicacdo de 1 demdo de primer, exceto protecdo mecanica

03.09.004 Regularizacdo de base para revest. de pisos com arg. traco t4, esp. média = m2 44,34 29,97 1.328,87 0,08
2,5cm

03.09.005 Protecdo mecanica de superficie horizontal com argamassa de cimento e areia, m2 32,78 40,15 1.316,12 0,08
tragco 1:3, e=2cm. af _06/2018

03.09.006 Protecdo mecanica de superficie vertical com argamassa de cimento e areia, m2 11,56 58,58 677,18 0,04
traco 1:3, e=2cm. af_06/2018

03.09.007 Rufo em fibrocimento para telha ondulada e = 6 mm, aba de 26 cm, incluso m 33,21 86,39 2.869,01 0,16
transporte vertical, exceto contrarrufo. af 07/2019

03.09.008 Cumeeira para telha de fibrocimento ondulada e = 6 mm, incluso acessorios de m 9,42 115,14 1.084,62 0,06
fixacdo e icamento. af_07/2019

03.09.009 Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e langcado, para Uso m3 0,76 3.067,60 2.331,38 0,13
Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) (PERGOLADO)

03.09.010 Cobertura em policarbonato alveolar de 8mm, fixado em pecas de aluminio m2 3,95 391,97 1.548,28 0,09
inclusive instalacéo

03.10 TERRAGO 44.142,93 2,52

03.10.001 Impermeabilizacdo c/ manta asfaltica 4mm, estruturada com nao-tecido de m2 176,24 152,24 26.830,78 1,53
poliéster, inclusive aplicacdo de 1 demdo de primer, exceto protecdo mecanica

03.10.002 Regularizacdo de base para revest. de pisos com arg. traco t4, esp. média = m2 176,24 29,97 5.281,91 0,30
2,5cm

03.10.003 Protecdo mecanica de superficie horizontal com argamassa de cimento e areia, m2 176,24 40,15 7.076,04 0,40
traco 1:3, e=2cm. af _06/2018

03.10.004 Pedrisco m3 5,02 304,28 1.527,49 0,09

03.10.005 Revestimento em Pedra Natural para piso 50 x 50 cm, Cor Bege - Limestone ou m2 13,44 143,81 1.932,81 0,11
similar, exclusive regularizacdo de base ou emboco

03.10.006 Banco de concreto sem encosto, dimens&do: 2,00x0,60m un 2,00 746,95 1.493,90 0,09

03.11 REVESTIMENTO 114.140,29 6,52

03.11.001 Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher m2 1.257,63 4,77 5.998,90 0,34
de pedreiro. argamassa traco 1:3 com preparo em betoneira 4001. af_06/2014

03.11.002 Chapisco aplicado em alvenaria (sem presenca de vaos) e estruturas de m2 512,22 7,44 3.810,92 0,22

concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traco 1:3 com preparo
em betoneira 4001. af _06/2014

03.11.003 Massa uUnica, para recebimento de pintura, em argamassa traco 1:2:8, preparo m2 1.257,63 40,93 51.474,80 2,94
mecanico com betoneira 4001, aplicada manualmente em faces internas de
paredes, espessura de 20mm, com execucdo de taliscas. af _06/2014 4LADOS Assinado de forma dlgial
PROJETOS E por 4 LADOS PROJETOS E
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03.11.004 Embogo ou massa Unica em argamassa traco 1:2:8, preparo mecénica com m2 512,22 71,85 36.803,01 2,10
betoneira 400 1, aplicada manualmente em superficies externas da sacada,
espessura de 25 mm, acesso por andaime, sem uso de tela metalica. af_08/2022

03.11.005 Revestimento ceramico para parede, 33,5 x 45 cm, Eliane, linha Forma branco m2 259,92 61,76 16.052,66 0,92
AC, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive emboco

03.12 FORRO 33.023,60 1,89

03.12.001 Forro em placas de gesso, para ambientes comerciais. af_05/2017_p m2 557,05 46,24 25.757,99 1,47

03.12.002 Forro de gesso acartonado, cor branca, placa 1243 x 618mm, marca GYPSUM, m2 67,65 71,55 4.840,36 0,28
modelo FGE ou similar, instalado

03.12.003 Isolamento acUstico c/ painel em 14 de vidro e = 25mm (isover-santa marina m2 67,65 35,85 2.425,25 0,14
ref psi - 30/25mm ou similar)

03.13 ESQUADRIAS 117.478,33 6,73

03.13.001 Alvenaria de vedagdo com elemento vazado de tijolo macigco (cobogd) de m2 86,90 129,84 11.283,10 0,64
5x9x19cm e argamassa de assentamento com preparo em betoneira.

03.13.002 Janela de aluminio de correr com 4 folhas para vidros, com vidros, batente, m2 29,60 318,19 9.418,42 0,54
acabamento com acetato ou brilhante e ferragens. exclusive alizar e
contramarco. fornecimento e instalacdo. af_12/2019

03.13.003 Janela de aluminio de correr com 2 folhas para vidros, com vidros, batente, m2 1,85 273,21 505,44 0,03
acabamento com acetato ou brilhante e ferragens. exclusive alizar e
contramarco. fornecimento e instalacdo. af 12/2019

03.13.004 Janela de aluminio tipo maxim-ar, com vidros, batente e ferragens. exclusive m2 48,15 536,66 25.840,18 1,48
alizar, acabamento e contramarco. fornecimento e instalacdo. af 12/2019

03.13.005 Gradil em ferro fixado em vdos de janelas, formado por barras chatas de m2 4,29 798,30 3.424,71 0,20
25x4,8 mm. af _04/2019

03.13.006 Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrao médio, un 3,00 1.227,91 3.683,73 0,21
80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradicas, montagem e
instalacdo do batente, fechadura com execucdo do furo - fornecimento e
instalacdo. af_12/2019

03.13.007 Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrdo médio, un 23,00 1.321,83 30.402,09 1,74
90x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradicas, montagem e
instalacdo do batente, fechadura com execucgdo do furo - fornecimento e
instalacdo. af_12/2019

03.13.008 Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-6ca, 1.60 x 2.10 m, un 2,00 1.377,85 2.755,70 0,16
inclusive batente e ferragens

03.13.009 Porta de ferro de abrir, c/ gradil em barra chata 374" x 1/8", inclusive m2 22,51 542,55 12.212,80 0,70
requadro, ferrolho e dobradicas e fechadura, conforme desenho

03.13.010 Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferragens de fixacdo e m2 7,56 834,78 6.310,94 0,36
instalacdo, exclusive puxador - Rev 01_10/2021

03.13.011 Painéis em vidro temperado incolor 10mm, fixo com porta de abrir e fixados m2 9,86 886,24 8.738,33 0,50
com suporte spider (conexdes em ago inox) com tubos em inox para sustentacéo
- fornecimento e instalacéo

03.13.012 Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-6ca,2,00 x 2,10 m, 2 folhas, un 1,00 2.719,79 2.719,79 0,16
c/ visor, tipo vai-vem, inclusive batentes e ferragens, exceto vidros

03.13.013 Veda porta NHN ou similar, 90cm un 10,00 18,31 183,10 0,01

03.14 INSTALAGOES ELETRICAS 96.204,42 5,49

03.14.001 Entrada de energia elétrica trifasica demanda entre 38,1 e 57,1 kw - Rev 01 un 1,00 9.251,10 9.251,10 0,53

03.14.002 Quadro de distribuicdo de sobrepor, em resina termoplastica, para até 12 un 1,00 397,03 397,03 0,02

LEANDRO SILVA
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03.14.003 Quadro de distribuicdo de embutir, em resina termoplastica, para até 16 un 1,00 466,28 466,28 0,03
disjuntores, com barramento, padrao DIN, exclusive disjuntores

03.14.004 Quadro de distribuicdo de sobrepor, em resina termoplastica, para até 24 un 1,00 321,38 321,38 0,02
disjuntores, com barramento, padrao DIN, exclusive disjuntores

03.14.005 Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 25a - fornecimento e un 2,00 77,84 155,68 0,01
instalacdo. af_10/2020

03.14.006 Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, un 8,00 209,96 1.679,68 0,10
ref.5SM1 312-OMB, Siemens ou similar

03.14.007 Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e un 14,00 15,41 215,74 0,01
instalacdo. af_10/2020

03.14.008 Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 20a - fornecimento e un 2,00 16,68 33,36 0,00
instalacdo. af_10/2020

03.14.009 Disjuntor termomagnetico tripolar 150 A, padr&o DIN (Europeu - linha branca), un 1,00 335,78 335,78 0,02
corrente 10 KA

03.14.010 Disjuntor termomagnetico tripolar 100 A, padrdo DIN (Europeu - linha branca), un 2,00 645,13 1.290,26 0,07
65KA

03.14.011 Disjuntor termomagnético tripolar , corrente nominal de 250a - fornecimento e un 2,00 1.322,76 2.645,52 0,15
instalacdo. af_10/2020

03.14.012 Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e un 17,00 75,32 1.280,44 0,07
instalacdo. af_10/2020

03.14.013 Caixa enterrada elétrica retangular, em alvenaria com tijolos ceréamicos un 4,00 269,82 1.079,28 0,06
macicos, fundo com brita, dimensdes internas: 0,4x0,4x0,4 m. af 12/2020

03.14.014 Eletroduto rigido roscavel, pvc, dn 75 mm (2 1/2'"), para rede enterrada de m 27,75 46,18 1.281,50 0,07
distribuicdo de energia elétrica - fornecimento e instalacdo. af_12/2021

03.14.015 Cabo de cobre flexivel isolado, 16 mm2, anti-chama 450/750 v, para m 12,00 19,19 230,28 0,01
distribuicdo - fornecimento e instalacdo. af_12/2015

03.14.016 Cabo de cobre flexivel isolado, 25 mm2, anti-chama 0,6/1,0 kv, para rede m 24,00 33,29 798,96 0,05
enterrada de distribuicdo de energia elétrica - fornecimento e instalacgdo.
af_12/2021

03.14.017 Cabo de cobre flexivel isolado, 35 mm2, anti-chama 0,6/1,0 kv, para rede m 56,00 45,18 2.530,08 0,14
enterrada de distribuicdo de energia elétrica - fornecimento e instalacéo.
af_12/2021

03.14.018 Cabo de cobre flexivel isolado, 70 mm2, anti-chama 0,6/1,0 kv, para rede m 84,00 87,32 7.334,88 0,42
enterrada de distribuicdo de energia elétrica - fornecimento e instalacdo.
af_12/2021

03.14.019 Ponto de tomada residencial incluindo tomada 10a/250v, caixa elétrica, un 39,00 198,42 7.738,38 0,44
eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento. af 01/2016

03.14.020 Ponto de tomada residencial incluindo tomada (2 médulos) 10a/250v, caixa un 35,00 219,06 7.667,10 0,44
elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento. af_01/2016

03.14.021 Ponto de iluminacdo e tomada, residencial, incluindo interruptor simples e un 6,00 241,31 1.447,86 0,08

tomada 10a/250v, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e
chumbamento (excluindo luminaria e lampada). af _01/2016

03.14.022 Ponto de iluminacédo residencial incluindo interruptor simples, caixa un 26,00 160,56 4.174,56 0,24
elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento (excluindo luminaria
e lampada). af_01/2016

03.14.023 Ponto de iluminacédo residencial incluindo interruptor simples (2 médulos), un 1,00 189,83 189,83 0,01
caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento (excluindo
luminaria e lampada). af_01/2016

03.14.024 Ponto de interruptor 03 secdes embutido, com eletroduto de pvc flexivel pt 6,00 219,44 1.316,64 0,08

sanfonado @ 3/4"

Assinado de forma digital
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03.14.025 Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexivel sanfonado un 64,00 302,87 19.383,68 1,11
embutido @ 3/4"
03.14.026 Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com eletroduto de pvc pt 17,00 294,59 5.008,03 0,29

flexivel sanfonado embutido @ 374", incluindo conjunto astop/30a-220v,
inclusive aterramento

03.14.027 Ponto de tomada 3p para chuveiro elétrico até 4000 va, com eletroduto de pvc pt 2,00 288,29 576,58 0,03
flexivel sanfonado embutido @ 3/4", inclusive aterramento

03.14.028 Caixa de passagem pvc, 4" x 4" cm, embutir, p/eletroduto un 2,00 19,53 39,06 0,00

03.14.029 Luminaria arandela tipo meia lua, de sobrepor, com 1 lampada led de 6 w, sem un 29,00 116,68 3.383,72 0,19
reator - fornecimento e instalagdo. af _02/2020

03.14.030 Luminaria tipo calha, de sobrepor, com 1 lampada tubular fluorescente de 36 un 89,00 156,30 13.910,70 0,80
w, com reator de partida rapida - fornecimento e instalacdo. af_02/2020

03.14.031 Luminaria tipo plafon circular, de sobrepor, com led de 12/13 w - un 1,00 41,05 41,05 0,00
fornecimento e instalacdo. af_03/2022

03.15 ESGOTO SANITARIO 16.023,65 0,90

03.15.001 Caixa de gordura em pvc 300mm un 1,00 597,60 597,60 0,03

03.15.002 Caixa enterrada elétrica retangular, em alvenaria com tijolos ceramicos un 7,00 520,13 3.640,91 0,21
macicos, fundo com brita, dimensdes internas: 0,6x0,6x0,6 m. af 12/2020

03.15.003 Ralo seco, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldavel, fornecido e instalado em un 4,00 19,04 76,16 0,00
ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitario. af_08/2022

03.15.004 Caixa sifonada, pvc, dn 100 x 100 x 50 mm, junta elastica, fornecida e un 10,00 53,65 536,50 0,03
instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitario. af_08/2022

03.15.005 Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, fornecido e instalado em m 48,23 22,37 1.078,91 0,06
ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario. af_08/2022

03.15.006 Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado em m 65,50 31,61 2.070,46 0,12
ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario. af _08/2022

03.15.007 Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em m 69,83 52,16 3.642,33 0,21
ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario. af_08/2022

03.15.008 Tubo pvc, série r, agua pluvial, dn 50 mm, fornecido e instalado em ramal de m 10,01 35,99 360,26 0,02
encaminhamento. af _06/2022

03.15.009 Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldavel, un 17,00 9,69 164,73 0,01
fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario.
af_08/2022

03.15.010 Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta eléastica, un 11,00 17,78 195,58 0,01
fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario.
af_08/2022

03.15.011 Joelho 45 graus, pvc, serie r, agua pluvial, dn 50 mm, junta elastica, un 1,00 21,55 21,55 0,00
fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. af_06/2022

03.15.012 Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta un 2,00 33,89 67,78 0,00

elastica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto
sanitario. af _08/2022

03.15.013 Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldavel, un 15,00 13,58 203,70 0,01
fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario.
af_08/2022

03.15.014 Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elastica, un 21,00 16,85 353,85 0,02
fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario.
af_08/2022

03.15.015 Joelho 90 graus, pvc, serie r, agua pluvial, dn 50 mm, junta eléastica, un 5,00 24,13 120,65 0,01

fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. af_06/2022

Assinado de forma digital
4 LADOS PROJETOS por 4 LADOS PROJETOS E
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PLANILHA ORCAMENTARIA DO EMPREENDIMENTO

4 LADOS PROJETOS E ARQUITETURA LTDA — ME CONSTRUGAO DO CENTRO DE REFERENCIA A SAUDE DO TRABALHO - CIRAST, EM ARACAIU/SE Cod. Empreendimento: 00237
RUA URQUIZA LEAL, N° 97 GALERIA ESPACO BDI: 23,54%
SALGADO FILHO SALGADO FILHO ARACAJU-SE CNPJ : Ref : Agosto/2022-1 Moeda : R$
ITEM DESCRICAO UN QTD PRECO UNIT VALOR TOTAL (%)
03.15.016 Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta un 9,00 33,96 305,64 0,02
elastica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto
sanitario. af _08/2022
03.15.017 Joelho de 90°com bolsa para anel, em pvc rigido c/ anéis, para esgoto un 13,00 17,88 232,44 0,01
secundario, diam = 40mm
03.15.018 Juncdo simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldavel, un 4,00 16,60 66,40 0,00
fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario.
af_08/2022
03.15.019 Juncdo simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm, junta un 2,00 31,75 63,50 0,00
elastica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto
sanitario. af 08/2022
03.15.020 Juncdo de reducédo invertida, pvc, série normal, esgoto predial, dn 100 x 50 un 6,00 52,73 316,38 0,02
mm, junta elastica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de
esgoto sanitario. af _08/2022
03.15.021 Juncgdo simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 100 mm, junta un 2,00 63,09 126,18 0,01
elastica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto
sanitario. af 08/2022
03.15.022 Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldavel, un 1,00 8,05 8,05 0,00
fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario.
af_08/2022
03.15.023 Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elastica, un 35,00 13,37 467,95 0,03
fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario.
af_08/2022
03.15.024 Luva simples, pvc, serie r, agua pluvial, dn 50 mm, junta elastica, fornecido un 6,00 20,08 120,48 0,01
e instalado em ramal de encaminhamento. af_06/2022
03.15.025 Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta elastica, un 2,00 21,57 43,14 0,00
fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario.
af_08/2022
03.15.026 Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elastica, un 34,00 26,66 906,44 0,05
fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario.
af_08/2022
03.15.027 Terminal de ventilagdo, pvc, série normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta un 5,00 12,26 61,30 0,00
soldavel, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitario ou ventilacgéo.
af_08/2022
03.15.028 Te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm, junta elastica, un 6,00 29,13 174,78 0,01
fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario.
af_08/2022
03.16 DRENAGEM 24.055,34 1,38
03.16.001 Caixa enterrada hidraulica retangular em alvenaria com tijolos ceramicos un 8,00 567,52 4.540,16 0,26
macicos, dimensdes internas: 0,6x0,6x0,6 m para rede de drenagem. af_12/2020
03.16.002 Grelha metéalica em ferro fundido, 30x30cm un 5,00 204,25 1.021,25 0,06
03.16.003 Calha em chapa de aco galvanizado n® 26, desenvolvimento 67 cm (fundo=15 cm, m 30,03 163,79 4.918,61 0,28
laterais=15 e 22 cm, bordas=3 e 12cm)
03.16.004 Ralo hemisférico em f° f°, tipo abacaxi @ 100mm un 5,00 55,98 279,90 0,02
03.16.005 Ralo hemisférico em f° f°, tipo abacaxi @ 75mm un 1,00 47,45 47,45 0,00
03.16.006 Tubo pvc, série r, agua pluvial, dn 100 mm, fornecido e instalado em m 118,24 60,56 7.160,61 0,41
condutores verticais de aguas pluviais. af_06/2022
03.16.007 Tubo pvc, série r, agua pluvial, dn 75 mm, fornecido e instalado em m 14,74 34,88 514,13 0,03

LEANDRO SILVA
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PLANILHA ORCAMENTARIA DO EMPREENDIMENTO

4 LADOS PROJETOS E ARQUITETURA LTDA — ME CONSTRUGAO DO CENTRO DE REFERENCIA A SAUDE DO TRABALHO - CIRAST, EM ARACAJU/SE Cod. Empreendimento: 00237

RUA URQUIZA LEAL, N© 97 GALERIA ESPACO
SALGADO FILHO SALGADO FILHO ARACAJU-SE CNPJ :

ITEM DESCRIGAO UN

03.16.008 Tubo, pvc, soldavel, dn 25mm, instalado em dreno de ar-condicionado - m
fornecimento e instalacdo. af _08/2022

03.16.009 Tubo de pvc corrugado flexivel perfurado, dn 100 mm, para dreno - m
fornecimento e assentamento. af _07/2021

03.16.010 Joelho 90 graus, pvc, soldavel, dn 25mm, instalado em dreno de un
ar-condicionado - fornecimento e instalagcdo. af_08/2022

03.16.011 Joelho 45 graus, pvc, soldavel, dn 25mm, instalado em dreno de un
ar-condicionado - fornecimento e instalagcdo. af_08/2022

03.16.012 Te, pvc, soldavel, dn 25mm, instalado em dreno de ar-condicionado - un
fornecimento e instalagdo. af 0872022

03.16.013 Luva, pvc, soldavel, dn 25mm, instalado em dreno de ar-condicionado - un
fornecimento e instalacdo. af 0872022

03.16.014 Joelho 45 graus, pvc, serie r, agua pluvial, dn 75 mm, junta elastica, un
fornecido e instalado em condutores verticais de aguas pluviais. af_06/2022

03.16.015 Joelho 45 graus, pvc, serie r, agua pluvial, dn 100 mm, junta eléstica, un
fornecido e instalado em condutores verticais de aguas pluviais. af_06/2022

03.16.016 Joelho 90 graus, pvc, serie r, agua pluvial, dn 75 mm, junta eléastica, un
fornecido e instalado em condutores verticais de aguas pluviais. af_06/2022

03.16.017 Joelho 90 graus, pvc, serie r, agua pluvial, dn 100 mm, junta elastica, un
fornecido e instalado em condutores verticais de aguas pluviais. af_06/2022

03.16.018 Juncado simples, pvc, serie r, agua pluvial, dn 100 x 75 mm, junta elastica, un
fornecido e instalado em condutores verticais de aguas pluviais. af_06/2022

03.16.019 Juncdo simples, pvc, serie r, agua pluvial, dn 100 x 100 mm, junta elastica, un
fornecido e instalado em condutores verticais de aguas pluviais. af_06/2022

03.16.020 Luva de correr, pvc, serie r, agua pluvial, dn 75 mm, junta elastica, un
fornecido e instalado em condutores verticais de aguas pluviais. af_06/2022

03.16.021 Luva de correr, pvc, serie r, agua pluvial, dn 100 mm, junta elastica, un
fornecido e instalado em condutores verticais de aguas pluviais. af_06/2022

03.16.022 Fornecimento e instalacdo de aixa de Passagem CPP 15 D un

03.16.023 Fornecimento e instalacdo de aixa de Passagem CPP 15 E un

03.17 INSTALAGOES HIDRAULICAS

03.17.001 Tubo, pvc, soldavel, dn 25mm, instalado em prumada de agua - fornecimento e m
instalacdo. af_06/2022

03.17.002 Tubo, pvc, soldavel, dn 32mm, instalado em ramal de distribuicdo de agua - m
fornecimento e instalagdo. af 06/2022

03.17.003 Tubo, pvc, soldavel, dn 40mm, instalado em ramal de distribuicdo de agua - m
fornecimento e instalacdo. af _06/2022

03.17.004 Tubo, pvc, soldavel, dn 50mm, instalado em ramal de distribuicdo de agua - m
fornecimento e instalacdo. af_06/2022

03.17.005 Kit cavalete para medicdo de agua - entrada individualizada, em pvc dn 25 un
(%?), para 1 medidor ? fornecimento e instalacdo (exclusive hidrémetro).
af_11/2016

03.17.006 Registro de gaveta bruto, latdo, roscavel, 3/4", com acabamento e canopla un
cromados - fornecimento e instalacdo. af_08/2021

03.17.007 Registro de pressédo bruto, latdo, roscavel, 3/4", com acabamento e canopla un
cromados - fornecimento e instalagcdo. af _08/2021

03.17.008 Registro de esfera, pvc, soldavel, com volante, dn 40 mm - fornecimento e un

instalacdo. af_08/2021

4 LADOS PROJETOS Assinado de forma digital un

03.17.009
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QTD
147,23

3,00
44,00
11,00

1,00

3,00

1,00

9,00

9,00
4,00
10,00
310,17
27,35
13,63
2,90

1,00

BDI: 23,54%
Ref : Agosto/2022-1 Moeda : R$

PRECO UNIT VALOR TOTAL (%)
18,48 2.720,81 0,16
16,78 50,34 0,00

7,68 337,92 0,02
8,89 97,79 0,01
10,83 10,83 0,00
5,98 17,94 0,00
43,28 43,28 0,00
61,36 122,72 0,01
48,22 48,22 0,00
73,38 660,42 0,04
116,04 116,04 0,01
125,74 125,74 0,01
36,10 36,10 0,00
65,44 588,96 0,03
42,58 170,32 0,01
42,58 425,80 0,02
11.339,38 0,64

7,09 2.199,11 0,13
23,02 629,60 0,04
30,97 422,12 0,02
36,00 104,40 0,01
196,37 196,37 0,01
101,11 1.415,54 0,08
95,97 191,94 0,01
55,54 277,70 0,02
26,26 52,52 0,00
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4 LADOS PROJETOS E ARQUITETURA LTDA — ME CONSTRUCAO DO CENTRO DE REFERENCIA A SAUDE DO TRABALHO - CIRAST, EM ARACAIU/SE Cod. Empreendimento: 00237
RUA URQUIZA LEAL, No 97 GALERIA ESPACO BDI: 23,54%
SALGADO FILHO SALGADO FILHO ARACAJU-SE CNPJ : Ref : Agosto/2022-1  Moeda : R$
ITEM DESCRICAO UN QTD PRECO UNIT VALOR TOTAL (%)

Adaptador com flange e anel de vedagdo, pvc, soldavel, dn 25 mm x 374 ,
instalado em reservacdo de agua de edificacdo que possua reservatorio de
fibra/fibrocimento fornecimento e instalacédo. af_06/2016

03.17.010 Adaptador com flange e anel de vedagdo, pvc, soldavel, dn 32 mm x 1 , un 4,00 31,53 126,12 0,01
instalado em reservacdo de agua de edificacdo que possua reservatorio de
fibra/fibrocimento fornecimento e instalacdo. af_06/2016

03.17.011 Adaptador com flange e anel de vedagdo, pvc, soldavel, dn 40 mm x 1 1/4 , un 10,00 39,51 395,10 0,02
instalado em reservacao de agua de edificacdo que possua reservatorio de
fibra/fibrocimento fornecimento e instalacdo. af_06/2016

03.17.012 Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldavel, dn 25mm x 3/4 un 30,00 6,54 196,20 0,01
, instalado em ramal de distribuicdo de agua - fornecimento e instalacgao.
af_06/2022

03.17.013 Bucha de reducédo, curta, pvc, soldavel, dn 32 x 25 mm, instalado em ramal de un 10,00 7,70 77,00 0,00
distribuicdo de agua - fornecimento e instalacdo. af_06/2022

03.17.014 Bucha de reducgdo curta de pvc rigido soldavel, marrom, diam = 40 x 32mm un 4,00 11,14 44,56 0,00

03.17.015 Joelho 45 graus, pvc, soldavel, dn 25mm, instalado em ramal de distribuicao un 11,00 10,17 111,87 0,01
de agua - fornecimento e instalacdo. af _06/2022

03.17.016 Joelho 45 graus, pvc, soldavel, dn 32mm, instalado em ramal de distribuicéo un 1,00 16,34 16,34 0,00
de agua - fornecimento e instalagcdo. af_06/2022

03.17.017 Joelho 90 graus com bucha de latdo, pvc, soldavel, dn 25mm, x 1/2 instalado un 19,00 17,07 324,33 0,02
em ramal ou sub-ramal de agua - fornecimento e instalacédo. af_06/2022

03.17.018 Joelho 90 graus, pvc, soldavel, dn 25mm, instalado em ramal de distribuicéo un 96,00 8,96 860,16 0,05
de agua - fornecimento e instalacdo. af_06/2022

03.17.019 Joelho 90 graus, pvc, soldavel, dn 32mm, instalado em ramal de distribuicéo un 11,00 12,95 142,45 0,01
de agua - fornecimento e instalacdo. af _06/2022

03.17.020 Joelho 90 graus, pvc, soldavel, dn 40mm, instalado em ramal de distribuicéo un 9,00 19,59 176,31 0,01
de agua - fornecimento e instalagcdo. af_06/2022

03.17.021 Luva de correr, pvc, soldavel, dn 25mm, instalado em ramal de distribuicédo de un 12,00 21,79 261,48 0,01
agua - fornecimento e instalacdo. af _06/2022

03.17.022 Luva de correr, pvc, soldavel, dn 32mm, instalado em ramal de distribuicédo de un 1,00 45,56 45,56 0,00
agua  fornecimento e instalacdo. af_06/2022

03.17.023 Luva com bucha de latédo, pvc, soldavel, dn 25mm x 3/4 , instalado em ramal de un 4,00 15,83 63,32 0,00
distribuicdo de agua - fornecimento e instalacdo. af_06/2022

03.17.024 Té de redugdo, pvc, soldavel, dn 32mm x 25mm, instalado em ramal de un 2,00 21,48 42,96 0,00
distribuicdo de agua - fornecimento e instalacdo. af_06/2022

03.17.025 Té de redugdo, pvc, soldavel, dn 40mm x 32mm, instalado em ramal de un 3,00 30,17 90,51 0,01
distribuicdo de agua - fornecimento e instalacdo. af_06/2022

03.17.026 Te, pvc, soldavel, dn 25mm, instalado em ramal de distribuicdo de agua - un 13,00 12,56 163,28 0,01
fornecimento e instalacdo. af _06/2022

03.17.027 Te, pvc, soldavel, dn 32mm, instalado em ramal de distribuicdo de &agua - un 3,00 19,48 58,44 0,00
fornecimento e instalacdo. af_06/2022

03.17.028 Te, pvc, soldavel, dn 40mm, instalado em ramal de distribuicdo de agua - un 7,00 29,83 208,81 0,01
fornecimento e instalacdo. af_06/2022

03.17.029 Té com bucha de latdo na bolsa central, pvc, soldavel, dn 25mm x 1/2 , un 7,00 23,98 167,86 0,01
instalado em ramal ou sub-ramal de agua - fornecimento e instalagao.
af_06/2022

03.17.030 Caixa d"agua em polietileno, 1500 litros - fornecimento e instalacédo. un 2,00 1.138,71 2.277,42 0,13
af_06/2021

03.18 CABEAMENTO ESTRUTURADO 4 LADOS Assinado de forma 7.106,38 0,40

03.18.001 PROJETOSE  gaitalpord LADOS m 198,80 14,05 2.793,14 0,16

ARQUITETURA  ARQUITETURA
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ITEM DESCRICAO UN QTD PRECO UNIT VALOR TOTAL (%)

Eletroduto flexivel corrugado, pvc, dn 32 mm (1'), para circuitos terminais,
instalado em parede - fornecimento e instalagdo. af _12/2015

03.18.002 Fornecimento e lancamento de cabo utp 4 pares cat 6 m 198,80 14,43 2.868,68 0,16

03.18.003 Tomada para telefone rjll - fornecimento e instalacdo. af_11/2019 un 14,00 31,82 445,48 0,03

03.18.004 Tomada de rede rj45 - fornecimento e instalacdo. af 11/2019 un 19,00 48,28 917,32 0,05

03.18.005 Placa cega para caixa de pvc 4" x 2", para tomadas e interruptores un 18,00 4,06 73,08 0,00

03.18.006 Placa cega para caixa de pvc 4"x 4", p/eletroduto un 2,00 4,34 8,68 0,00

03.19 PINTURA 85.823,65 4,91

03.19.001 Aplicacdo e lixamento de massa latex em teto, uma demdo. af 06/2014 m2 656,35 21,93 14.393,76 0,82

03.19.002 Aplicacdo de fundo selador acrilico em teto, uma demdo. af _06/2014 m2 656,35 3,47 2.277,53 0,13

03.19.003 Aglgg?ggg4manual de pintura com tinta latex acrilica em teto, duas demdos. m2 656,35 18,43 12.096,53 0,69
a

03.19.004 Ag?ggiggi4manual de fundo selador acrilico em paredes externas de casas. m2 512,22 3,45 1.767,16 0,10
a

03.19.005 Agiggiggg7manual de massa acrilica em paredes externas de casas, uma demdo. m2 512,22 20,69 10.597,83 0,61
a

03.19.006 ApTicagéo manual de pintura com tinta latex acrilica em paredes, duas demdos. m2 512,22 16,36 8.379,92 0,48
af_06/2014 (EXTERNA)

03.19.007 Pintura de acabamento com aplicacdo de 01 demdo de verniz acrilico para m2 190,26 20,72 3.942,19 0,23

protecdo de superficies em concreto aparente, marca FOSROC, ref Dekguard FS
ou similar- R1

03.19.008 Aplicacédo e lixamento de massa latex em paredes, uma demdo. af _06/2014 m2 997,71 11,96 11.932,61 0,68

03.19.009 Aplicacdo manual de pintura com tinta latex acrilica em paredes, duas demdos. m2 997,71 16,36 16.322,54 0,93
af_06/2014 (INTERNA)

03.19.010 Pintura de acabamento em superficies metalicas com aplicacdo de 01 demdo de m2 61,72 17,64 1.088,74 0,06
tinta esmalte poliuretano, RENNER RETHANE FLV 653, bi-componente ou similar -
R1

03.19.011 Pintura de acabamento com aplicacdo de 01 demdo de verniz acrilico, Coral ou m2 118,46 8,77 1.038,89 0,06
similar (PORTAS)

03.19.012 Pintura de demarcacdo de vaga com tinta epdéxi, e = 10 cm, aplicagdo manual. m 67,00 6,76 452,92 0,03
af_05/2021

03.19.013 Pintura de simbolos e textos com tinta acrilica, demarcacdo com fita adesiva m2 32,50 47,17 1.533,03 0,09
e aplicacao com rolo. af_05/2021

03.20 GUARDA-CORPO 7.220,37 0,41

03.20.001 Corrimdo em ago inox, escovado, d=1 1/2" m 14,85 111,10 1.649,84 0,09

03.20.002 Guarda-corpo h = 1,10m e Corrimao em tubo ferro galvanizado, barras m 26,05 213,84 5.570,53 0,32

superiores alt=0,92m e 0,70m e barra inferior, diam= 1.1/2", barras verticais
d=3/4" a cada 0,11m, curvas de aco carbono. Rev 02

03.21 BANCADAS 8.423,09 0,48

03.21.001 Tampo/bancada em granito branco siena, e=2cm m2 9,47 647,71 6.133,81 0,35

03.21.002 Rodopia em granito branco siena, e=2cm, aplicado com argamassa m2 2,05 605,63 1.241,54 0,07
industrializada ac-i, com acabamento aboleado

03.21.003 Testeira em granito branco siena, e=2cm, aplicado com argamassa m2 1,73 605,63 1.047,74 0,06
industrializada ac-i, com acabamento aboleado

03.22 PA1SAGISMO 4 LADOS Assinado de forma 5.121,08 0,29

PROJETOSE  ohal por4LADOS
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AlAcos PLANILHA ORCAMENTARIA DO EMPREENDIMENTO

4 LADOS PROJETOS E ARQUITETURA LTDA — ME CONSTRUCAO DO CENTRO DE REFERENCIA A SAUDE DO TRABALHO - CIRAST, EM ARACAIU/SE Cod. Empreendimento: 00237

RUA URQUIZA LEAL, N° 97 GALERIA ESPACO BDI: 23,54%

SALGADO FILHO SALGADO FILHO ARACAJU-SE CNPJ : Ref : Agosto/2022-1 Moeda : R$

ITEM DESCRICAO UN QTD PRECO UNIT VALOR TOTAL (%)

03.22.001 Plantio de grama esmeralda ou sdo carlos ou curitibana, em placas. af_05/2022 m2 72,56 20,31 1.473,69 0,08

03.22.002 Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada m3 15,59 116,34 1.813,74 0,10

03.22.003 Planta - Jabuticabeira enxertada (myrciaria cauliflora), h=3,00m, un 1,00 838,63 838,63 0,05
fornecimento e plantio

03.22.004 Planta - Ixora pink (ixora coccinea pink), fornecimento e plantio un 43,00 23,14 995,02 0,06

03.23 LOUGCAS E METAIS 18.876,49 1,08

03.23.001 Cuba de louca de embutir (oval ou circular) inclusive sifdo plastico, valvula un 7,00 204,31 1.430,17 0,08
plastica para pia e engate plastico

03.23.002 Torneira de mesa com fechamento automatico, linha Link, DECA, ref. 1172 C ou un 7,00 515,08 3.605,56 0,21
similar

03.23.003 Tanque em aco inox, incluso torneira cromada e sifao PVC un 2,00 853,44 1.706,88 0,10

03.23.004 Cuba de embutir de aco inoxidavel média, incluso valvula tipo americana e un 1,00 551,35 551,35 0,03
sifao tipo garrafa em metal cromado - fornecimento e instalacdo. af_01/2020

03.23.005 Torneira cromada tubo mével, de mesa, 1/2? ou 3/4?, para pia de cozinha, un 1,00 134,47 134,47 0,01
padrao alto - fornecimento e instalacdo. af_01/2020

03.23.006 Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, c/saida horizontal, linha un 7,00 542,96 3.800,72 0,22

ravena, DECA ou similar, inclusive assento ASTRA TPK ou similar, conj. de
fixacdo DECA SP13 ou similar, anel de vedacdo e engate plastico

03.23.007 Mictério sifonado louca branca ? padrdo médio ? fornecimento e instalagdo. un 2,00 728,79 1.457,58 0,08
af_01/2020

03.23.008 Chuveiro elétrico comum corpo plastico, tipo ducha ? fornecimento e un 2,00 119,52 239,04 0,01
instalacdo. af_01/2020

03.23.009 Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 70 cm, fixada na parede un 16,00 371,92 5.950,72 0,34
- fornecimento e instalacdo. af_01/2020

03.24 CLIMATIZAGAO 33.548,37 1,92

03.24.001 Fornecimento e Instalacdo de tubulacdo em cobre p/ interligacdo do m 116,54 287,87 33.548,37 1,92

condensador ao evaporador, inclusive isolamento, alimentacdo elétrica,
conexfes e fixagdes, p/ condicionadores de ar split system até 48.000 BTU.

03.25 PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO 5.025,50 0,29
03.25.001 Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, Un 2,00 51,59 103,18 0,01

retangular, *20 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e
pictogramas conforme nbr 13434)

03.25.002 Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de un 1,00 19,91 19,91 0,00
incéndio portatil”- Placa E5
03.25.003 Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, Un 19,00 39,26 745,94 0,04

retangular, *12 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e
pictogramas conforme nbr 13434)

03.25.004 Extintor de p6 quimico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m , tempo un 5,00 279,87 1.399,35 0,08
de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721

03.25.005 Ponto de tomada residencial incluindo tomada 10a/250v, caixa elétrica, un 12,00 198,42 2.381,04 0,14
eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento. af _01/2016

03.25.006 Luminaria de emergéncia, com 30 lampadas led de 2 w, sem reator - un 12,00 31,34 376,08 0,02
fornecimento e instalagédo. af_02/2020

03.26 SONORIZAGCAO 1.548,73 0,09

03.26.001 Caixa de derivacédo em pvc 4" x 2' c/tampa cega, embutir, p/eletroduto un 20,00 16,96 339,20 0,02

03.26.002 Eletroduto flexivel corrugado reforcado, pvc, dn 32 mm (1), para circuitos m 64,75 18,68 1.209,53 0,07
terminais, instalado em forro - fornecimento e instalacdo. af_12/2015 4 LADOS PROJETOS E Assinado de forma digital por 4
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PLANILHA ORC,‘AMENTARIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00237

4 LADOS PROJETOS E ARQUITETURA LTDA — ME CONSTRUGAO DO CENTRO DE REFERENCIA A SAUDE DO TRABALHO - CIRAST, EM ARACAJU/SE

RUA URQUIZA LEAL, N© 97 GALERIA ESPACO
SALGADO FILHO SALGADO FILHO ARACAJU-SE CNPJ :

ITEM DESCRICAO UN QTD PRECO UNIT

03.27 PEITORIL

03.27.001 Peitoril em granito branco siena, polido, c/ largura = 22 cm, esp = 2 cm m 94,39 194,48

03.28 COMUNICACAO VISUAL

03.28.001 Revestimento metalico em aluminio composto (Alucobond), e=0,3mm, pintura m2 5,45 624,19
Kaynar 500 composta por seis camadas, inclusive estrutura metalica auxiliar
em perfil de viga "U" de 2" - fornecimento e montagem

03.28.002 Placa de PVC adesivado fixadas com fita dupla face silicone ou fita VHB dupla un 32,00 93,27
face - dimensfes 12cmx40cm

03.28.003 Placas de acrilico na cor branca e plotagem em adesivo vinilico, parafusadas un 2,00 562,11
- dimensdes 65cmx35cm

03.28.004 Placas de acrilico na cor branca e plotagem em adesivo vinilico, suspensas un 2,00 599,48
fixadas com cabo de ago revestido com silicone - dimensdes 45cmx60cm

03.29 DIVERSOS

03.29.001 Sinalizacado para deficientes - placa metalica 50 x 70 cm - "Estacionamento un 2,00 369,83
Reservado™

03.29.002 Placa de inauguracdo de obra em aluminio 0,50 x 0,70 m un 1,00 2.372,44

03.29.003 Limpeza geral m2 708,55 2,69

Importa o presente orgamento em : VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO =====

(um milhdo, novecentos e trinta e quatro mil, cento e vinte e quatro reais e oitenta e nove centavos)

LEANDRO SILVA Pagina 15

BDI: 23,54%

Ref : Agosto/2022-1 Moeda : R$
VALOR TOTAL (%)
18.356,97 1,05
18.356,97 1,05
8.709,66 0,49
3.401,84 0,19
2.984,64 0,17
1.124,22 0,06
1.198,96 0,07
5.018,10 0,29

739,66 0,04

2.372,44 0,14
1.906,00 0,11

=>> 1.934.124,89

4 LADOS Assinado de forma
PROJETQS E digital por 4 LADOS

PROJETOS E
ARQUITETUR arquiteTURA

A LTDA23209172000
175

LTDA:232091 pados: 2023.04.25
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