HOSPITAL DO CANCER DE ARACAJU
MES-BASE DO PREGO: DEZEMBRO/2020

OBRA: Elaboragéo dos Projetos Basicos e Executivos de Arquitetura, Engenharia e Construcéo do Hospital do Cancer de Aracaju no Estado de Sergipe ENCARGOS SOCIAIS: 112,40%
ENDERECO: Rua Projetada, S/N, Bairro Capucho, Aracaju/SE, com Coordenadas Geogréficas UTM, Zone 24L, Longitude UTM 708512.00 m E, Latitude UTM 8792588.00 m X
s BDI GERAL : 23,54%
AREA(M2): 21.478,00 BDIRED: 14,02%
PLANILHA ORGAMENTARIA DATA DA ELABORAGAO DA PLANILHA: 29/12/2020
5 ~ CUSTO SEM BDI PRECO TOTAL COM BDI
ITEM CODIGO | FONTE DISCRIMINACAO DO SERVICO UN QUANT i A TOTAL PERC. %
UNITARIO TOTAL BDI UNITARIO
1.0 SERVICOS GERAIS R$ 5.615.898,56 5,30%
1.1 ADMINISTRACAO LOCAL R$ 3.218.947,56 3,04%
1.1.1 090283 CELI |Engenheiro coordenador de obra h 1.440,00 R$ 135,79 | R$ 195.537,60 | 23,54% | R$ 167,75 | R$ 241.560,00
1.1.2 090036 CELI |Arquiteto de obra senior com encargos complementares H 1.200,00 R$ 119,68 | R$ 143.616,00 | 23,54% | R$ 147,85 | R$ 177.420,00
1.1.3 090284 CELI |Engenheiro de obra pleno com encargos complementares (Eng.Civil) MES 24,00 R$ 17.523,61 | R$ 420.566,64 | 23,54% | R$ 21.648,67 | R$ 519.568,08
1.1.4 090286 CELI |Engenheiro pleno com encargos complementares (Eng.Inst) MES 12,00 R$ 17.523,61 | R$ 210.283,32 | 23,54% | R$ 21.648,67 | R$ 259.784,04
115 090035 CELI |Arquiteto de obra junior com encargos complementares H 1.200,00 R$ 64,19 | R$ 77.028,00 | 23,54% | R$ 79,30 | R$ 95.160,00
1.1.6 090282 CELI |Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares MES 24,00 R$ 15.418,72 | R$ 370.049,28 | 23,54% | R$ 19.048,29 | R$ 457.158,96
1.1.7 090041 CELI |Auxiliar de escritorio com encargos complementares MES 24,00 R$ 2.449,80 | R$ 58.795,20 | 23,54% | R$ 3.026,48 | R$ 72.635,52
1.1.8 090043 CELI |Auxiliar técnico de engenharia com encargos complementares H 2.160,00 R$ 21,05 | R$ 45.468,00 | 23,54% | R$ 26,01 | R$ 56.181,60
1.1.9 090685 CELI |Topografo com encargos complementares H 360,00 R$ 20,49 | R$ 7.376,40 | 23,54% | R$ 25,31 | R$ 9.111,60
1.1.10 090042 CELI |Auxiliar de topégrafo com encargos complementares H 360,00 R$ 14,49 | R$ 5.216,40 | 23,54% | R$ 17,90 [ R$ 6.444,00
1.1.11 090423 CELI |Nivelador com encargos complementares H 360,00 R$ 14,49 | R$ 5.216,40 | 23,54% | R$ 17,90 | R$ 6.444,00
1.1.12 090412 CELI |Mestre de obras com encargos complementares MES 24,00 R$ 7.102,43 | R$ 170.458,32 | 23,54% | R$ 8.774,34 | R$ 210.584,16
1.1.13 090281 CELI |Encarregado geral de obras com encargos complementares MES 24,00 R$ 477261 | R$ 114.542,64 | 23,54% | R$ 5.896,08 | R$ 141.505,92
1.1.14 090002 CELI |Almoxarife com encargos complementares MES 24,00 R$ 2.703,34 | R$ 64.880,16 | 23,54% | R$ 3.339,71 | R$ 80.153,04
1.1.15 090015 CELI |Apontador ou apropriador com encargos complementares MES 24,00 R$ 2.724,56 | R$ 65.389,44 | 23,54% [ R$ 3.365,92 | R$ 80.782,08
1.1.16 090836 CELI |Vigia noturno com encargos complementares H 8.640,00 R$ 18,74 | R$ 161.913,60 | 23,54% | R$ 23,15 | R$ 200.016,00
1.1.17 090285 CELI |Engenheiro de seguranca do trabalho h 1.584,00 R$ 99,35 | R$ 157.370,40 | 23,54% | R$ 122,74 | R$ 194.420,16
1.1.18 090660 CELI |Técnico de seguranca do trabalho més 72,00 R$ 3.349,86 | R$ 241.189,92 | 23,54% | R$ 4.138,42 | R$ 297.966,24
1.1.19 090410 CELI |Médico de seguranca do trabalho h 1.584,00 R$ 57,26 | R$ 90.699,84 | 23,54% | R$ 70,74 | R$ 112.052,16
1.2 MOBILIZACAO E DESMOBILIZAGAO R$ 40.654,18 0,04%
121 090415 CELI_[Mobilizagdo do canteiro de obras un 1,00 R$ 16.453,85 | R$ 16.453,85 [ 23,54% | R$ 20.327,09 | R$ 20.327,09
1.2.2 090221 CELI |Desmobi|izat;a?\o do canteiro de obras un 1,00 R$ 16.453,85 | R$ 16.453,85 | 23,54% | R$ 20.327,09 | R$ 20.327,09
1.3 DESPESAS DO CANTEIRO R$ 88.948,80 0,08%
1.3.1 090166 CELI |Consumo de agua do canteiro més 24,00 R$ 500,00 | R$ 12.000,00 | 23,54% | R$ 617,70 | R$ 14.824,80
1.3.2 090167 CELI [Consumo de energia do canteiro més 24,00 R$ 1.000,00 | R$ 24.000,00 | 23,54% [ R$ 1.235,40 | R$ 29.649,60
1.3.3 090004 CELI |Aluguel de Estacéo de trabalho més 24,00 R$ 1.500,00 | R$ 36.000,00 | 23,54% | R$ 1.853,10 | R$ 44.474,40
1.4 INSTALAGOES PROVISORIAS R$ 13.370,18 0,01%
141 090291 CELI Entrada proviséria de energia elétrica aérea em alta tens&o trifasica com un 1,00 RS 136658 | R$ 136658 | 23.54% | R$ 168827 | R$ 1.688,27
transformador de 75kva em poste de concreto
1.4.2 090365 CELI |Instala¢des provisérias de agua un 1,00 R$ 706,22 | R$ 706,22 | 23,54% | R$ 872,46 | R$ 872,46
1.4.3 090366 CELI [InstalagBes provisdrias de esgoto un 1,00 R$ 806,22 | R$ 806,22 | 23,54% | R$ 996,00 | R$ 996,00
1.4.4 090699 CELI [Tratamento de efluentes do Canteiro un 1,00 R$ 7.943,54 | R$ 7.943,54 | 2354% | R$ 9.813,45 | R$ 9.813,45
1.5 CANTEIRO DE OBRA R$ 1.039.604,00 0,98%
1.5.1 090448 CELI |Placa de obra em chapa de aco galvanizado M2 54,00 R$ 116,63 | R$ 6.298,02 [ 23,54% | R$ 144,08 | R$ 7.780,32
1.5.2 090449 CELI |Placa de sinalizagdo ADEMA un 4,00 R$ 397,90 | R$ 1.591,60 | 23,54% | R$ 491,57 | R$ 1.966,28
1.5.3 090658 CELI |Tapume com telha metélica. af_05/2018 M2 2.266,00 R$ 75,77 | R$ 171.694,82 | 23,54% [ R$ 93,61 | R$ 212.120,26
Guarda-corpo fixado em forma de madeira com travessdes em madeira
154 090351 CELI |pregada e fechamento em tela de polipropileno para edificagcdes com até 2 M 236,00 R$ 22,21 | R$ 5.241,56 | 23,54% | R$ 27,44 | R$ 6.475,84
pavimentos. af 11/2017
155 | 090304 | cELl |EXecugdo de escritdrio em canteiro de obra em chapa de madeira M2 301,00 | R$ 627,93 | R$ 189.006,93 | 23,54% | R$ 775,74 | R$ 233.497,74
compensada, n&o incluso mobiliario e equipamentos. af 02/2016
156 | 000303 | cgLi |EXecusdode depdsito em canteiro de obra em chapa de madeira M2 8400 | RS 462,60 | R$ 38.858,40 | 23,54% | RS 571,50 | R$ 48.006,00
compensada, néo incluso mobiliario. af 04/2016
157 | 090302 | ceL |EXecugdo de almoxarifado em canteiro de obra em chapa de madeira M2 68,00 | RS 676,49 | R$ 46.001,32 | 23,54% | R$ 835,74 | R$ 56.830,32
compensada, incluso prateleiras. af 02/2016
158 | 000309 | cgLj |EXecugdode sanitario e vestiario em canteiro de obra em chapa de M2 488,00 |R$ 705,09 | R$ 344.083,92 | 23,54% | RS 871,07 | R$ 425.082,16
madeira compensada, ndo incluso mobiliario. af 02/2016
159 | 090308 | cgLl |EXecugdo de refeitério em canteiro de obra em chapa de madeira M2 108,00 | R$ 358,60 | R$ 38.728,80 | 23,54% | R$ 443,01 | R$ 47.845,08
compensada, n&o incluso mobiliario e equipamentos. af 02/2016
1.6 TAXAS R$ 531.222,00 0,50%
1.6.1 090659 CELI |Taxa de alvara da construgdo X 1,00 R$ 430.000,00 | R$ 430.000,00 | 23,54% | R$ 531.222,00 | R$ 531.222,00
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1.7 APOIO AO CANTEIRO R$ 683.151,84 0,64%
171 | oo03s0 | cgLy |Gruaascensional lanca de 30 m, capacidade de 10tas0m, aturaae 39 | op | 8500 | R$ 82,42 | R$ 89.013,60 | 23,54% | R$ 101,82 | R$ 109.965,60
m - chp diurno. af 03/2016
1.7.2 090008 CELI |Andaime metdlico fachadeiro - locagdo mensal , montagem e desmontagem | m2xmés 6.608,00 R$ 7,02 | R$ 46.388,16 | 23,54% | R$ 8,67 | R$ 57.291,36
1.7.3 090003 CELI |Aluguel de andaime metdlico tipo torre m/Més 3.600,00 R$ 8,00 | R$ 28.800,00 | 23,54% | R$ 9,88 | R$ 35.568,00
174 | 090419 | ceL |Montagem e desmontagem de andaime tubular tipo torre’(exclusive M 3.600,00 |RS$ 1487 | R$ 53.532,00 | 2354% | R$ 1837 | R$ 66.132,00
andaime e limpeza). af 11/2017
Caminhao toco, pbt 14.300 kg, carga util max. 9.710 kg, dist. entre eixos
175 | 090131 | cgL [»56 M poténcia 185 cv, inclusive carroceria fixa aberta de madeira p/ CHP | 352000 |R$ 93,86 | R$ 330.387,20 | 23,54% | R$ 115,95 | R$ 408.144,00
transporte geral de carga seca, dimen. aprox. 2,50 x 6,50 x 0,50 m - chp
diurno. af 06/2014
176 | ogooss | cev [Betoneiracapacidade nominal de 4001, capacidade de mistura 280 L motor | o | 396800 | R 155 | R$ 4.910,40 | 23,54% | R$ 191 | R$ 6.050,88
elétrico trifasico poténcia de 2 cv, sem carregador - chp diurno. af_10/2014
2.0 PROJETOS R$ 4.230.008,43 3,99%
2.1 090490 CELI |Projeto basico e executivo de Arquitetura e Paisagismo m2 21.478,00 R$ 80,14 | R$ 1.721.246,92 | 23,54% | R$ 99,00 | R$ 2.126.322,00
2.2 090493 CELI |Projeto executivo de Comunicagdo Visual e Sinalizagdo un 1,00 R$ 35.698,59 | R$ 35.698,59 | 23,54% | R$ 44.102,04 | R$ 44.102,04
2.3 090492 CELI |Projeto de Terraplenagem e Pavimentagdo m2 46.293,00 R$ 2,43 | R$ 112.491,99 | 23,54% | R$ 3,00 | R$ 138.879,00
2.4 090497 CELI |Projeto executivo de Estrutura e Fundagéo m2 21.478,00 R$ 20,69 | R$ 444.379,82 | 23,54% | R$ 25,56 | R$ 548.977,68
2.5 090500 CELI |Projeto executivo de InstalacGes Elétricas m2 21.478,00 R$ 9,94 | R$ 213.491,32 | 23,54% | R$ 12,28 | R$ 263.749,84
2.6 090503 CELI |Projeto executivo de SPDA e andlise de gerenciamento de risco un 1,00 R$ 33.386,28 | R$ 33.386,28 | 23,54% | R$ 41.24541 | R$ 41.245,41
2.7 090501 CELI |Projeto executivo de Instalagdes Hidraulicas m2 21.478,00 R$ 3,87 | R$ 83.119,86 | 23,54% | R$ 4,78 | R$ 102.664,84
2.8 090499 CELI |Projeto executivo de Instalacdo de Incéndio m2 21.478,00 R$ 3,87 | R$ 83.119,86 | 23,54% | R$ 4,78 | R$ 102.664,84
2.9 090502 CELI |Projeto executivo de Sistemas Eletrénicos m2 21.478,00 R$ 3,46 | R$ 74.313,88 | 23,54% | R$ 427 | R$ 91.711,06
2.10 090496 CELI |Projeto executivo de Drenagem e Irrigagéo m?2 46.293,00 R$ 243 | R$ 112.491,99 [ 23,54% [ R$ 3,00 | R$ 138.879,00
2.11 090498 CELI |Projeto executivo de Gases Medicinais m2 21.478,00 R$ 3,46 | R$ 74.313,88 | 23,54% | R$ 427 | R$ 91.711,06
2.12 090495 CELI [Projeto executivo de Climatizacdo m?2 21.478,00 R$ 751 | R$ 161.299,78 [ 23,54% [ R$ 9,28 | R$ 199.315,84
2.13 090494 CELI |Projeto executivo de Camaras Frigorificas un 1,00 R$ 16.693,17 | R$ 16.693,17 | 23,54% | R$ 20.622,74 | R$ 20.622,74
2.14 090491 CELI |Projeto de Compatibilizagédo m2 21.478,00 R$ 12,03 [ R$ 258.380,34 [ 23,54% | R$ 14,86 | R$ 319.163,08
3.0 MOVIMENTO DE TERRA R$ 1.055.319,13 1,00%
31 090220 | cELl |Pesmatamento, destocamento, limpeza de drea e estocagem domaterial |, | g5 35000 | R$ 063 | R$ 53.751,60 | 23,54% | R$ 078 | R$ 66.549,60
de limpeza com arvores de diametro até 0,15 m
= - .y —
32 090205 | cgLl |EScavacdo, carga e ransporte de material de 1% categoria - DMT de 1000 | 3 | 4747200 | Rs 508 | R$ 241.157,76 | 23,54% | R$ 628 | R$ 298.124,16
a1.200 m - Escavadeira
Carga e descarga mecanica de solo utilizando caminhao basculante
33 090133 CELI |6,0m3/16t e pa carregadeira sobre pneus 128 hp, capacidade da cagamba M3 7.730,00 R$ 182 [ R$ 14.068,60 | 23,54% | R$ 2,25 [ R$ 17.392,50
1.7 a 2,8 m3, peso operacional 11632 kg
Transporte com caminh&o basculante de 6 m3, em via urbana o
3.4 090697 CELI pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af 01/2018 M3XKM | 231.900,00 | R$ 0,85 | R$ 197.115,00 | 23,54% | R$ 1,05 [ R$ 243.495,00
3.5 090154 CELI |Compactagéo de aterros a 100% do Proctor normal m3 37.960,00 | R$ 4,96 | R$ 188.281,60 | 23,54% | R$ 6,13 [ R$ 232.694,80
3.6 090287 CELI |Enleivamento m2 26.660,00 R$ 5,68 | R$ 151.428,80 | 23,54% [ R$ 7,02 [ R$ 187.153,20
3.7 090155 CELI |Compactagdo mecanica com compactador de solos tipo placa vibratéria. m2 10.259,00 R$ 0,51 | R$ 5.232,09 | 23,54% | R$ 0,63 | R$ 6.463,17
38 090289 | CELI 5;22'0 de compactacao - amostras nao trabalhadas - energia normal - un 1500 | R$ 186,00 | R$ 2.790,00 | 23,54% | R$ 229,78 | R$ 3.446,70
4.0 DEMOLICOES E RETIRADAS R$ 207.937,75 0,20%
4.1 090215 CELI |Demolicdo de muro de conten¢édo m3 698,88 R$ 150,45 | R$ 105.146,50 | 23,54% [ R$ 185,87 | R$ 129.900,83
4.2 090134 CELI |Carga e descarga mecanizadas de entulho em caminhao basculante 6 m3 M3 908,54 R$ 3,64 | R$ 3.307,09 | 23,54% | R$ 4,50 | R$ 4.088,43
43 090694 | CELl |lransporte com caminhdo basculante de 10 m3, em via urbana M3XKM | 27.256,32 | R$ 085 | R$ 23.167,87 | 23,54% | R$ 1,05 | R$ 28.619,14

pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af 12/2016
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4.4 090216 CELI |Descarte de residuos da construgéo civil em area licenciada t 1.048,32 R$ 35,00 | R$ 36.691,20 | 23,54% | R$ 43,24 | R$ 45.329,36
5.0 FUNDAGCOES R$ 3.989.991,65 3,76%
5.1 ESTACAS R$ 2.592.568,87 2,45%
Locacao convencional de obra, utilizando gabarito de tdbuas corridas o
5.1.1 090395 CELI pontaletadas a cada 2,00m - 2 utilizacdes. af 10/2018 M 704,00 R$ 6,75 | R$ 4.752,00 | 23,54% | R$ 8,34 | R$ 5.871,36
5.1.2 090417 CELI |Mobilizagdo e desmobilizacéo para equipamentos de sondagem x 1,00 R$ 2.000,00 [ R$ 2.000,00 [ 23,54% | R$ 2.470,80 | R$ 2.470,80
5.1.3 090643 CELI |Sondagem de terreno rotativa em solo m 220,00 R$ 80,00 | R$ 17.600,00 | 23,54% | R$ 98,83 | R$ 21.742,60
514 | 090416 | CELI g’c')onkii"r']izca" e desmobilizacao de equipamento para estaca tipo helice un 2,00 R$  20.000,00 | R$ 40.000,00 | 23,54% | R$ 24.708,00 | R$ 49.416,00
515 | 090209 | cev |EStaca hélice continua, didmetro de 40 cm, perfuratriz com torque de 170 m 3.042,00 |R$ 237,85 | R$ 723.539,70 | 23554% | R$ 293,84 | R$ 893.861,28
kn.m (exclusive mobilizac&o e desmobilizacé&o)
516 | 090300 | cgLl |EStacahélice continua, didmetro de 50 cm, perfuratriz com torque de 170 m 334800 |R$ 30854 | R$  1.032.991,92 | 2354% | R$ 381,17 | R$ 1.276.157,16
kn.m (exclusive mobilizac&o e desmobilizacéo)
Carga e descarga mecanica de solo utilizando caminhao basculante
517 090133 CELI |6,0m3/16t e pa carregadeira sobre pneus 128 hp, capacidade da cagamba M3 1.346,80 R$ 1,82 | R$ 2.451,18 | 23,54% [ R$ 2,25 | R$ 3.030,30
1,7 a 2,8 m3, peso operacional 11632 kg
Transporte com caminh&do basculante de 6 m3, em via urbana o
5.1.8 090697 CELI pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af 01/2018 M3XKM | 40.404,00 R$ 0,85 | R$ 34.343,40 | 23,54% | R$ 1,05 | R$ 42.424,20
519 | 000038 | CELI ?gi?”;igg Ihecanico de estaca de concreto armado, diametros de até 40 | 169,00 | R$ 11,95 | R$ 2.019,55 | 23,54% | R$ 1476 | R$ 2.494,44
51.10 090037 CELI Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado, diametros de 41 cm UN 186,00 RS 1366 | R$ 254076 | 2354% | R$ 16,88 | R$ 3.139,68
a60cm. af 11/2016
5111 | 000025 | cELy [ATMacdo de estuturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e KG | 502092 |Rs$ 949 | R$ 4764853 | 2354% | R$ 11,72 | R$ 58.845,18
fundacdes, utilizando ago ca-50 de 8,0 mm - montagem. af_12/2015
Armacao de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e o
5.1.12 090021 CELI fundacdes, utilizando aco ca-50 de 16,0 mm - montagem. af_12/2015 KG 15.417,60 R$ 6,45 | R$ 99.443,52 | 23,54% | R$ 7,97 | R$ 122.878,27
5.1.13 090508 CELI |Prova de carga estatica em estaca un 3,00 R$ 13.246,67 | R$ 39.740,01 | 23,54% | R$ 16.364,94 | R$ 49.094,82
5.1.14 090507 CELI |Prova de carga dindmica em estaca para 5 estacas un 4,00 R$ 8.050,00 | R$ 32.200,00 | 23,54% | R$ 9.944,97 | R$ 39.779,88
5.1.15 090288 CELI |Ensaio de abatimento do tronco de cone - slump teste un 130,00 R$ 77,00 | R$ 10.010,00 | 23,54% | R$ 95,13 | R$ 12.366,90
5.1.16 090290 CELI |Ensaio de resisténcia a compressao simples - concreto un 520,00 R$ 14,00 [ R$ 7.280,00 [ 23,54% | R$ 17,30 [ R$ 8.996,00
5.2 INFRAESTRUTURA R$ 1.397.422,78 1,32%
521 | 090294 | CELI Efscé";gi% manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. M3 1.400,18 | R$ 37,68 | R$ 52.758,78 | 23,54% | R$ 46,55 | R$ 65.178,38
Escoramento de vala, tipo pontaleteamento, com profundidade de 1,5 a 3,0
5.2.2 090297 CELI |m, largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5 m, em local com nivel M2 130,20 R$ 28,59 | R$ 3.722,42 | 23,54% | R$ 3532 | R$ 4.598,66
alto de interferéncia. af 06/2016
523 090599 CELI |Reaterro manual de valas com compactagdo mecanizada. af_04/2016 M3 700,09 R$ 22,05 | R$ 15.436,98 | 23,54% | R$ 27,24 | R$ 19.070,45
Carga e descarga mecanica de solo utilizando caminhao basculante
524 090133 CELI |6,0m3/16t e pa carregadeira sobre pneus 128 hp, capacidade da cagamba M3 910,12 R$ 1,82 | R$ 1.656,42 | 23,54% | R$ 2,25 | R$ 2.047,77
1,7 a 2,8 m3, peso operacional 11632 kg
Transporte com caminhdo basculante de 6 m3, em via urbana o
525 090687 CELI pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af 01/2018 M3XKM 118315 RS 085 | R$ 1.005,68 | 23,54% | R$ 105 | R$ 124231
526 090384 CELI Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, M2 1.190,15 RS 1931 | R$ 22.981,80 | 23554% | R$ 2386 | R$ 28.396,98
espessura de 5 cm. af 08/2017
527 | 090024 | CEL |ATMacdo deestruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e KG 3.269,10 | R$ 10,45 | R$ 34.162,10 | 23,54% | R$ 12,91 | R$ 42.204,08
fundagdes, utilizando aco ca-50 de 6,3 mm - montagem. af_12/2015
528 | 000025 | CEL| |ATMacdo deestruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e KG 3.821,46 | R$ 9,49 | R$ 36.265,66 | 23,54% | R$ 11,72 | R$ 4478751
fundagdes, utilizando ago ca-50 de 8,0 mm - montagem. af_12/2015
529 | 090019 | CEL |ATMacdo deestruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e KG | 1279275 | R$ 8,34 | R$ 106.691,54 | 2354% | R$ 10,30 | R$ 131.765,33

fundagdes, utilizando ago ca-50 de 10,0 mm - montagem. af_12/2015
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5210 | 000020 | cELI |A"Macdo de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, Iajes e KG | 3546698 | R$ 6,95 | R$ 246.49551 | 23,54% | R$ 8,59 | R$ 304.661,36
fundacdes, utilizando ago ca-50 de 12,5 mm - montagem. af_12/2015
5211 | 090021 | cELI |A"Macdo de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, Iajes e KG | 13.036,03 | R$ 6,45 | R$ 84.082,39 | 23,54% | R$ 797 | R$ 103.897,16
fundagdes, utilizando ago ca-50 de 16,0 mm - montagem. af_12/2015
Armagao de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e o
5.2.12 090022 CELI fundacdes, utilizando aco ca-50 de 20,0 mm - montagem. af_12/2015 KG 1.206,18 R$ 7,13 | R$ 8.600,06 | 23,54% | R$ 8,81 | R$ 10.626,45
Armagéo de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e o
5.2.13 090023 CELI fundacdes, utilizando aco ca-50 de 25,0 mm - montagem. af_12/2015 KG 687,64 R$ 6,88 | R$ 4.730,96 | 23,54% | R$ 8,50 | R$ 5.844,94
5214 | 090314 | cevl |FAbricacdo, montagem e desmontagem de forma para viga baldrame, em M2 268620 | R$ 40,66 | R$ 109.220,89 | 23,54% | RS 50,23 | R$ 134.927,83
madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizac6es. af 06/2017
5215 | 000313 | cELl |Fabricacdo, montagem e desmontagem de forma para bloco de M2 174100 | R$ 62,68 | R$ 109.125,88 | 23,54% | R$ 77,43 | R$ 134.805,63
coroamento. em madeira serrada, e=25 mm., 2 utilizacdes. af 06/2017
5.2.16 090288 CELI |Ensaio de abatimento do tronco de cone - slump teste un 72,00 R$ 77,00 | R$ 5.544,00 | 23,54% | R$ 95,13 | R$ 6.849,36
5.2.17 090290 CELI |Ensaio de resisténcia a compressao simples - concreto un 288,00 R$ 14,00 | R$ 4.032,00 | 23,54% | R$ 17,30 | R$ 4.982,40
5.2.18 090158 CELI |Concreto simples Usinado FCK=30MPA, bombeado, lan¢cado e adensado. m3 700,09 R$ 406,45 | R$ 284.551,58 | 23,54% | R$ 502,13 | R$ 351.536,19
6.0 SUPERESTRUTURA R$ 16.950.777,59 15,99%
6.1 ESTRUTURA EM CONCRETO R$ 1.000.677,25 0,94%
Montagem e desmontagem de forma de laje macica com area média maior
6.1.1 090420 CELI |que 20 m?, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, M2 78,14 R$ 88,73 | R$ 6.933,36 | 23,54% | R$ 109,62 | R$ 8.565,71
2 utilizacdes. af 12/2015
Montagem e desmontagem de forma de pilares retangulares e estruturas
6.1.2 090421 | cewy |Similares com drea média das secoes menor ou igual a 0,25 mz, pé-direito M2 870,16 | R$ 74556 | R$ 64.879,13 | 23,54% | R$ 92,11 | R$ 80.150,44
duplo, em chapa de madeira compensada plastificada, 10 utilizagdes.
af 12/2015
Montagem e desmontagem de forma de viga, escoramento com garfo de
6.1.3 090422 CELI |madeira, pé-direito simples, em chapa de madeira plastificada, 10 M2 446,80 R$ 83,71 | R$ 37.401,63 | 23,54% [ R$ 103,42 | R$ 46.208,06
utilizacoes. af 12/2015
Armacao de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto
6.1.4 090031 CELI |armado em uma edificagéo térrea ou sobrado utilizando ago ca-50 de 6,3 KG 3.098,65 R$ 11,27 | R$ 34.921,79 | 23,54% | R$ 13,92 | R$ 43.133,21
mm - montagem. af 12/2015
Armacao de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto
6.1.5 090032 CELI |armado em uma edificagéo térrea ou sobrado utilizando aco ca-50 de 8,0 KG 3.622,22 R$ 10,14 | R$ 36.729,31 | 23,54% [ R$ 12,53 | R$ 45.386,42
mm - montagem. af 12/2015
Armacao de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto
6.1.6 090026 CELI |armado em uma edificagéo térrea ou sobrado utilizando aco ca-50 de 10,0 KG 8.334,30 R$ 8,82 | R$ 73.508,53 | 23,54% [ R$ 10,90 | R$ 90.843,87
mm - montagem. af 12/2015
Armacao de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto
6.1.7 090027 CELI |armado em uma edificagéo térrea ou sobrado utilizando aco ca-50 de 12,5 KG 27.930,59 | R$ 7,27 | R$ 203.055,39 | 23,54% | R$ 8,98 | R$ 250.816,70
mm - montagem. af 12/2015
Armacao de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto
6.1.8 090028 CELI |armado em uma edificagéo térrea ou sobrado utilizando aco ca-50 de 16,0 KG 10.460,62 | R$ 6,69 | R$ 69.981,55 | 23,54% | R$ 8,26 | R$ 86.404,72
mm - montagem. af 12/2015
Armacéo de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto
6.1.9 090029 CELI |armado em uma edificacéo térrea ou sobrado utilizando ago ca-50 de 20,0 KG 1.143,30 R$ 7,28 | R$ 8.323,22 | 23,54% [ R$ 8,99 | R$ 10.278,27
mm - montagem. af 12/2015
Armacéo de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto
6.1.10 090030 CELI |armado em uma edificacéo térrea ou sobrado utilizando ago ca-50 de 25,0 KG 651,79 R$ 6,98 | R$ 4.549,49 | 23,54% [ R$ 8,62 | R$ 5.618,43
mm - montagem. af 12/2015
6.1.11 090320 CELI |Fornecimento e montagem de cimbramento tubular metdlico para estrutura | m3xmés 255,15 R$ 13,87 | R$ 3.538,93 | 23,54% | R$ 17,13 [ R$ 4.370,72
6.1.12 090288 CELI |Ensaio de abatimento do tronco de cone - slump teste un 369,00 R$ 77,00 | R$ 28.413,00 [ 23,54% [ R$ 95,13 | R$ 35.102,97
6.1.13 090290 CELI |Ensaio de resisténcia a compressao simples - concreto un 1.476,00 R$ 14,00 [ R$ 20.664,00 | 23,54% [ R$ 17,30 [ R$ 25.534,80
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6.1.14 090158 CELI |Concreto simples Usinado FCK=30MPA, bombeado, langado e adensado. m3 534,25 R$ 406,45 | R$ 217.145,91 | 23,54% | R$ 502,13 | R$ 268.262,95
6.2 ESTRUTURA METALICA R$ 15.950.100,34 15,05%
621 | 090321 | cELI zst'l’;zfr'g’;\;‘;o e montagem de estruturas em ago ASTM, com primer kg |1.181.050,03| R$ 853 | RS  10.074.356,76 | 23,54% | R$ 10,54 | R$ 12.448.267,32
6.2.2 090018 CELI |Argamassa projetada para estrutura metdlica TRRF=120min m?2 26.250,95 R$ 50,00 | R$ 1.312.547,50 | 23,54% | R$ 61,77 | R$ 1.621.521,18
6.2.3 090157 | cELl |Concreto e armagdo para laje steel deck, com espessurade 14cmecapa |, 23551,00 | R$ 64,63 | R$  1522.101,13 | 2354% | R$ 79,84 | R$ 1.880.311,84
de concreto fck = 30 mpa
7.0 PAREDES E PAINEIS R$ 4.551.827,85 4,29%
71 090316 | cELl |FXacdo (encunhamento) de alvenaria de vedagao com argamassa aplicada 6.233,56 | R$ 1,98 | R$ 12.342,45 | 2354% | R$ 2,45 | R$ 15.272,22
com bisnaga. af 03/2016
7.2 090007 CELI |Alvenaria embasamento e=20 cm bloco concreto M3 258,36 R$ 242,66 | R$ 62.693,64 | 23,54% | R$ 299,78 | R$ 77.451,16
Alvenaria de vedagao de blocos vazados de concreto de 14x19x39cm
A A . : "
73 090005 | CELl |(Espessura l4cm) de paredes com drea liquida major ou igual a 6m? com M2 16.280,65 | R$ 49,29 | R$ 802.473,24 | 23,54% | R$ 60,89 | R$ 991.328,78
v&os e argamassa de assentamento com preparo em betoneira.
af 06/2014
Alvenaria de vedagao de blocos vazados de concreto de 19x19x39cm
A A . : "
74 090006 | CELl |(Espessura 19cm) de paredes com drea liquida maior ou igual a 6m? com M2 13.481,81 | R$ 56,89 | R$ 766.980,17 | 23,54% | R$ 70,28 | R$ 947.501,61
v&os e argamassa de assentamento com preparo em betoneira.
af 06/2014
Parede com placas de gesso acartonado (drywall) 2ST/90/2ST, para uso
75 090429 CELI |interno, com protecéo acustica, com duas faces duplas e estrutura metélica m2 15577,43 | R$ 82,09 | R$ 1.278.751,23 | 23,54% | R$ 101,41 | R$ 1.579.707,18
com guias simples, com vé&os.
7.6 090240 | cgv |DivisOria sanitaria em painel laminado melaminico estrutural, perfis em mz 776,46 | R$ 597,28 | R$ 463.764,03 | 23,54% | R$ 737,88 | R$ 572.934,30
aluminio, inclusive ferragem completa para véo de porta
7.7 090153 CELI [Cobogd de cimento, tipo "escama”, dim: 50 x 50cm m2 224,37 R$ 94,08 | R$ 21.108,73 | 23,54% [ R$ 116,23 | R$ 26.078,53
7.8 090178 | cev |COTtina divisoria de leito em PVC (vini), largura de 1,80m, com tiilhos e ac 751,14 | R$ 332,68 | R$ 249.889,26 | 23,54% | R$ 410,99 | R$ 308.711,03
essorios, da Br Goods ou similar - fornecimento
7.9 090822 CELI |Verga pré-moldada para portas com até 1,5 m de vdo. af_03/2016 M 367,15 R$ 16,63 [ R$ 6.105,70 | 23,54% | R$ 20,54 | R$ 7.541,26
7.10 090821 CELI |Verga pré-moldada para janelas com até 1,5 m de véo. af 03/2016 M 1.231,83 R$ 16,63 [ R$ 20.485,33 | 23,54% | R$ 20,54 | R$ 25.301,79
8.0 REVESTIMENTO R$ 5.492.261,56 5,18%
8.1 REVESTIMENTO INTERNO R$ 3.701.888,11 3,49%
Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com
8.1.1 090149 CELI |colher de pedreiro. argamassa trago 1:3 com preparo em betoneira 4001. M2 59.524,92 | R$ 6,98 | R$ 415.483,94 | 23,54% | R$ 8,62 | R$ 513.104,81
af 06/2014
Emboco, para recebimento de ceramica, em argamassa trago 1:2:8,
8.1.2 090280 | CEL| |Preparomecanico com betoneira 400, aplicado manualmente em faces M2 | 4604311 |R$ 19,41 | R$ 893.696,77 | 23,54% | R$ 23,98 | R$ 1.104.113,78
internas de paredes, para ambiente com area maior que 10m2, espessura
de 20mm, com execucéo de taliscas. af 06/2014
Massa Unica, para recebimento de pintura, em argamassa trago 1:2:8,
8.1.3 090408 | CEL| |Preparomecanico com betoneira 400, aplicada manualmente em faces M2 13.481,81 | R$ 32,92 | R$ 443.821,19 | 23,54% | R$ 40,67 | R$ 548.305,21
internas de paredes, espessura de 20mm, com execugéo de taliscas.
af 06/2014
8.1.4 090622 CELI |Revestimento com barita densidade= 3,2 g/cm? esp=2,0cm m2 570,00 R$ 90,95 | R$ 51.841,50 | 23,54% | R$ 112,36 | R$ 64.045,20
815 | 0oos24 | cELi |Revestimentode parede em porcelanato 60x33,5 cm, com argamassa m2 | 1468786 | R$ 58,34 | R$ 856.889,75 | 23,54% | R$ 72,07 | R$ 1.058.554,07
industrializada e rejuntamento
8.1.6 090626 CELI |Revestimento vinilico para protecédo de parede m?2 188,40 R$ 140,00 | R$ 26.376,00 | 23,54% | R$ 172,96 | R$ 32.585,66
816 | 090376 | cgLl ['Solamento acusticoc/ painel em ld de vidro e = 50mm (isover-santa marina) -, 1.969,89 | R$ 26,59 | R$ 52.379,38 | 23,54% | R$ 32,85 | R$ 64.710,89
r ef psi - 30/50mm ou similar)
8.1.7 090132 CEL| |Cantoneira de aluminio 2"x2", para protecao de quina de parede M 678,00 R$ 28,87 | R$ 19.573,86 | 23,54% | R$ 35,67 | R$ 24.184,26
8.1.8 090057 | ceL |BAte macade 1000x150mm em chapa de ago inox 304, e=1,3mm, un 430780 | R$ 54,92 | R$ 236.584,38 | 23,54% | R$ 67,85 | R$ 292.284,23
acabamento polido, dotado de 4 furos e parafusos inox auto-atarrachante
8.2 REVESTIMENTO EXTERNO R$ 1.790.373,45 1,69%
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821 | 090623 | CELI E::’;:gam:”w de fachada em aluminio composto (ACM), fornecimento e me 170466 | R$ 305,30 | R$ 520.432,70 | 23,54% | R$ 37717 | R$ 642.946,61

822 | 090625 | CELI Z?:r?tsa‘::“:nqg’ em ceramica, 10x10cm, com argamassa industrializada e mz 229525 | R$ 57,47 | R$ 131.908,02 | 2354% | R$ 71,00 | R$ 162.962,75

823 | 090013 | cev [APlicacdo mecanica de pintura com tinta latex acrilica em paredes, duas M2 | 1568360 | R$ 8,05 | R$ 126.252,98 | 2354% | R$ 994 | R$ 155.894,98

deméos. af 06/2014

824 | 090428 | cgL |Painelde aluzinc espessura 0,5mm assentamento vertical sobre porta mz 14050 | R$ 489,06 | R$ 68.712,93 | 23,54% | R$ 604,18 | R$ 84.887,29

painel. (Ref. Quadrobrise 40x60 - Hunter Doualas)

825 | 090319 | CELI gi;”?;?;ﬁ:;o e instalago de fachada em pele de vidro, em vidro laminado | -, 687,97 | R$ 875,00 | R$ 601.973,75 | 23,54% | R$ 1.080,98 | R$ 743.681,81
9.0 PAVIMENTAGCAO R$ 7.398.696,81 6,98%
9.1 PAVIMENTA(;AO INTERNA R$ 3.757.249,47 3,54%

9.1.1 090441 CELI |Piso armado H=8 cm em concreto fck 30 com tela de ago e lona plastica m2 8.207,06 R$ 74,40 | R$ 610.605,26 | 23,54% | R$ 91,91 | R$ 754.310,88

Contrapiso em argamassa traco 1:4 (cimento e areia), preparo mecanico
9.1.2 090168 CELI |com betoneira 400 |, aplicado em &reas secas sobre laje, ndo aderido, M2 17.464,37 | R$ 29,17 | R$ 509.435,67 | 23,54% | R$ 36,04 | R$ 629.415,89
espessura 5cm. af 06/2014

9.3 | 090440 | cgLy |Fisoalaresistencia branco, e=12mm, aplicado com juntas, polido até o m2 4107,79 | R$ 73,80 | R$ 303.154,90 | 23,54% | R$ 91,17 | R$ 374.507,21

esme ril 400 e encerado, exclusive argamassa de regualrizacio

9.1.4 090444 CELI |Piso em granito branco fortaleza espessura 2 cm placas 60x60cm, levigado m2 134,42 R$ 383,66 | R$ 51.571,58 | 23,54% | R$ 473,97 | R$ 63.711,05

9.5 | 090446 | cgLy |PiSovinilico flexivel em manta homogeénea, espessura de 2 mm, m2 896342 | R$ 97,83 | R$ 876.891,38 | 23,54% | R$ 120,86 | R$ 1.083.318,94

fornecimento e instalacéo.
9.6 | 090445 | cgLl |Pisovinilico flexivel em manta homogénea condutiva, espessurade 2 mm, | -, 393,72 | R$ 280,47 | R$ 110.426,65 | 23,54% | R$ 346,49 | R$ 136.420,04
fornecimento e instalacéo.
Revestimento ceramico para piso com placas tipo porcelanato de

9.1.7 090621 CELI |dimensdes 60x60 cm aplicada em ambientes de &rea maior que 10 m2. M2 3.606,21 R$ 66,65 | R$ 240.353,90 | 23,54% | R$ 82,34 | R$ 296.935,33
af 06/2014

9.1.8 | 090443 | CELI fgisu"nf’ar?ngiiim'ca extrudada, 30x60cm, com argamassa industrializada e m2 211,08 | R$ 42,42 | R$ 8.954,01 | 23,54% | R$ 5241 | R$ 11.062,70

9.1.9 090642 CELI [Soleira em granito branco fortaleza, | = 15 cm, e = 2 cm m 494,06 R$ 65,06 | R$ 32.143,54 | 23,54% | R$ 80,38 | R$ 39.712,54

9.1.10 090430 CELI |Peitoril granito branco fortaleza polido, ¢/ largura = 22 cm, esp =2 cm m 897,54 R$ 91,21 | R$ 81.864,62 | 23,54% | R$ 112,68 | R$ 101.134,81

9..11 | ooo628 | ceL |Rodapé em granito branco fortaleza, h=7cm, e=2cm, aplicado com m 6365 | RS$ 51,79 | R$ 3.296,43 | 23,54% | R$ 6398 | R$ 4.072,33

argamassa indu strializada ac-i

9.1.12 090627 CELI |Rodapé alta resisténcia branco, h = 10 cm m 2.319,29 R$ 17,08 [ R$ 39.613,47 | 23,54% | R$ 21,10 | R$ 48.937,02

9.1.13 | 090620 | ceLy |Rodapé hospitalar flexivel aplicado com cola acrilica, tarkett ou equivalente | 6.96537 | R$ 20,00 | R$ 139.307,40 | 2354% | R$ 2471 | R$ 172.114,29

na cor do piso, fornecimento e instalacdo

9.1.14 090630 CELI Rod_ape hospitalar ﬂexn{el conduln_/o apllcat_io com Eola acrilica, tarkett ou m 251,60 RS 20,00 | R$ 5032,00 | 2354% | R$ 2471 | R$ 6.217,04

equivalente na cor do piso, fornecimento e instalacéo
Piso elevado ¢/ placa de ago preenchida com concreto celular, revestido
9.1.15 090442 CELI |com paviflex e=3,2mm c/ pedestais telescépico galv. a fogo, dim.600 x 600 m2 47,73 R$ 600,00 | R$ 28.638,00 | 23,54% [ R$ 741,24 | R$ 35.379,39
x 30mm
9.2 PAVIMENTAGAO EXTERNA R$ 3.641.447,35 3,44%
9.2.1 090619 CELI |Regularizagdo do subleito m2 19.022,00 R$ 0,73 | R$ 13.886,06 | 23,54% | R$ 0,90 | R$ 17.119,80
9.2.2 090605 CELI |Reforco do subleito com material de jazida m3 3.804,40 R$ 16,73 [ R$ 63.647,61 | 23,54% [ R$ 20,67 | R$ 78.636,95
Transporte com caminh&o basculante de 14 m3, em via urbana o

9.2.3 090696 CELI pavimentada, dmt acima de 30 km (unidade: m3xkm). af 04/2016 M3XKM | 199.731,00 | R$ 0,85 | R$ 169.771,35 | 23,54% | R$ 1,05 [ R$ 209.717,55

924 | 090644 | cgLy [Sub-base de solo-brita misturado na pista, com material da propria m3 2.853,30 | R$ 48,44 | RS 138.213,85 | 2354% | RS 59,84 | R$ 170.741,47

escavacdo (40% de brita), exclusive transporte da brita

9.25 090056 CEL| |Base de brita graduada com brita comercial m3 3.749,70 R$ 111,07 | R$ 416.479,18 | 23,54% | R$ 137,22 | R$ 514.533,83

9.2.6 090364 CELI |Imprimagdo com emuls&o asfaltica m2 24.002,00 R$ 6,49 | R$ 155.772,98 | 23,54% [ R$ 8,02 | R$ 192.496,04

9.2.7 090437 CELI |Pintura de ligacio m2 19.022,00 R$ 0,86 | R$ 16.358,92 | 23,54% | R$ 1,06 [ R$ 20.163,32

9.2.8 090156 CELI |Concreto asféltico - faixa C - areia e brita comerciais t 2.282,64 R$ 318,68 | R$ 727.431,72 | 23,54% | R$ 393,70 | R$ 898.675,37

Execugéo de passeio (calgada) ou piso de concreto com concreto moldado
9.29 090305 CELI |in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado. M2 7.232,00 R$ 65,35 | R$ 472.611,20 | 23,54% | R$ 80,73 | R$ 583.839,36

af 07/2016




HOSPITAL DO CANCER DE ARACAJU
MES-BASE DO PREGO: DEZEMBRO/2020

OBRA: Elaboragéo dos Projetos Basicos e Executivos de Arquitetura, Engenharia e Construcéo do Hospital do Cancer de Aracaju no Estado de Sergipe ENCARGOS SOCIAIS: 112,40%
ENDERECO: Rua Projetada, S/N, Bairro Capucho, Aracaju/SE, com Coordenadas Geogréficas UTM, Zone 24L, Longitude UTM 708512.00 m E, Latitude UTM 8792588.00 m X
s BDI GERAL : 23,54%
AREA(M2): 21.478,00 BDIRED: 14,02%
PLANILHA ORGAMENTARIA DATA DA ELABORAGAO DA PLANILHA: 29/12/2020
CUSTO SEM BDI PRECO TOTAL COM BDI
ITEM CODIGO | FONTE DISCRIMINAGAO DO SERVIGO UN QUANT i A TOTAL PERC. %
UNITARIO TOTAL BDI UNITARIO
9.2.10 090306 CELI Execugéo de passeio em piso intertravado, com bloco retangular colorido M2 2.359.54 RS 7101 | R$ 167.550,94 | 23.54% | R$ 8773 | R$ 207.002,44
de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. af 12/2015
9211 | 090307 | cgLl |EXecucdo de patiofestacionamento em piso intertravado, com bloco M2 | 487170 |R$ 85,27 | R$ 415.400,86 | 2354% | R$ 105,34 | R$ 513.184,88
retanqular de 20 x 10 cm, espessura 10 cm. af 12/2015
9212 | og03s4 | ceL |Guid (meio-fio) concreto, moldada inloco em trecho reto com extrusora, M 343867 |RS$ 2034 | R$ 100.890,58 | 23,54% | R$ 36,25 | R$ 124.651,79
15 cm base x 30 cm altura. af 06/2016
9213 | 000353 | cELl |Guia(meio-fio) concreto, moldada in loco em trecho curvo com extrusora, M 269371 | R$ 33,26 | R$ 89.592,79 | 23,54% | R$ 41,09 | R$ 110.684,54
15 cm base x 30 cm altura. af 06/2016
10.0 TETOS E FORROS R$ 1.553.224,89 1,47%
101 090325 | CELI z;”g; /ngl‘i'y;"a”' para ambientes comercials, inclusive estrutura de fixacdo. | 6.62820 | RS 4258 | R$ 282.228,76 | 23,54% | R$ 52,60 | R$ 348.643,32
Forro de gesso acartonado, em placas 1250 x 600mm e perfis T,
10.2 090323 CELI |acabamento em filme PVC, marca MOD-LINE, modelo Linho ou similar, m2 7.567,54 R$ 60,00 | R$ 454,052,40 | 23,54% | R$ 74,12 | R$ 560.906,06
instalado
10.3 090324 | CELI ;‘;’t'a‘:adcggesso acartonado, resistente a umidade (ru) - fornecimento e mz 130571 | R$ 60,00 | R$ 78.342,60 | 23,54% | R$ 7412 | R$ 96.779,23
104 | 090326 | ceLy |Fomo em fibramineral com placas acusticas removiveis de 625 x 625mm - | -, | 5g738 | Rg 56,00 | RS 88.89328 | 2354% | RS 6918 | R$ 100.814,95
fornecimento e instalacéo
10.5 090649 CELI |Tabica para forro de gesso acartonado - fornecimento e instalagéo m 15.380,66 R$ 15,51 | R$ 238.554,04 | 23,54% | R$ 19,16 | R$ 294.693,45
10.6 090622 CELI |Revestimento com barita densidade= 3,2 g/cm? esp=2,0cm m2 223,30 R$ 90,95 | R$ 20.309,14 | 23,54% | R$ 112,36 | R$ 25.089,99
Chapisco aplicado no teto, com desempenadeira dentada. argamassa o
10.7 090150 CELI industrializada com preparo em misturador 300 kg, af 06/2014 M2 2.168,97 R$ 572 | R$ 12.406,51 | 23,54% | R$ 7,07 [ R$ 15.334,62
Massa Unica, para recebimento de pintura, em argamassa trago 1:2:8,
10.8 090409 CELI |preparo mecanico com betoneira 400I, aplicada manualmente em teto, M2 2.168,97 R$ 38,05 | R$ 82.529,31 | 23,54% [ R$ 47,01 | R$ 101.963,28
espessura de 10mm, com execucéo de taliscas. af 03/2015
11.0 IMPERMEABILIZAQ&O R$ 2.331.345,53 2,20%
11.1 090618 | CELI |Regularizacdo de superficie com argamassa 1.3 e aditivo m2 16.823,14 | R$ 31,99 | R$ 538.172,25 | 23,54% | R$ 39,52 | R$ 664.850,49
impermeabilizante
11.2 090363 | CELI gz:’iﬁc'ameab"'zaca" de superficie, com impermeabilizante flexivel a base M2 1672,63 | R$ 34,05 | R$ 56.953,05 | 23,54% | R$ 42,07 | R$ 70.367,54
11.3 090360 | CELl |MmPermeabilizacdo de superficie com argamassa polimérica / membrana M2 253333 | R$ 2002 | R$ 50.717,27 | 23,54% |R$ 24,73 | R$ 62.649,25
acrilica, 3 demaos. af 06/2018
11.4 090359 CELI |Impermeabilizagdo de pogo de elevador, com cimento cristalizante. m2 80,80 R$ 35,00 | R$ 2.828,00 | 23,54% | R$ 43,24 | R$ 3.493,79
115 090358 | cEwl |mpermeabilizagéo de paredes com argamassa de cimento e areia, com M2 23029 | R$ 3155 | R$ 7.265,65 | 23,54% | R$ 38,98 | R$ 8.976,70
aditivo impermeabilizante, e = 2cm. af 06/2018
116 090362 | cELl |Impermeabilizagdo de superficie com manta asfaltica, uma camada, M2 1211801 | R$ 52,17 | R$ 632.196,58 | 23,54% | R$ 64,45 | R$ 781.005,74
inclusive aplicac&o de primer asfaltico, e=3mm. af 06/2018
117 | 090357 | CELI L”;F:;rleab"'zaca" de estruturas enterradas, com finta asfaltica, duas M2 | 218700 |Rs 76,75 | R$ 167.852,25 | 23,54% | R$ 94,82 | R$ 207.371,34
118 090361 | cELl |'mpermeabilizacao de superficie com geomembrana (manta termoplastica | ), 49917 | R$ 49,00 | R$ 24.459,33 | 23,54% | R$ 60,53 | R$ 30.214,76
lisa) tipo pead, e=2mm.
11.9 090505 | cELl |Protecdo mecanica de superficie horizontal com argamassa de cimento e M2 15.099,35 | R$ 21,83 | R$ 320.618,81 | 2354% | R$ 26,97 | R$ 407.229,47
areia, traco 1:3, e=2cm. af 06/2018
Protegdo mecanica de superficie vertical com argamassa de cimento e o
11.10 090506 CELI areia, traco 1:3, e=2cm. af 06/2018 M2 2.595,05 R$ 29,69 | R$ 77.047,03 | 23,54% | R$ 36,68 | R$ 95.186,43
12.0 ESQUADRIAS R$ 1.887.061,91 1,78%
12.1 ESQUADRIAS DE MADEIRA R$ 693.886,45 0,65%
Porta (giro) em madeira dim: 0,80x2,10m semi-oca em compensado de
12.11 090459 CELI |madeira, revestidas em laminado melaminico, incluso batente, un 162,00 R$ 368,52 | R$ 59.700,24 | 23,54% | R$ 455,27 | R$ 73.753,74
encabecamento e ferragens - fornecimento e instalacéo.
Porta (giro) em madeira dim: 0,80x2,10m semi-oca em compensado de
12.1.2 090460 CELI |madeira, revestidas em laminado melaminico, incluso batente, un 19,00 R$ 397,32 | R$ 7.549,08 [ 23,54% | R$ 490,85 | R$ 9.326,15

encabecamento, ferragens, com visor - fornecimento e instalacéo.
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AREA(M2):

21.478,00

PLANILHA ORCAMENTARIA

ENCARGOS SOCIAIS:

BDIGERAL :
BDIRED :

DATA DA ELABORAGAO DA PLANILHA:

112,40%

23,54%

14,02%
29/12/2020

ITEM
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FONTE

DISCRIMINAGAO DO SERVIGO

UN

QUANT

CUSTO SEM BDI

PRECO TOTAL COM BDI

UNITARIO

TOTAL

BDI

UNITARIO

TOTAL

PERC. %

12.1.3

090461

CELI

Porta (giro) em madeira dim: 0,80x2,10m semi-oca em compensado de
madeira, revestidas em laminado melaminico, incluso batente,
encabecamento, ferragens, com visor e protetor vinilico - fornecimento e
instalacéo.

un

9,00

420,39

R$

3.783,51

23,54%

R$

519,35

R$

4.674,15

12.1.4

090463

CELI

Porta (giro) em madeira dim: 0,90x2,10m semi-oca em compensado de
madeira, revestidas em laminado melaminico, incluso batente,
encabecamento e ferragens - fornecimento e instalacéo.

un

26,00

R$

392,10

R$

10.194,60

23,54%

R$

484,40

R$

12.594,40

12.15

090462

CELI

Porta (giro) em madeira dim: 0,90x2,10m semi-oca em compensado de
madeira, revestidas em laminado melaminico, incluso batente,
encabecamento. ferragens. com visor - fornecimento e instalacéo.

un

47,00

R$

420,90

R$

19.782,30

23,54%

R$

519,98

R$

24.439,06

12.1.6

090464

CELI

Porta (giro) em madeira dim: 0,90x2,10m semi-oca em compensado de
madeira, revestidas em laminado melaminico, incluso batente,
encabegamento, ferragens, e protetor vinilico - fornecimento e instalagao.

un

205,00

R$

415,17

R$

85.109,85

23,54%

R$

512,90

R$

105.144,50

12.1.7

090465

CELI

Porta (giro) em madeira dim: 0,90x2,10m semi-oca em compensado de
madeira, revestidas em laminado melaminico, incluso batente,
encabecamento, ferragens, visor e protetor vinilico - fornecimento e
instalacéo.

un

171,00

R$

443,97

R$

75.918,87

23,54%

R$

548,48

R$

93.790,08

12.1.8

090466

CELI

Porta (giro) em madeira dim: 1,20x2,10m duas folhas iguais, semi-ocas em
compensado de madeira, revestida em laminado melaminico, incluso
batente, encabegamento, ferragens e protetor vinilico - fornecimento e
instalacéo.

un

75,00

R$

1.088,31

R$

81.623,25

23,54%

R$

1.344,50

R$

100.837,50

12.1.9

090467

CELI

Porta (giro) em madeira dim: 1,20x2,10m duas folhas iguais, semi-ocas em
compensado de madeira, revestida em laminado melaminico, incluso
batente, encabegamento, ferragens, com visor e protetor vinilico -
fornecimento e instalac&o.

un

48,00

R$

1.145,91

R$

55.003,68

23,54%

R$

1.415,66

R$

67.951,68

12.1.10

090468

CELI

Porta (giro) em madeira dim: 1,60x2,10m duas folhas iguais, semi-oca em
compensado de madeira, revestidas em laminado melaminico, incluso
batente, encabegamento e ferragens - fornecimento e instalagéo.

un

1,00

R$

1.382,21

R$

1.382,21

23,54%

R$

1.707,58

R$

1.707,58

12.1.11

090469

CELI

Porta (giro) em madeira dim: 1,60x2,10m duas folhas iguais, semi-oca em
compensado de madeira, revestidas em laminado melaminico, incluso
batente, encabegamento, ferragens, com visor e protetor vinilico -
fornecimento e instalacéo.

un

84,00

R$

1.485,95

R$

124.819,80

23,54%

R$

1.835,74

R$

154.202,16

12.1.12

090471

CELI

Porta (vai e vem) em madeira dim: 1,60x2,10m duas folhas iguais, semi-oca
em compensado de madeira, revestidas em laminado melaminico, incluso
batente, encabegamento e ferragens - fornecimento e instalagéo.

un

9,00

R$

1.416,15

R$

12.745,35

23,54%

R$

1.749,51

R$

15.745,59

12.1.13

090481

CELI

Porta para shaft (giro) em madeira dim: 0,50x1,70m, semi-ocas em
compensado de madeira, revestidas em laminado melaminico, incluso
batente e ferragens - fornecimento e instalacéo.

un

55,00

187,62

R$

10.319,10

23,54%

R$

231,79

R$

12.748,45

12.1.14

090482

CELI

Porta para shaft (giro) em madeira dim: 1,10x1,70m dupla, semi-oca em
compensado de madeira, revestidas em laminado melaminico, incluso
batente e ferragens - fornecimento e instalacéo.

un

4,00

811,34

R$

3.245,36

23,54%

R$

1.002,33

R$

4.009,32

12.1.15

090483

CELI

Porta para shaft (giro) em madeira dim: 1,70x1,70m dupla, semi-oca em
compensado de madeira, revestidas em laminado melaminico, incluso
batente e ferragens - fornecimento e instalacéo.

un

4,00

1.246,46

R$

4.985,84

23,54%

R$

1.539,88

R$

6.159,52

12.1.16

090484

CELI

Porta para shaft (giro) em madeira dim: 2,30x1,70m dupla, semi-oca em
compensado de madeira, revestidas em laminado melaminico, incluso
batente e ferragens - fornecimento e instalacéo.

12.1.17

090470

CELI

un

3,00

1.680,75

R$

5.042,25

23,54%

R$

2.076,40

R$

6.229,20

Porta (guiché) em madeira dim: 0,90x2,10m semi-oca em compensado de
madeira, revestidas em laminado melaminico, incluso batente,
encabecamento, ferragens, visor e protetor vinilico - fornecimento e
instalacéo.

un

1,00

464,12

R$

464,12

23,54%

573,37

R$

573,37

12.2

ESQUADRIAS META

LICAS / VIDROS

R$

947.762,50

0,89%

12.2.1

090474

CELI

Porta de abrir em veneziana de aluminio com pintura eletrostatica branca,
completa fornecimento e instalacéo

12.2.2

090130

CELI

m2

91,98

325,54

R$

29.943,17

23,54%

R$

402,17

R$

36.991,60

Caixilho maxim-air de aluminio com pintura eletrostatica branca e vidro
6mm transparente - 1 ou mais folhas - fornecimento e instalacéo

912,56

512,10

R$

467.321,98

23,54%

632,65

R$

577.331,08
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AREA(M2): 21.478,00 BDIRED: 14,02%
PLANILHA ORGAMENTARIA DATA DA ELABORAGAO DA PLANILHA: 29/12/2020
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UNITARIO TOTAL BDI UNITARIO
1223 | oo0128 | cgLy |Cailho de correr em aluminio com pintura eletrostatica branca e vidro, mz 298,38 | R$ 461,10 | R$ 137.583,02 | 2354% | R$ 569,64 | R$ 169.969,18
completo - fornecimento e instalacéo
1224 | 00129 | cev |Ca¥iIho fixo de aluminio com pintura eletrostatica branca e vidro 6mm mz 1830 | R$ 461,10 | R$ 8.438,13 | 23,54% | R$ 569,64 | R$ 10.424,41
transparente - 1 ou mais folhas. completa - fornecimento e instalacéo.
1225 | 090126 | cgLy |Cailho basculante em aluminio com pintura eletrostatica branca e vidro, mz 176,65 | R$ 512,10 | R$ 90.462,47 | 2354% | R$ 632,65 | R$ 111.757,62
completo - fornecimento e instalacéo
1226 | oso127 | ceyy |Caiho de abrir em aluminio com pintura eletrostatica branca e vidro, m2 58 |Rs$ 461,10 | R$ 267438 | 2354% | R$ 569,64 | R$ 330391
completo - fornecimento e instalacéo
1227 | 090475 | cgLy |POrtade abrir moldura em aluminio com pintura eletrostatica branca e vidro, | ., 4431 | Rs$ 382,59 | R$ 16.952,56 | 2354% | R$ 472,65 | R$ 20.943,12
completa - fornecimento e instalacéo
Guiché com guilhotina em perfil de aluminio com pintura eletrostatica
12.2.8 090355 CELI |branca e vidro temperado incolor 6 mm, completo - fornecimento e m2 10,35 R$ 462,10 | R$ 4.782,74 | 23,54% | R$ 570,88 | R$ 5.908,61
instalacéo
12.2.9 090477 CELI |Porta de giro em vidro temperado 2 folhas dim: 1,60x2,10m un 1,00 R$ 3.566,85 [ R$ 3.566,85 [ 23,54% | R$ 4.406,49 [ R$ 4.406,49
12.2.10 090476 CELI |Porta de giro 0,90x2,10m e esquadria fixa em vidro temperado 3,00 x2,10m un 1,00 R$ 3.526,50 | R$ 3.526,50 | 23,54% | R$ 4.356,64 | R$ 4.356,64
12.2.11 090661 CELI |Tela mosquiteiro fornecimento e instalagido m?2 20,55 R$ 93,35 | R$ 1.918,34 | 23,54% | R$ 115,32 | R$ 2.369,83
12.3 ESQUADRIAS ESPECIAIS R$ 57.295,97 0,05%
1231 | 090472 | ceL |PortaCorta Fogo com duas folhas 0,80+0,80m - 1,60x2,10m, completa un 2400 | Rs 154132 | R$ 36.991,68 | 2354% | RS 1.904,15 | R$ 45.699,60
fornecimento e instalacéo
1232 | 090473 | CcELI ;‘S’?;aigga Fogo com uma folha - 0,90x2,10m, completa fomecimento e un 5,00 R$ 728,27 | R$ 3.641,35 | 23,54% | R$ 899,70 | R$ 4.498,50
12.3.3 090480 CELI |Porta de giro metdlica em chapa de ago #18 dimensdes: 1,60x2,10m un 1,00 R$ 846,25 | R$ 846,25 | 23,54% | R$ 1.045,46 | R$ 1.045,46
12.3.4 090479 CELI |Porta de giro metélica em chapa de ago #18 dimensdes: 0,90x2,10m un 1,00 R$ 476,02 | R$ 476,02 | 23,54% | R$ 588,08 | R$ 588,08
12.3.5 090478 CELI |Porta de giro metalica em chapa de aco #18 dimensdes: 0,80x2,10m un 1,00 R$ 423,13 | R$ 423,13 | 23,54% | R$ 522,73 | R$ 522,73
Porta blindada de radioterapia p/ Bunker revestida em laminado
12.3.6 090458 CELI |melaminico dim: 1,40 cmx2,15cm incluso fechadura, ferragens e batente un 1,00 R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 [ 23,54% | R$ 4.941,60 [ R$ 4.941,60
em aco - fornecimento e instalacéo
12.4 OUTROS R$ 188.117,00 0,18%
1241 | 090485 | CELI ﬁggﬁgégg") em grade metdlica, incluso ferragens - fornecimento e m2 5258 | R$ 410,69 | R$ 2159408 | 2354% | R$ 507,37 | R$ 26.677,51
Gradil de ferro c/barra chata 2"x1/4" verticais espag¢.10cm, montante em
1242 | 090327 | ceu |Perfil secdo quadrada de 1" vertical espag.3 m, barras paralelas horizontais | 40,80 R$ 500,52 | R$ 20.421,22 | 2354% | R$ 618,34 | R$ 25.228,27
2"x1/ 4", incl.portdo, mureta h=30cm em alv.bloco e=19cm, chapiscada e
rebocada, ex clusive pintura
12.4.3 090293 CELI |Escada marinheiro, externa, com gaiola M 22,85 R$ 119,80 | R$ 2.737,43 | 23,54% | R$ 148,00 | R$ 3.381,80
12.4.4 090177 CELI |Corrim&o duplo em tubo de aco galvanizado 1 1/2" m 280,45 R$ 231,13 | R$ 64.820,41 | 23,54% | R$ 285,54 | R$ 80.079,69
1245 | 090352 | cgLl |Suarda-corpo panoramico com perfis de aluminio e vidro laminado 8 mm, M 3560 | R$ 899,47 | R$ 32.021,13 | 2354% | R$ 111121 | R$ 39.559,08
fixado com chumbador mecanico. af 04/2019 p
12.4.6 090509 CELI |Puxador barra horizontal em aco inox para porta m2 136,00 R$ 78,51 | R$ 10.677,36 | 23,54% | R$ 96,99 | R$ 13.190,64
13.0 PINTURA R$ 3.449.296,89 3,25%
13.1 090011 | CELI :f'g;‘;%i: lixamento de massa latex em paredes, duas demaos. M2 | 3972465 | R$ 11,59 | R$ 460.408,69 | 23,54% | R$ 14,32 | R$ 568.856,99
13.2 090012 CELI |Aplicagéo e lixamento de massa latex em teto, uma deméo. af_06/2014 M2 17.494,46 R$ 14,99 | R$ 262.241,96 | 23,54% | R$ 18,52 | R$ 323.997,40
13.3 090009 CELI |Aplicagéo de fundo selador acrilico em paredes, uma deméo. af_06/2014 M2 39.724,65 R$ 2,47 | R$ 98.119,89 | 23,54% | R$ 3,05 | R$ 121.160,18
13.4 090010 CELI |Aplicacéo de fundo selador latex pva em teto, uma demdao. af_06/2014 M2 17.494,46 R$ 2,69 | R$ 47.060,10 | 23,54% | R$ 3,32 | R$ 58.081,61
135 090013 | cgLl |APlicacdo mecanica de pintura com tinta atex acrilica em paredes, duas M2 | 1549101 | R$ 8,05 | R$ 124.702,63 | 2354% | R$ 9,94 | R$ 153.980,64
dema&os. af 06/2014
136 | 000014 | cELl |APlicacdo mecanica de pintura com tinta latex acrilica em teto, duas M2 | 525033 |RS$ 843 | R$ 44.260,28 | 2354% | R$ 1041 | R$ 54.655,94
deméos. af 06/2014
13.7 090435 CELI Pintura acrilica acetlrjada com aditivo antimicrobiano linha hospitalar em me 28.628,18 RS 3892 | R$ 111420877 | 2354% | R$ 4808 | R$ 1.376.442,89
paredes - duas demaos
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138 090436 CELI Pintura acrilica a(ietlnada com aditivo antimicrobiano linha hospitalar em me 1224413 | R$ 4459 | R$ 545.965.76 | 23.54% | R$ 5500 | R$ 674.529,12
tetos - duas deméos
13.9 090438 CELI |Pintura ep6xi a base de dgua sobre gesso, duas demaos m?2 796,80 R$ 93,95 | R$ 74.859,36 | 23,54% [ R$ 116,07 | R$ 92.484,58
13.10 090439 CELI |Pintura esmalte acetinado, duas demaos, sobre superficie metalica M2 1.235,00 R$ 16,46 | R$ 20.328,10 | 23,54% | R$ 20,33 | R$ 25.107,55
140 |COBERTURA R$ 1.594.717,56 1,50%
141 | ogossz | ceLi |leihamento com telha metdlica termoacistica & = 30 mm, com até 2 aguas, | -, 752100 | R$ 11857 | R$ 891.764,97 | 2354% | R$ 146,48 | R$ 1.101.676,08
incluso icamento. af 07/2019
14.2 090184 CELI |Cumeeira em ago zincado, pré pintada perfil ondulado esp: 0,5mm 280,48 R$ 49,84 | R$ 13.979,12 | 23,54% | R$ 61,57 | R$ 17.269,15
143 090631 | cELl |Rufoem chapa galvanizada 24 desenvolvimento 25cm para vedagdo entre 84640 | R$ 21,33 | R$ 18.053,71 | 23,54% | R$ 26,35 | R$ 22.302,64
telhado e platibanda
14.4 090148 CELI |Chapim em granito branco fortaleza espessura 2 cm, polido m 3.625,35 R$ 94,42 | R$ 342.305,55 | 23,54% | R$ 116,65 | R$ 422.897,08
14.5 090394 CELI |Linha de vida com tubo de aco galvanizado e cabo de ago m 118,80 R$ 206,52 | R$ 24.534,58 | 23,54% [ R$ 255,13 | R$ 30.309,44
14.6 090447 CELI |Placa de concreto para cobertura de shafts m2 2,57 R$ 82,89 | R$ 213,03 | 23,54% | R$ 102,40 | R$ 263,17
150 |INSTALACOES ELETRICAS R$ 14.050.567,83 13,26%
151 |EQUIPAMENTOS E ALIMENTADORES R$ 9.436.282,59 8,90%
1511 |EQUIPAMENTOS DAS CENTRAIS ELETRICAS
15111 | os1166 | cgul |Painelde médiatensdo 15 kv, PMT-MED. Completo, conforme diagrama UN 1,00 R$  154.897,09 | R$ 154.897,00 | 14,02% | R$  176.613,66 | R$ 176.613,66
unifilar e memorial descritivo
15112 | os1163 | ceu |Painelde médiatensdo 15 kv, PMT-GER. Completo, conforme diagrama UN 1,00 R$  155.669,67 | R$ 155.669,67 | 14,02% | R$  177.49456 | R$ 177.494,56
unifilar e memorial descritivo
15113 | os1164 | cguy |Painelde médiatensdo 15 kv, PMT-LA. Completo, conforme diagrama UN 1,00 R$  154.188,87 | R$ 154.188,87 | 14,02% | R$  175.806,15 | R$ 175.806,15
unifilar e memorial descritivo
15114 | os1165 | ceu |Painelde médiatensdo 15 kv, PMT-LB. Completo, conforme diagrama UN 1,00 R$  154.502,02 | R$ 154.502,02 | 14,02% | R$  176.163,20 | R$ 176.163,20
unifilar e memorial descritivo
Sistema ininterrupto composto por 2 (dois) nobreaks (op+res) on-line de
15115 | os1201 | ceu |duplaconversdo de 160 VA, 380-220 V, quadro de desconexdo / UN 1,00 R$  314.16546 | R$ 314.16546 | 14,02% | R$  358.211,46 | R$ 358.211,46
manutencéo, bancos de baterias com autonomia de 10 min, conforme
diagrama unifilar e memorial descritivo
Transformador trifasico a seco de média tens&o, 1000 kVA, 13,8-13,2-12,6-
15.1.1.6 061217 CELI ]12,0-11,4/0,38-0,22V, IP00, conforme diagrama unifilar e memorial UN 4,00 R$ 75.778,20 | R$ 303.112,80 | 14,02% | R$ 86.402,30 | R$ 345.609,20
descritivo
15117 | os1151 | cen |CGrupo gerador adiesel de 750 kVA /600 kW (stand-by), 380-220 V, UN 4,00 R$ 28040003 | R$  1.121.600,12 | 14,02% | R$  319.712,11 | R$ 1.278.848,44
carenado, 75 dB, conforme diagrama unifilar e memorial descritivo
15118 | 061173 | cgL |Painel geral de baxa tensdo, PBT-INCENDIO, conforme diagrama unifilare | ), 1,00 R$ 13.43342 | R$ 13.43342 | 14,02% | R$ 1531679 | R$ 15.316,79
memorial descritivo
15119 | os1172 | ceu |Fainelgeral de baixa tensdo, PAINEL DE PARALELISMO, conforme UN 1,00 R$  238.40304 | R$ 238.403,04 | 14,02% | R$  271.827,15 | R$ 271.827,15
diagrama unifilar e memorial descritivo
151.1.10 | 061174 | cewl |Painelgeral de baixatensao, PBT-LA, conforme diagrama unifiar e UN 1,00 R$ 042228 | R$ 9.422,28 | 14,02% | R$ 10.743,28 | R$ 10.743,28
memorial descritivo
151.1.11 | 061175 | cELl |Fainel geral de baixa tensao, PBT-LB, conforme diagrama unifilar e UN 1,00 R$ 7.94352 | R$ 7.94352 | 14,02% | R$ 9.057,20 | R$ 9.057,20
memorial descritivo
151112 | 061176 | cgLl |Fainel geral de baixatensdo, QGBT-LA, conforme diagrama unifilar e UN 1,00 R$ 8.978,39 | R$ 8.978,39 | 14,02% | R$ 10.237,16 | R$ 10.237,16
memorial descritivo
151.1.13 | 061177 | cELl |Fainelgeral de baixa tensdo, QGBT-LB, conforme diagrama unifilar e UN 1,00 R$ 9.660,49 | R$ 9.660,49 | 14,02% | R$ 11.014,89 | R$ 11.014,89
memorial descritivo
151.1.14 | 061178 | cELl |-2inelgeral de baixa tensdo, QGBT-NB, conforme diagrama uniflar e UN 1,00 R$ 12.057,48 | R$ 12.057,48 | 14,02% | R$ 13.747,94 | R$ 13.747,94
memorial descritivo
151.1.15 | 061168 | cELl |Fainelgeral de baixa tensdo, ATS-01, conforme diagrama unifilar e UN 1,00 R$ 7.463,18 | R$ 7.463,18 | 14,02% | R$ 8.509,52 | R$ 8.509,52
memorial descritivo
151.1.16 | 061169 | cELl |-2inelgeral de baixa tensdo, ATS-02, conforme diagrama uniilar e UN 1,00 R$ 7.463,18 | R$ 7.463,18 | 14,02% | R$ 8.509,52 | R$ 8.509,52
memorial descritivo
151.1.17 | 061170 | ceLl |Fainelgeral de baixa tensdo, ATS-03, conforme diagrama unifilar e UN 1,00 R$ 7.463,18 | R$ 7.463,18 | 14,02% | R$ 8.509,52 | R$ 8.509,52
memorial descritivo
15.1.1.18 | 061171 | cELl |P2inelgeral de baixa tensdo, ATS-04, conforme diagrama unifilar e UN 1,00 R$ 7.463,18 | R$ 7.463,18 | 14,02% | R$ 8.509,52 | R$ 8.509,52
memorial descritivo
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Sistema it médico completo, composto por 17 (dezessete) transformadores
151.1.19 | 061202 | cevi |d€ Separacdo, 17 (dezessete) quadros elétricos i, 8 (oito) anunciadores em | 1,00 R$  161.80184 | R$ 161.801,84 | 14,02% | R$  184.486,46 | R$ 184.486,46
postos de enfermagem e 9 (nove) em salas cirdrgicas, conforme diagrama
unifilar, diagramas trifilares dos quadros e memorial descritivo
1512 |QUADROS DE DISTRIBUIGAO (QLFs E QFs)
15121 | ogoss2 | ceu |Quadro de distribuicdo, QLF-HOS-01, conforme diagrama trfilar, diagrama. | 1,00 R$ 9.098,38 | R$ 9.098,38 | 23,54% | R$ 11.240,14 | R$ 11.240,14
de comando e memorial descritivo
15122 | ogoss53 | ceL |Quadro de distribuicdo, QLF-HOS-02, conforme diagrama trfilar, diagrama. | 1,00 R$ 9.098,38 | R$ 9.098,38 | 23,54% | R$ 11.240,14 | R$ 11.240,14
de comando e memorial descritivo
15123 | ogossa | ceu |Quadro de distribuicdo, QLF-HOS-03, conforme diagrama trfilar, diagrama. | 1,00 R$ 9.098,38 | R$ 9.098,38 | 23,54% | R$ 11.240,14 | R$ 11.240,14
de comando e memorial descritivo
15124 | ogosss | cgLl |Quadro de distribuicdo, QLF-HOS-04, conforme diagrama trfilar, diagrama. | 1,00 R$ 9.098,38 | R$ 9.098,38 | 23,54% | R$ 11.240,14 | R$ 11.240,14
de comando e memorial descritivo
15125 | oooss6 | ceu |Quadro de distribuicdo, QLF-HOS-05, conforme diagrama trfilar, diagrama. | 1,00 R$ 9.098,38 | R$ 9.098,38 | 23,54% | R$ 11.240,14 | R$ 11.240,14
de comando e memorial descritivo
15126 | 090557 | cgLl |Quadro de distribuicdo, QLF-HOS-06, conforme diagrama trfilar, diagrama. | 1,00 R$ 9.098,38 | R$ 9.098,38 | 23,54% | R$ 11.240,14 | R$ 11.240,14
de comando e memorial descritivo
15127 | ooosss | ceu |Quadro de distribuicdo, QLF-HOS-07, conforme diagrama trfilar, diagrama. | ) 1,00 R$ 9.098,38 | R$ 9.098,38 | 2354% | R$ 11.240,14 | R$ 11.240,14
de comando e memorial descritivo
15128 | ogos59 | cgLi |Quadro de distribuicdo, QLF-HOS-08, conforme diagrama trfilar, diagrama. | 1,00 R$ 9.098,38 | R$ 9.098,38 | 23,54% | R$ 11.240,14 | R$ 11.240,14
de comando e memorial descritivo
15129 | ogoseo | ceu |Quadrode distribuicdo, QLF-HOS-09, conforme diagrama trfilar, diagrama. | ) 100 | Rs 0.09838 | RS 009838 | 2354% | R$  11.240,14 | R$ 11.240,14
de comando e memorial descritivo
151.2.10 | 090567 | cELl |Quadro de distribuicdo, QLF-SER-01, conforme diagrama trfilar, diagrama 1,00 R$ 6.31317 | R$ 6.313,17 | 23,54% | R$ 7.799,29 | R$ 7.799,29
de comando e memorial descritivo
151211 | ogoses | cevi |Quadrode distribuicdo, QLF-SER-02, conforme diagrama triflar, diagrama. | 1,00 R$ 6.31317 | R$ 6.313,17 | 2354% | R$ 7.799,29 | R$ 7.799,29
de comando e memorial descritivo
151212 | 090590 | cELl |Quadro de distribuicdo,QLF-SER-03, conforme diagrama tiflar, diagrama UN 1,00 R$ 6.31317 | R$ 6.313,17 | 23,54% | R$ 7.799,29 | R$ 7.799,29
de comando e memorial descritivo
151213 | og0s69 | cevi |Quadrode distribuicdo, QLF-SER-04, conforme diagrama triflar, diagrama. | 1,00 R$ 6.31317 | R$ 6.313,17 | 2354% | R$ 7.799,29 | R$ 7.799,29
de comando e memorial descritivo
151.2.14 | 090570 | cELl |Quadro de distribuicdo, QLF-SER-05, conforme diagrama trfilar, diagrama. 1,00 R$ 6.31317 | R$ 6.313,17 | 23,54% | R$ 7.799,29 | R$ 7.799,29
de comando e memorial descritivo
151215 | 090571 | cgLl |Quadro de distribuicao, QLF-SER-06, conforme diagrama trifilar, diagrama. | ), 1,00 R$ 6.313,17 | R$ 6.313,17 | 23,54% | R$ 7.799,29 | R$ 7.799,29
de comando e memorial descritivo
151.2.16 | 090572 | cELl |Quadro de distribuicdo, QLF-SER-07, conforme diagrama trfilar, diagrama. | 1,00 R$ 6.31317 | R$ 6.313,17 | 23,54% | R$ 7.799,29 | R$ 7.799,29
de comando e memorial descritivo
151217 | 090573 | cgLi |Quadro de distribuicao, QLF-SER-08, conforme diagrama trifilar, diagrama. | ), 1,00 R$ 6.313,17 | R$ 6.313,17 | 23,54% | R$ 7.799,29 | R$ 7.799,29
de comando e memorial descritivo
151.2.18 | 090574 | cELl |Quadro de distribuicdo, QLF-SER-09, conforme diagrama trfilar, diagrama 1,00 R$ 6.31317 | R$ 6.313,17 | 23,54% | R$ 7.799,29 | R$ 7.799,29
de comando e memorial descritivo
151219 | 090575 | cgLi |Quadro de distribuicio, QLF-SER-10, conforme diagrama trifilar, diagrama. | ), 1,00 R$ 6.313,17 | R$ 6.313,17 | 23,54% | R$ 7.799,29 | R$ 7.799,29
de comando e memorial descritivo
151220 | 090576 | cELl |Quadrode distribuicdo, QLF-SER-11, conforme diagrama trifilar, diagrama. | 1,00 R$ 6.31317 | R$ 6.313,17 | 23,54% | R$ 7.799,29 | R$ 7.799,29
de comando e memorial descritivo
151221 | 090577 | cgLl |Quadro de distribuicdo, QLF-SER-12, conforme diagrama trifilar, diagrama. | ), 1,00 R$ 6.313,17 | R$ 6.313,17 | 23,54% | R$ 7.799,29 | R$ 7.799,29
de comando e memorial descritivo
151222 | ogos7g | ceLl |Quadro de distribuicdo, QLF-SER-13, conforme diagrama trifilar, diagrama. 1,00 R$ 6.31317 | R$ 6.313,17 | 23,54% | R$ 7.799.29 | R$ 7.799,29
de comando e memorial descritivo
15.1.2.23 | ogos7e | ceLl |Quadro de distribuicdo, QLF-SER-14, conforme diagrama trfilar, diagrama |y, 1,00 R$ 6.313,17 | R$ 6.313,17 | 23,54% | R$ 7.799,29 | R$ 7.799,29
de comando e memorial descritivo
151224 | 090580 | cELi |Quadrode distribuicdo, QLF-SER-15, conforme diagrama trifilar, diagrama. | 1,00 R$ 6.313,17 | R$ 6.313,17 | 23,54% | R$ 7.799,29 | R$ 7.799,29
de comando e memorial descritivo
15.1.2.25 | ogosg1 | ceLl |Quadro de distribuicdo, QLF-SER-16, conforme diagrama trfilar, diagrama |y, 1,00 R$ 6.313,17 | R$ 6.313,17 | 23,54% | R$ 7.799,29 | R$ 7.799,29
de comando e memorial descritivo
151226 | 090582 | ceLl |Quadro de distribuicdo, QLF-SER-17, conforme diagrama trifilar, diagrama. | 1,00 R$ 6.313,17 | R$ 6.313,17 | 23,54% | R$ 7.799,29 | R$ 7.799,29
de comando e memorial descritivo
15.1.2.27 | ogosg3 | cevl |Quadro de distribuicdo, QLF-SER-18, conforme diagrama trfilar, diagrama | 1,00 R$ 6.313,17 | R$ 6.313,17 | 23,54% | R$ 7.799,29 | R$ 7.799,29
de comando e memorial descritivo
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151228 | 090584 | cevi |Quadrode distribuicdo, QLF-SER-19, conforme diagrama trifilar, diagrama | 1,00 R$ 6.313,17 | R$ 6.313,17 | 23,54% | R$ 7.799,29 | R$ 7.799,29
de comando e memorial descritivo
151220 | ogosgs | ceLl |Quadro de distribuicdo, QLF-STE-O1, conforme diagrama tfilar, diagrama 1,00 R$ 476872 | R$ 476872 | 2354% | R$ 5.891,28 | R$ 5.891,28
de comando e memorial descritivo
151230 | ogosgs | cevi |Quadrode distribuicdo, QLF-STE-02, conforme diagrama tiflar, diagrama 1,00 R$ 476872 | R$ 4.768,72 | 2354% | R$ 5.891,28 | R$ 5.891,28
de comando e memorial descritivo
151231 | ogosg7 | ceLl |Quadro de distribuicdo, QLF-STE-03, conforme diagrama tfilar, diagrama 1,00 R$ 476872 | R$ 476872 | 2354% | R$ 5.891,28 | R$ 5.891,28
de comando e memorial descritivo
151232 | ogosss | cevi |Quadrode distribuicdo, QLF-STE-04, conforme diagrama triflar, diagrama | 1,00 R$ 476872 | R$ 4.768,72 | 2354% | R$ 5.891,28 | R$ 5.891,28
de comando e memorial descritivo
151.2.33 | ogosgg | ceLl |Quadro de distribuicdo, QLF-STE-05, conforme diagrama tfilar, diagrama 1,00 R$ 476872 | R$ 476872 | 2354% | R$ 5.891,28 | R$ 5.891,28
de comando e memorial descritivo
151234 | 090524 | cevi |Quadrode distribuicdo, QF-IMG-01, conforme diagrama triflar, diagramade | 1,00 R$ 5.907,30 | R$ 5.907,30 | 23,54% | R$ 7.297,88 | R$ 7.297,88
comando e memorial descritivo
151.2.35 | 0gos25 | cELl |Quadro de distribuicdo, QF-IMG-02, conforme diagrama tifilar, diagramade -y, 1,00 R$ 5.907,30 | R$ 5.907,30 | 23,54% | R$ 7.297,88 | R$ 7.297,88
comando e memorial descritivo
151236 | 090526 | cevi |Quadro de distribuicdo, QF-IMG-03, conforme diagrama triflar, diagramade | 1,00 R$ 5.907,30 | R$ 5.907,30 | 23,54% | R$ 7.297,88 | R$ 7.297,88
comando e memorial descritivo
151.2.37 | ogos27 | ceLl |Quadro de distribuicdo, QF-IMG-04, conforme diagrama tifilar, diagramade 1,00 R$ 5.907,30 | R$ 5.907,30 | 23,54% | R$ 7.297,88 | R$ 7.297,88
comando e memorial descritivo
151238 | ogos28 | cevi |Quadro de distribuicdo, QF-IMG-05, conforme diagrama triflar, diagramade | 1,00 R$ 5.907,30 | R$ 5.907,30 | 2354% | R$ 7.297,88 | R$ 7.297,88
comando e memorial descritivo
151239 | ogos20 | cELl |Quadro de distribuicdo, QF-IMG-06, conforme diagrama tifilar, diagramade |y 1,00 R$ 5.907,30 | R$ 5.907,30 | 23,54% | R$ 7.297,88 | R$ 7.297,88
comando e memorial descritivo
151240 | 090530 | cevi |Quadrode distribuicdo, QF-NB-01, conforme diagrama trfilar, diagrama de | 1,00 R$ 3.561,65 | R$ 3.561,65 | 2354% | R$ 4.400,06 | R$ 4.400,06
comando e memorial descritivo
151241 | ogos31 | ceLl |Quadro de distribuicdo, QF-NB-02, conforme diagrama trifilar, diagrama de |\ 1,00 R$ 3.561,65 | R$ 3.561,65 | 23,54% | R$ 4.400,06 | R$ 4.400,06
comando e memorial descritivo
151242 | ogos32 | cevl |Quadrode distribuicdo, QF-NB-03, conforme diagrama trfilar, diagrama de | 1,00 R$ 3.561,65 | R$ 3.561,65 | 2354% | R$ 4.400,06 | R$ 4.400,06
comando e memorial descritivo
151.2.43 | 090533 | cELl |Quadro de distribuicdo, QF-NB-04, conforme diagrama trifilar, diagrama de |y 1,00 R$ 3.561,65 | R$ 3.561,65 | 23,54% | R$ 4.400,06 | R$ 4.400,06
comando e memorial descritivo
151244 | 090534 | cgLj |Quadro de distribuicdo, QF-NB-05, conforme diagrama trifilar, diagrama de | ) 1,00 R$ 3.561,65 | R$ 3.561,65 | 23,54% | R$ 4.400,06 | R$ 4.400,06
comando e memorial descritivo
151.2.45 | 090535 | cELi |Quadro de distribuicdo, QF-NB-06, conforme diagrama trifilar, diagrama de | 1,00 R$ 3.561,65 | R$ 3.561,65 | 23,54% | R$ 4.400,06 | R$ 4.400,06
comando e memorial descritivo
151246 | 090536 | cgLl |Quadro de distribuicao, QF-NB-07, conforme diagrama trifilar, diagrama de | ) 1,00 R$ 3.561,65 | R$ 3.561,65 | 23,54% | R$ 4.400,06 | R$ 4.400,06
comando e memorial descritivo
151.2.47 | 090537 | ceLl |Quadro de distribuicdo, QF-NB-08, conforme diagrama trifilar, diagrama de | 1,00 R$ 3.561,65 | R$ 3.561,65 | 23,54% | R$ 4.400,06 | R$ 4.400,06
comando e memorial descritivo
151248 | 090538 | cgLl |Quadro de distribuicao, QF-NB-09, conforme diagrama trifilar, diagrama de | ) 1,00 R$ 3.561,65 | R$ 3.561,65 | 23,54% | R$ 4.400,06 | R$ 4.400,06
comando e memorial descritivo
151.2.49 | 090539 | cELi |Quadro de distribuicdo, QF-NB-10, conforme diagrama trifilar, diagrama de | 1,00 R$ 3.561,65 | R$ 3.561,65 | 23,54% | R$ 4.400,06 | R$ 4.400,06
comando e memorial descritivo
151250 | 090540 | cgLl |Quadro de distribuicao, QF-NB-11, conforme diagrama trifiar, diagrama de | ) 1,00 R$ 3.561,65 | R$ 3.561,65 | 23,54% | R$ 4.400,06 | R$ 4.400,06
comando e memorial descritivo
151251 | 090541 | ceLi |Quadro de distribuicdo, QF-NB-12, conforme diagrama trifilar, diagrama de | 1,00 R$ 3.561,65 | R$ 3.561,65 | 23,54% | R$ 4.400,06 | R$ 4.400,06
comando e memorial descritivo
151252 | 090542 | cgLl |Quadro de distribuicao, QF-NB-13, conforme diagrama trifilar, diagrama de | ), 1,00 R$ 3.561,65 | R$ 3.561,65 | 23,54% | R$ 4.400,06 | R$ 4.400,06
comando e memorial descritivo
151253 | 090543 | ceLl |Quadro de distribuicdo, QF-NB-14, conforme diagrama trifilar, diagrama de | 1,00 R$ 3.561,65 | R$ 3.561,65 | 23,54% | R$ 4.400,06 | R$ 4.400,06
comando e memorial descritivo
151254 | 090544 | cELl |Quadro de distribuicdo, QF-NB-15, conforme diagrama trifilar, diagrama de |y 1,00 R$ 3.561,65 | R$ 3.561,65 | 23,54% | R$ 4.400,06 | R$ 4.400,06
comando e memorial descritivo
151255 | 090545 | cELi |Quadro de distribuicdo, QF-NB-16, conforme diagrama trifilar, diagrama de | 1,00 R$ 3.561,65 | R$ 3.561,65 | 23,54% | R$ 4.400,06 | R$ 4.400,06
comando e memorial descritivo
15.1.2.56 | 090546 | cELl |Quadro de distribuicdo, QF-NB-17, conforme diagrama trifilar, diagrama de | 1,00 R$ 3.561,65 | R$ 3.561,65 | 23,54% | R$ 4.400,06 | R$ 4.400,06
comando e memorial descritivo
151257 | 090547 | cevl |Quadro de distribuicdo, QF-NB-18, conforme diagrama trifilar, diagrama de | 1,00 R$ 3.561,65 | R$ 3.561,65 | 23,54% | R$ 4.400,06 | R$ 4.400,06
comando e memorial descritivo
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151258 | 090548 | ceLi |Quadro de distribuicdo, QF-NB-19, conforme diagrama trifilar, diagrama de | 1,00 R$ 3.561,65 | R$ 3.561,65 | 23,54% | R$ 4.400,06 | R$ 4.400,06
comando e memorial descritivo
151250 | 090549 | ceLl |Quadro de distribuicdo, QF-NB-20, conforme diagrama trifilar, diagrama de |\ 1,00 R$ 3.561,65 | R$ 3.561,65 | 23,54% | R$ 4.400,06 | R$ 4.400,06
comando e memorial descritivo
151260 | 090516 | cevi |Quadro de distribuicdo, QF-HID-01, conforme diagrama trifilar, diagrama de | 1,00 R$ 7.952,02 | R$ 7.952,02 | 2354% | R$ 9.823,93 | R$ 9.823,93
comando e memorial descritivo
151261 | 090517 | cELl |Quadro de distribuicdo, QF-HID-02, conforme diagrama triflar, diagrama de |y 1,00 R$ 7.952,02 | R$ 7.952,02 | 23,54% | R$ 9.823,93 | R$ 9.823,93
comando e memorial descritivo
151262 | 090518 | cevi |Quadro de distribuicdo, QF-HID-03, conforme diagrama trifilar, diagrama de | 1,00 R$ 7.952,02 | R$ 7.952,02 | 2354% | R$ 9.823,93 | R$ 9.823,93
comando e memorial descritivo
15.1.2.63 | 090519 | cELl |Quadro de distribuicdo, QF-HID-04, conforme diagrama triflar, diagrama de |y, 1,00 R$ 7.952,02 | R$ 7.952,02 | 23,54% | R$ 9.823,93 | R$ 9.823,93
comando e memorial descritivo
151264 | 090520 | cevi |Quadro de distribuicdo, QF-HID-05, conforme diagrama trifilar, diagrama de | 1,00 R$ 7.952,02 | R$ 7.952,02 | 2354% | R$ 9.823,93 | R$ 9.823,93
comando e memorial descritivo
15.1.2.65 | 090521 | cELl |Quadro de distribuicdo, QF-HID-06, conforme diagrama triflar, diagrama de |y 1,00 R$ 7.952,02 | R$ 7.952,02 | 23,54% | R$ 9.823,93 | R$ 9.823,93
comando e memorial descritivo
151266 | 090522 | cevi |Quadro de distribuicdo, QF-HID-07, conforme diagrama trifilar, diagrama de | 1,00 R$ 7.952,02 | R$ 7.952,02 | 2354% | R$ 9.823,93 | R$ 9.823,93
comando e memorial descritivo
151267 | 090523 | cELl |Quadro de distribuicdo, QF-HID-08, conforme diagrama triflar, diagrama de |y 1,00 R$ 7.952,02 | R$ 7.952,02 | 23,54% | R$ 9.82393 | R$ 9.823,93
comando e memorial descritivo
151268 | 090561 | ceLl |Quadro de distribuicdo, QLF-INT-01, conforme diagrama trifilar, diagrama UN 1,00 R$ 8.431,12 | R$ 8.431,12 | 2354% | R$ 10.415,81 | R$ 10.415,81
de comando e memorial descritivo
151269 | ogosez | cELl |Quadro de distribuicdo, QLF-INT-02, conforme diagrama trfilar, diagrama UN 1,00 R$ 843112 | R$ 8.431,12 | 23,54% | R$ 1041581 | R$ 10.415,81
de comando e memorial descritivo
151270 | 090563 | ceLl |Quadro de distribuicdo, QLF-INT-03, conforme diagrama trifilar, diagrama UN 1,00 R$ 8.431,12 | R$ 8.431,12 | 2354% | R$ 10.415,81 | R$ 10.415,81
de comando e memorial descritivo
151271 | ogose4 | cELl |Quadro de distribuicdo, QLF-INT-04, conforme diagrama trfilar, diagrama UN 1,00 R$ 843112 | R$ 8.431,12 | 23,54% | R$ 1041581 | R$ 10.415,81
de comando e memorial descritivo
151272 | ogoses | cevl |Quadro de distribuicdo, QLF-INT-05, conforme diagrama trifilar, diagrama UN 1,00 R$ 8.431,12 | R$ 8.431,12 | 2354% | R$ 10.415,81 | R$ 10.415,81
de comando e memorial descritivo
151273 | ogoses | cELl |Quadro de distribuicdo, QLF-INT-06, conforme diagrama trfilar, diagrama UN 1,00 R$ 843112 | R$ 8.431,12 | 23,54% | R$ 1041581 | R$ 10.415,81
de comando e memorial descritivo
151274 | 090511 | cgLi |Quadro de distribuicio, QF-ELEV-01, conforme diagrama tiflar, diagrama | ), 1,00 R$ 1.080,03 | R$ 1.080,03 | 23,54% | R$ 1.334,27 | R$ 1.334,27
de comando e memorial descritivo
151.2.75 | ogos12 | cELl |Quadro de distribuicdo, QF-ELEV-02, conforme diagrama trifilar, diagrama | 1,00 R$ 1.080,03 | R$ 1.080,03 | 23,54% | R$ 1.334,27 | R$ 1.334,27
de comando e memorial descritivo
151276 | 090513 | cgLi |Quadro de distribuicio, QF-ELEV-03, conforme diagrama tifilar, diagrama | ), 1,00 R$ 1.080,03 | R$ 1.080,03 | 2354% | R$ 1.33427 | R$ 1.334,27
de comando e memorial descritivo
151277 | 090514 | cELl |Quadro de distribuicdo, QF-ELEV-04, conforme diagrama trifilar, diagrama | 1,00 R$ 1.080,03 | R$ 1.080,03 | 23,54% | R$ 1.334,27 | R$ 1.334,27
de comando e memorial descritivo
151278 | 090515 | cgLi |Quadro de distribuicio, QF-ELEV-05, conforme diagrama tiflar, diagrama | ), 1,00 R$ 1.080,03 | R$ 1.080,03 | 2354% | R$ 1.334,27 | R$ 1.334,27
de comando e memorial descritivo
151279 | ogoss1 | cevl |Quadro de distribuicdo, QLP-COZ, conforme diagrama tfilar, diagramade |y 1,00 R$ 8.227,56 | R$ 8.227,56 | 23,54% | R$ 10.164,33 | R$ 10.164,33
comando e memorial descritivo
15.1.2.80 | 090550 | cgLl |Quadro de distribuicao, QLF-CME, conforme diagrama trifilar, diagrama de | ), 1,00 R$ 11.81595 | R$ 11.81595 | 2354% | R$ 14.597,42 | R$ 14.597,42
comando e memorial descritivo
1513 |SISTEMA DE BARRAMENTOS BLINDADOS DE COBRE
Sistema de barramento blindado de cobre, 3F+N (Terra é a propria
15.1.3.1 090638 CELI |carcaga), barras ventiladas, 2000 A, fornecido com todos os acessérios de M 240,00 R$ 1.598,71 | R$ 383.690,40 | 23,54% | R$ 1.975,05 | R$ 474.012,00
conexao e fixacdo
1514 |CABOS DE COBRE ISOLADO - 8,7/15KV - 90°C, LIVRES DE HALOGENIOS E BAIXA EMISSAO DE FUMAGA TOXICA
i i 12 0
15.1.4.1 | 090093 | CELI ocjbs"irgﬁaf)"bre isolado EPR, flexivel, 35mms, 8,7/15kv /90° C (Eprotenax m 19800 | R$ 49,29 | R$ 9.759,42 | 23,54% | R$ 60,89 | R$ 12.056,22
15.1.4.2 | 090094 | CELI |Cabo de cobre isolado EPR, flexivel, 70mmz, 8,7/15kv /90° C m 43800 | R$ 85,96 | R$ 37.650,48 | 23,54% | R$ 106,19 | R$ 46.511,22
1515 |CABOS DE COBRE ISOLADO ANTI-CHAMA - 0,6/1KV - 90°C, LIVRES DE HALOGENIOS E BAIXA EMISSAO DE FUMAGA TOXICA, CONFORME NORMA NBR 13.248
15.15.1 | 090095 | CELI |Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), flexivel, 4,0mmz 1kv/90° C m 19200 | R$ 546 | R$ 1.048,32 | 23,54% | R$ 675 | R$ 1.296,00
15152 | 090082 | CELI [Cabo de cobre isolado em EPR flexivel unipolar 10mm? - 0,6Kv/1Kv/90° m 3.996,00 | R$ 7,74 | R$ 30.929,04 | 23,54% | R$ 9,56 | R$ 38.201,76
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15.1.5.3 090083 CELI |Cabo de cobre isolado em EPR flexivel unipolar 16mm?2 - 0,6Kv/1Kv/90° m 17.280,00 R$ 11,43 | R$ 197.510,40 | 23,54% | R$ 14,12 | R$ 243.993,60
15.1.5.4 090084 CELI |Cabo de cobre isolado em EPR flexivel unipolar 25mm? - 0,6Kv/1Kv/90° m 21.569,00 R$ 17,40 | R$ 375.300,60 | 23,54% | R$ 21,50 | R$ 463.733,50
15.1.5.5 090085 CELI |Cabo de cobre isolado em EPR flexivel unipolar 35mm? - 0,6Kv/1Kv/90° m 13.412,00 R$ 26,28 | R$ 352.467,36 | 23,54% | R$ 32,47 | R$ 435.487,64
15.1.5.6 090086 CELI |Cabo de cobre isolado em EPR flexivel unipolar 50mm?2 - 0,6Kv/1Kv/90° m 11.196,00 R$ 34,13 | R$ 382.119,48 | 23,54% | R$ 42,16 | R$ 472.023,36
15.1.5.7 090087 CELI |Cabo de cobre isolado em EPR flexivel unipolar 70mm? - 0,6Kv/1Kv/90° m 1.051,00 R$ 41,77 | R$ 43.900,27 | 23,54% | R$ 51,60 | R$ 54.231,60
15.1.5.8 090088 CELI |Cabo de cobre isolado em EPR flexivel unipolar 95mm?2 - 0,6Kv/1Kv/90° m 928,00 R$ 59,75 | R$ 55.448,00 | 23,54% | R$ 73,82 | R$ 68.504,96
15.1.5.9 090089 CELI |Cabo de cobre isolado em EPR flexivel unipolar 120mm? - 0,6Kv/1Kv/90° m 2.891,00 R$ 74,87 | R$ 216.449,17 | 23,54% | R$ 92,49 | R$ 267.388,59
15.1.5.10 090090 CELI |Cabo de cobre isolado em EPR flexivel unipolar 150mm? - 0,6Kv/1Kv/90° m 144,00 R$ 94,24 | R$ 13.570,56 | 23,54% | R$ 116,42 | R$ 16.764,48
15.1.5.11 090091 CELI |Cabo de cobre isolado em EPR flexivel unipolar 185mm? - 0,6Kv/1Kv/90° m 2.675,00 R$ 118,93 | R$ 318.137,75 | 23,54% | R$ 146,93 | R$ 393.037,75
15.1.5.12 090092 CELI |Cabo de cobre isolado em EPR flexivel unipolar 240mm? - 0,6Kv/1Kv/90° m 12.110,00 | R$ 150,20 | R$ 1.818.922,00 | 23,54% | R$ 185,56 | R$ 2.247.131,60
15.1.6 |ELETROCALHAS E LEITOS
15161 | 090251 | cgLy |Eletrocala perfurada galvanizada a fogo, 100x100mm, com acessdrios M 624,00 | R$ 58,10 | R$ 36.254,40 | 23,54% | R$ 71,78 | R$ 44.790,72
para derivacdo, fixacdo e suportacdo
15162 | 090253 | cev [Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 150x100mm, com acessérios M 117,00 | R$ 6335 | R$ 7.411,95 | 2354% | R$ 7826 | RS 9.156,42
para derivacéo, fixacéo e suportacéo
15163 | 000255 | ceLy |Eletrocala perfurada galvanizada a fogo, 200x100mm, com acessorios M 294,00 | R$ 77,16 | R$ 22.685,04 | 23,54% | R$ 95,32 | R$ 28.024,08
para derivacdo, fixacdo e suportacdo
15.1.64 | 090257 | cev |Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 300x100mm, com acessérios M 11900 | R$ 96,75 | R$ 11.513,25 | 2354% | R$ 119,52 | R$ 14.222,88
para derivacéo, fixacéo e suportacéo
15165 | 090258 | ceLl |Eletrocala perfurada galvanizada a fogo, 400x100mm, com acessdrios M 191,00 | R$ 112,96 | R$ 2157536 | 23,54% | R$ 139,55 | R$ 26.654,05
para derivacdo, fixacdo e suportacdo
15.1.6.6 | 0903ss | ceL |-Sitoparacabos, fipo pesado, em ago galvanizado a fogo, de 300 x 100 M 12000 | Rs$ 108,60 | R$ 14.021,01 | 2354% | RS 13428 | RS 1732212
mm - com acesso6rios de derivacéo, suportacéo e fixacio
15167 | 090389 | CELl |LSMoparacabos, fipo pesado, em ago galvanizado a fogo, de 400 x 100 M 36,00 |R$ 120,94 | R$ 4.353,84 | 23,54% | R$ 149,41 | R$ 5.378,76
mm - com acessorios de derivacéo, suportacéo e fixacéo
15.1.68 | 090300 | ceL |-©itoparacabos, fipo pesado, em ago galvanizado a fogo, de 600 x 100 M 60,00 | R$ 129,10 | R$ 7.746,00 | 2354% | R$ 159,49 | R$ 9.569,40
mm - com acessoérios de derivacéo, suportacéo e fixacido
15.1.7 ELETRODUTOS
15171 | 090265 | ceLi |Eletroduto de aco galvanizado, & quente de 3/4" - com acessrios de M 2500 | R$ 16,16 | R$ 404,00 | 2354% | R$ 19,96 | R$ 499,00
suportacao e fixacdo
15172 090272 CELI !Eletroduto flexivel corrugadol, pvc, dn ?5 mm (~3/4 ), para circuitos terminais, M 796,00 R$ 357 | R$ 284172 | 2354% | R$ 441 | R 351036
instalado em parede - fornecimento e instalagdo. af_12/2015
15173 | 090259 | cgLy |Eletroduto de aco galvanizado, & quente de 1" - com acessorios de M 19800 | R$ 2472 | R$ 4.89456 | 23,54% | R$ 3054 | R$ 6.046,92
suportacéo e fixacio
15.1.7.4 | 090260 | cevi |Eletroduto de ao galvanizado, & quente de 1.1/2" - com acesstrios de M 24900 | R$ 56,56 | R$ 14.083,44 | 2354% | R$ 69,87 | R$ 17.397,63
suportacao e fixacdo
15175 | 090262 | cgLy |Fletroduto de aco galvanizado, & quente de 2 - com acessérios de M 642,00 | R$ 50,38 | R$ 32.343,96 | 23,54% | R$ 62,24 | R$ 39.958,08
suportacéo e fixacao
15176 | 000263 | cgLy |Fletroduto de aco galvanizado, & quente de 2.1/2" - com acessorios de M 57,00 | R$ 67,30 | RS 3.836,10 | 23,54% | R$ 83,14 | R$ 4.738,98
suportacéo e fixacao
15.1.7.7 | 090264 | cgL |Eletroduto de aco galvanizado, & quente de 3" - com acessorios de M 11400 | R$ 98,23 | R$ 11.198,22 | 23,54% | R$ 121,35 | R$ 13.833,90
suportacéo e fixacao
15178 | 090266 | cgLj |Eletroduto de aco galvanizado, & quente de 4" - com acessorios de M 347,00 | RS 110,39 | R$ 38.305,33 | 23,54% | RS 136,38 | RS 47.323,86
suportacéo e fixacao
151.7.9 090268 CELI Eletroduto flexivel corrugado, pead, dn 100 (4) - fornecimento e instalagéo. M 775,00 RS 12,96 | R$ 10.044,00 | 2354% | R$ 1601 | R$ 12.407,75

af 04/2016

15.1.8

CONDULETES E CAIXAS DE PASSAGEM
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15.1.8.1 090107 CELI |Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 150 x 150 x 80 mm UN 86,00 R$ 221,20 | R$ 19.023,20 | 23,54% | R$ 273,27 | R$ 23.501,22
15.1.8.2 | 090108 | CELI ﬁ‘:}xa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 200 x 200 x 100 UN 3,00 R$ 353,06 | R$ 1.059,18 | 23,54% | R$ 436,17 | R$ 1.308,51
15.1.8.3 | 090109 | CELI &?T']Xﬁ de passagem em chapa, com tampa parafusada, 300 x 300 x 120 UN 21,00 | Rs 655,00 | R$ 13.755,00 | 2354% | R$ 809,19 | R$ 16.992,99
15.1.84 | 090110 | CELI ﬁ‘:}xa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 400 x 400 x 150 UN 2000 | R$ 794,50 | R$ 15.890,00 | 2354% | R$ 981,53 | R$ 19.630,60
15.1.85 | 090111 | CELI &?T']Xﬁ de passagem em chapa, com tampa parafusada, 500 x 500 x 150 UN 6,00 R$ 893,83 | R$ 5.362,98 | 2354% | R$ 1.104,24 | R$ 6.625,44
15.1.8.6 090163 CELI |Condulete metalico de 3/4" UN 51,00 R$ 10,90 [ R$ 555,90 | 23,54% | R$ 13,47 | R$ 686,97
15.2 DISTRIBUICAO DE ILUMINAGAO E TOMADAS R$ 4.249.003,24 4,01%
15.2.1 |LUMINARIAS E ACESSORIOS (SISTEMA NORMAL)
Poste teleconico de aco galvanizado a fogo de 10,00 metros de altura, com
152.1.1 | oooags | cey |} lumindriaretangular para poste de 54 leds (h=9,0m) € 1 lumindria UN 2000 |Rs 313308 | R$ 62.661,60 | 2354% | R$ 3.870,61 | R$ 77.412,20
retangular para poste de 36 leds (h=4,0m). fornecimento e instalacéo
completos
Médulo de sinalizagéo externa (sinaleiro externo) com uma cor habilitada,
15.2.1.2 090418 CELI . o un 4,00 R$ 164,02 | R$ 656,08 | 23,54% | R$ 202,63 | R$ 810,52
da VTC Vitaltec ou similar
Luminaria LED retangular de embutir, poténcia 31 a 37W, fluxo luminoso
3520 a 3700 Im, 220V, temperatura cor 4000 K, difusor de acrilico o
15.2.1.3 090403 CELI transliicido, ref. Minotauro RE Itaim, LHTO5-E3500840 da Lumicenter, AL UN 1.818,00 R$ 335,06 | R$ 609.139,08 | 23,54% | R$ 413,93 [ R$ 752.524,74
0700 da Aialumi ou equivalente
Luminaria hermética de sobrepor, 2x32w, com corpo em chapa de ago
15214 | 000400 | cELj [|fosfaizadae pintada eletrostacimanete, refletor facetado em aluminio un 271,00 |R$ 396,81 | R$ 10753551 | 23,54% | R$ 490,22 | R$ 132.849,62
anodizado, difusor em vidro temperado transparente, da Lumicenter. ref.
CH02-S232 ou similar, co mpleta
Luminaria LED retangular de embutir, poténcia de 31 a 37 W, fluxo
luminoso de 3351 a 3850 Im, temperatura cor 4000K, com difusor plano
15.2.1.5 090404 CELI |translucido, refletor e aletas parabdlicas em aluminio anodizado, ref. 2005 UN 223,00 R$ 385,31 | R$ 85.924,13 | 23,54% | R$ 476,01 | R$ 106.150,23
RE da Itaim, AL0O710 da Ajalumi, EAA08-E3500840 da Lumicenter ou
equivalente
Luminéria LED redonda de sobrepor, poténcia de 17 a 19W, fluxo luminoso
de 1900 a 2000 Im, temperatura cor 4000K, com difusor recuado o
15.2.1.6 090402 CELI translucido, ref. Dorah S-MC da Itaim, AL 0351 da Ajalumi, EF72-S2000840 UN 63,00 R$ 293,06 | R$ 18.462,78 | 23,54% | R$ 362,05 [ R$ 22.809,15
da Lumicenter ou equivalente
Luminéria LED redonda de embutir, 18 a 24W, fluxo luminoso 1900 a
2000Im, 220V, temperatura de cor 4000K, difusor recuado translicido, mod. o
15.2.1.7 090401 CELI Dorah-E-MC da Itaim, AL 0165 da Ajalumi, EF72-E2000840 da Lumicenter UN 1.418,00 R$ 267,89 | R$ 379.868,02 | 23,54% | R$ 330,95 [ R$ 469.287,10
ou equivalente
Luminaria LED retangular de sobrepor, poténcia 31 a 37W, fluxo luminoso
3350 a 3700 Im, 220V, temperatura cor 4000K, difusor acrilico translicido, o
15.2.1.8 090405 CELI com driver dimerizavel, ref. Minotauro RS Itaim, LHT42-S4000840 da UN 21,00 R$ 351,84 | R$ 7.388,64 | 23,54% | R$ 434,66 | R$ 9.127,86
Lumicenter ou equivalente
15.21.9 | 090396 | cELi [-umindriaarandela tpo meia-lua, para 1 1ampada led - forecimento e UN 18500 | R$ 348,78 | R$ 64.524,30 | 2354% | R$ 430,88 | R$ 79.712,80
instalacéo. af 11/2017
152110 | 090017 | cELl |Arandelade uso interno, em aluminio, com difusor em vidro fosco, branca un 14400 | R$ 141,06 | R$ 2031264 | 2354% | R$ 174,27 | R$ 25.094,88
ou p reta, ref. AD-104, da Aladin ou similar
15.2.1.11 090016 CELI |Arandela blindada UN 4,00 R$ 192,90 | R$ 771,60 | 23,54% | R$ 238,31 | R$ 953,24
152112 | 090397 | cELl |-umindria arandela tipo tartaruga para 1 lampada led - fornecimento e UN 81,00 |R$ 103,69 | R$ 8.398,89 | 23,54% | R$ 128,10 | R$ 10.376,10
instalacéo. af 11/2017
Luminaria tipo projetor externo, com 01 médulo led 70w, ip65. corpo em
15.2.1.13 | 090406 CELI |chapa de ago sae 1010/1020 galvanizado com pintura eletrostatica com p6 UN 12,00 R$ 834,64 | R$ 10.015,68 | 23,54% | R$ 1.031,11 | R$ 12.373,32
poliéster. 4000k.
15.2.1.14 090636 CELI |Sinalizador de obstéculos duplo c/ célula fotoelétrica. UN 1,00 R$ 196,22 | R$ 196,22 | 23,54% | R$ 242,41 | R$ 242,41
15.2.2 |LUMINARIAS E ACESSORIOS (SISTEMA DE EMERGENCIA)
Luminaria de emergéncia, de sobrepor, tipo balizamento com bloco
15.2.2.1 090399 CELI |auténomo, co m autonomia de 3h, modelo LLE 1106-1DFB, da KBR ou un 245,00 R$ 178,61 | R$ 43.759,45 | 23,54% | R$ 220,65 | R$ 54.059,25
similar
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Bloco autbnomo de iluminagdo de emergéncia (aclaramento) com base
branca em abs auto-extinguivel, refletor em abs metalizado e difusor em
15222 | 090059 | cEwl |Policarbonato ransparente. com leds de alta intensidade somente UN 31800 | R$ 251,25 | R$ 79.897,50 | 2354% | R$ 310,39 | R$ 98.704,02
emergéncia. com bateria de chumbo-acido (selada) 6v x 4,0ah com
autonomia superior a duas horas. alimentagdo 110v ou 220v (rede vigia),
arau de protecdo ip-43. impactos mecanicos ik-09.
15223 | ogoses | ceu |Huminaria autonoma de emergencia com lamapda haldgena H3/12v, ref. un 33,00 R$ 157113 | R$ 51.847,29 | 23,54% | R$ 1.94097 | R$ 64.052,01
Lux 110, d a Luxtron ou similar - Rev.01
1523 |INTERRUPTORES
15231 | ogos7a | ceu |Mmeruptor simples (1 modulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - UN 43560 | R$ 10,03 | R$ 4.369,07 | 23,54% | R$ 12,39 | R$ 5.397,08
fornecimento e instalacdo. af 12/2015
15232 | 090375 | cELl |Meruptor simples (2 modulos), 10a/250v, incluindo suporte € placa - UN 12,00 R$ 16,42 | R$ 197,04 | 23,54% | R$ 20,29 | R$ 243,48
fornecimento e instalacdo. af 12/2015
15233 | 000373 | CgL |Mteruptor paralelo (1 médulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - UN 5500 | Rs 14,07 | R$ 773,85 | 23,54% | R$ 17,38 | R$ 955,90
fornecimento e instalacdo. af 12/2015
152.34 | 090234 | cguy |Dimmerrotativo (1 médulo), 220v/600w, incluindo suporte e placa - UN 10,00 R$ 43,49 | R$ 434,90 | 2354% | R$ 53,73 | R$ 537,30
fornecimento e instalacdo. af 09/2017
15235 | 000633 | CELI |Sensor de presenca sem fotocélula, fixagdo em parede - fornecimento e UN 6700 |R$ 57,36 | R$ 3.843,12 | 23,54% | R$ 70,86 | R$ 4.747,62
instalacdo. af 11/2017
15236 | 090634 | cgLl |Sensorde presenca sem fotocélula, fixagdo em teto - fornecimento e UN 17800 | R$ 5542 | R$ 9.864,76 | 23,54% | R$ 68,47 | R$ 12.187,66
instalacdo. af 11/2017
15237 | ogoe20 | ceu |Rele fotoeletrico p/ comando de iluminacao externa 220v/1000w - UN 5,00 R$ 41,09 | R$ 205,45 | 2354% | R$ 50,76 | R$ 253,80
fornecimento e instalacao
1524 |TOMADAS
15241 | ooo672 | cev |Tomadaaliade embutir (1 modulo), 2p+10 8, incluindo suporte e placa- |y | 317300 | R$ 20,20 | R$ 64.004,60 | 23,54% | RS 24,96 | R$ 79.198,08
fornecimento e instalacédo. af 12/2015
15242 | oo0679 | ceu |lomadamédiade embutir (1 modulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa-| 22400 | R$ 13,77 | R$ 3.084,48 | 23,54% | R$ 17,01 | R$ 3.810,24
fornecimento e instalacdo. af 12/2015
15243 | 090673 | CELl |lomadabaixade embutir (1 médulo), 2p+10 a, incluindo suporte e placa - | 759,00 | RS 1132 | R$ 8.591,88 | 23,54% | RS 1398 | R$ 10.610,82
fornecimento e instalacédo. af 12/2015
152.44 | 090674 | cEgu |lomadabaixade embutir (1 médulo), 2p+t 20 a, incluindo suporte e placa - | 53,00 R$ 1526 | R$ 808,78 | 2354% | R$ 18,85 | R$ 999,05
fornecimento e instalacdo. af 12/2015
15245 | 090680 | CELl |Tomadamédiade embutir (2 médulos), 2p+10 , incluindo suporte e placa | -, 8200 |R$ 2344 | R$ 1.922,08 | 23,54% | R$ 2896 | R$ 2.374,72
- fornecimento e instalacdo. af 12/2015
152.46 | oooes1 | ceul |Tomadamédiade embutir (2 modulos), 2p+t 20 a, incluindo suporte e placa | 16,00 R$ 2843 | R$ 454,88 | 2354% | R$ 3512 | R$ 561,02
- fornecimento e instalacéo. af 12/2015
15247 | 090675 | CEL |lomadabaixade embutir (2 médulos), 2p+10 , incluindo suporte e placa-| 6,00 R$ 18,61 | R$ 111,66 | 23,54% | R$ 2299 | R$ 137,94
fornecimento e instalacdo. af 12/2015
152.48 | 0o0676 | cELl |lomadabaixade embutir (2 médulos), 2p+t 20 a, incluindo suporte € placa-| 86,00 R$ 2342 | R$ 201412 | 23,54% | R$ 28,93 | R$ 2.487,98
fornecimento e instalacdo. af 12/2015
15249 | 090677 | cEL |lomadabaixade embutir (4 médulos), 2p+10 , incluindo suporte e placa-| 257,00 | Rs 39,12 | R$ 10.053,84 | 2354% | R$ 4833 | R$ 12.420,81
fornecimento e instalacdo. af 12/2015
15.2.4.10 090671 CELI |Tomada 3p+t 30a/440v sem placa - fornecimento e instalacao UN 45,00 R$ 4435 | R$ 1.995,75 | 23,54% | R$ 54,79 | R$ 2.465,55
152411 090678 CELI Tomada embutir 3‘p+‘T, tipo industrial, 32A, 220/240 ref:N-4249, cor azul, un 16,00 RS 4782 | R$ 76512 | 2354% | R$ 5008 | R$ 945,28
marc a Steck ou similar
15.2.4.12 | 090683 | CELI |Tomada padrao steck, 3p+t-63 a- 220 v UN 9,00 R$ 191,72 | R$ 1.725,48 | 23,54% | R$ 236,85 | R$ 2.131,65
15.2.4.13 | 090682 CELI |Tomada padréo steck, 2p+t- 16 a - 220 v, ip 44, uso externo UN 23,00 R$ 35,37 | R$ 813,51 | 23,54% | R$ 43,70 | R$ 1.005,10
15.2.4.14 | 090684 | CELI |Tomada para perfilado, 2p+t- 10 a - 220 v UN 27500 | R$ 22,89 | R$ 6.294,75 | 23,54% | R$ 2828 | R$ 7.777,00
1525 |RABICHO DE LUMINARIA, COM CABO DE COBRE TRIPOLAR - 0,6/1KV - 90°C CONFOME NORMA NBR 13248
- — ~——
15251 | 090069 | CELI gcoa‘f’c" de cobre flexivel de 3 x 2,5 mm?, isolamento 0,6/1kv - isolagdo hepr M 729200 | R$ 9,05 | R$ 65.992,60 | 23,54% | R$ 11,18 | R$ 81.524,56
15252 | 090454 | CELI E;“u%\‘j; jrf’t: de 10 250v, ref. 615801 /615811 /615821 da pial ou UN 4861,00 | R$ 455 | R$ 22.117,55 | 23,54% | R$ 562 | R$ 27.318,82
15.2.6 |CABOS DE COBRE ISOLADO ANTI-CHAMA - 450/750V - 70°C
1y i 2 -1
152561 | oooo74 | gL |CAPO de cobreflexivelisolado, 2,5 mm, anti-chama 450/750 v, para M | 226.827,00 | R$ 2,23 | R$ 505.824,21 | 23,54% | R$ 275 | R$ 623.774,25
circuitos terminais - fornecimento e instalacéo. af 12/2015
for Stalac: __
15262 | 090077 | ceL |CAbo de cobre flexivelisolado, 4 mm? anti-chama 450/750 v, para circuitos | 92.787,00 | R$ 391 | R$ 362.797,17 | 23,54% | R$ 483 | R$ 448.161,21
terminais - fornecimento e instalacdo. af 12/2015
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15263 | og0079 | cgL |CAbo de cobre flexivelisolado, 6 mm? anti-chama 450/750 v, para circuitos | 24.110,00 | R$ 564 | R$ 135.980,40 | 23,54% | R$ 697 | R$ 168.046,70
terminais - fornecimento e instalacdo. af 12/2015
Lenic af 12k
15264 | ogoo7o | ceL |CAPO de cobre flexivel isolado, 10 mmz, anti-chama 450/750 v, para M 12.019,00 | R$ 9,61 | R$ 115.502,59 | 23,54% | R$ 11,87 | R$ 142.665,53
circuitos terminais - fornecimento e instalacéo. af 12/2015
forn alaca
15265 | ogoo72 | ceu |Cabo de cobre flexivel isolado, 16 mme, anti-chama 450/750 v, para M 1.23800 | R$ 14550 | R$ 17.951,00 | 2354% | R$ 17,91 | R$ 22.172,58
circuitos terminais - fornecimento e instalacéo. af 12/2015
Jor falaca
15266 | 0g007s | ceL |CARO de cobre flexivel isolado, 25 mmz, anti-chama 450/750 v, para M 37200 | R$ 21,01 | R$ 7.81572 | 23,54% | R$ 25,96 | R$ 9.657,12
distribuicdo - fornecimento e instalacéo. af 12/2015
cime 0. af L
15267 | 090076 | cEL |C2bo de cobre flexivelisolado, 35 mm? anti-chama 450/750 v, para M 54,00 R$ 2971 | R$ 1.604,34 | 23,54% | R$ 36,70 | R$ 1.981,80
distribuicdo - fornecimento e instalacdo. af 12/2015
Ime| 0. al L
152,68 | ogoors | ceL |CARO de cobre flexivel isolado, 50 mmz, anti-chama 450/750 v, para M 152,00 | R$ 42,53 | R$ 6.464,56 | 23,54% | R$ 5254 | R$ 7.986,08
distribuicdo - fornecimento e instalacéo. af 12/2015
cime 0. af L
15269 | 090080 | cgLl |CAo de cobre flexivelisolado, 70 mm? anti-chama 450/750 v, para M 147,00 | R$ 58,76 | R$ 8.637,72 | 23,54% | R$ 7259 | R$ 10.670,73
distribuicdo - fornecimento e instalacdo. af 12/2015
Ime| 0. al L
152.6.10 | ogoo81 | ceLl |S2DO de cobre flexivel isolado, 95 mme, anti-chama 450/750 v, para M 23,00 R$ 7746 | R$ 178158 | 23,54% | R$ 95,69 | R$ 2.200,87
distribuicdo - fornecimento e instalacéo. af 12/2015
15.2.7 |ELETROCALHAS E PERFILADOS
15271 | oooa31 | ceu |Perfilado perfurado simples 38 x 38 mm, com acessorios para derivacdo, M 125500 | R$ 12,03 | R$ 15.097,65 | 23,54% | R$ 14,86 | R$ 18.649,30
fixacdo e suportacdo
15272 | 090432 | cevi |Perfilado perfurado simples 38 x 76 mm, com acessorios para derivagao, M 204,00 |Rs 1531 | R$ 3.12324 | 23,54% | R$ 1891 | R$ 3.857,64
fixacdo e suportacdo
15273 090318 CELI Fornecimento e mstala@ao de eletrocalha metélica 50 x 50 x 3000 mm (ref. un 82,00 RS 29,00 | R$ 2378,00 | 2354% | R$ 3583 | R$ 2.938,06
v alemam ou similar)
15274 | 090252 | ceu |Bletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 100x50mm, com acessorios para | ) 309,00 | R$ 48,02 | R$ 14.838,18 | 2354% | R$ 50,32 | R$ 18.329,88
derivacéo, fixacdo e suportacéo
15275 | ogozsa | ceu |Bletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 150x50mm, com acessérios para | 143200 | R$ 57,45 | R$ 82.268,40 | 23,54% | R$ 70,97 | R$ 101.629,04
derivacéo, fixacdo e suportacéo
15.27.6 | 090256 | cevi |Bletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 200x50mm, com acessorios para | -y 110,00 | Rs$ 7022 | R$ 7.724,20 | 23,54% | R$ 86,75 | R$ 9.542,50
derivacéo, fixacdo e suportacéo
152.7.7 | oo0es4 | cEL |1amPaencaixe para elerocalha galvanizada a fogo, I= 50mm - com M 189,00 | R$ 14,62 | R$ 2.763,18 | 23,54% | R$ 18,06 | R$ 3.413,34
acessorios de derivacéo, suportacéo e fixacdo
15278 | 090655 | CELI |l2mpaencaixe para eletrocaha galvanizada a fogo, I=100mm - com M 30000 | RS 2326 | R$ 718734 | 2354% | RS 2874 | R$ 8.880,66
acessorios de derivacéo, suportacéo e fixacédo
152.7.9 | ogoes0 | cEL |amPpaencaixe para eletrocalha galvanizada a fogo, = 150mm - com M 143200 | R$ 3259 | R$ 46.668,88 | 2354% | R$ 40,26 | R$ 57.652,32
acessorios de derivacéo, suportacéo e fixacdo
152710 | 090651 | CELI |12mPaencaixe para eletrocalha galvanizada a fogo, I= 200mm - com M 110,00 | Rs$ 4387 | RS 4.825,70 | 23,54% | R$ 54,20 | R$ 5.962,00
acessorios de deeraCaO, suportacdo e fixacdo
1528 |ELETRODUTOS
15281 | 090265 | cgLl |Fletroduto de aco galvanizado, & quente de 3/4" - com acessérios de M 13.387,00 | R$ 16,16 | R$ 216.33392 | 2354% |R$ 19,96 | R$ 267.204,52
suportacéo e fixacdo
152.82 | ogozs9 | ceu |Eletroduto de aco galvanizado, & quente de 1" - com acessorios de M 58,00 R$ 2472 | R$ 1.433,76 | 23,54% | R$ 3054 | R$ 1.771,32
suportacéo e fixacdo
15283 | 090261 | cgLi |Fletroduto de aco galvanizado, & quente de 1.1/4" - com acessorios de M 5,00 R$ 33,69 | R$ 168,45 | 23,54% | R$ 41,62 | R$ 208,10
suportacéo e fixacdo
152.84 | ogoz62 | ceu |Fletroduto de aco galvanizado, & quente de 27 - com acessorios de M 16,00 R$ 50,38 | R$ 806,08 | 2354% | R$ 62,24 | R$ 995,84
suportacéo e fixacdo
152.85 | ogo272 | ceu |Eletroduto flexivel corrugado, pvc, dn 25 mm (3/47), para circuitos terminais, | 10578,00 | R$ 3,57 | R$ 37.763,46 | 23,54% | R$ 441 | R$ 46.648,98
instalado em parede - fornecimento e instalagdo. af_12/2015
152.86 | 090273 | ceu |Eeroduto flexivel corrugado, pvc, dn 32 mm (1), para circuitos terminais, M 574,00 | R$ 437 | R$ 2.508,38 | 2354% | R$ 540 | R$ 3.099,60
instalado em parede - fornecimento e instalagdo. af_12/2015
- —— _
152.87 | ogozro | ceu |Eletrodutoflexivel corrugado, pead, dn 50 (1 %) - fornecimento e M 66,00 R$ 7,16 | R$ 472,56 | 2354% | R$ 8,85 | R$ 584,10
instalacéo. af 04/2016
15.2.88 | 090271 | CELI Ef'eg;’/dz‘gfg'ex"’e' corrugado, pead, dn 63 (%) - fomecimento e instalacdo. | 220000 | R$ 6,59 | R$ 14.498,00 | 23,54% | R$ 8,14 | R$ 17.908,00
152.9 |CONDULETES E CAIXAS DE PASSAGEM
152.9.1 | og0120 | ceu |CAXaretangular4”x 2" baixa (0,30 m do piso), pvc, instalada em parede - | 106,00 | R$ 2,90 | R$ 307,40 | 2354% | R$ 3,58 | R$ 379,48

fornecimento e instalacéo. af 12/2015
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15292 | 000121 | cgLy |C2X@retangular4”x 2’ média (1,30 m do piso), pvc, instalada em parede - | ) 497,00 | R$ 6,37 | R$ 3.165,89 | 23,54% | R$ 7,87 | R$ 3.911,39
fornecimento e instalacéo. af 12/2015
15293 | 090119 | cgL |C3Xaretangular4”x 2’ afta (2,00 m do piso), pvc, instalada em parede - UN 162,00 | R$ 1545 | R$ 2.502,90 | 23,54% | R$ 19,09 | R$ 3.092,58
fornecimento e instalacdo. af 12/2015
15294 | 000123 | cgLy |C2Xaretangular47x 4" baixa (0,30 m do piso), pe, instalada em parede - | ) 257,00 | R$ 3,73 | R$ 958,61 | 2354% | R$ 461 | R$ 1.184,77
fornecimento e instalacéo. af 12/2015
15.2.9.5 090112 CELI |Caixa de piso 4"x2" ou 4"x4", em aluminio UN 28,00 R$ 16,40 [ R$ 459,20 | 23,54% | R$ 20,26 | R$ 567,28
15.2.9.6 090163 CELI |Condulete metalico de 3/4" UN 3.708,00 R$ 10,90 [ R$ 40.417,20 | 23,54% | R$ 13,47 | R$ 49.946,76
15.2.9.7 090159 CELI |Condulete metlico de 1" UN 380,00 R$ 13,97 [ R$ 5.308,60 | 23,54% | R$ 17,26 | R$ 6.558,80
15.2.9.8 090161 CELI [Condulete metdlico de 1.1/4 " UN 2,00 R$ 17,35 [ R$ 34,70 | 23,54% | R$ 21,43 | R$ 42,86
15.2.9.9 090162 CELI |Condulete metélico de 2" UN 2,00 R$ 38,63 | R$ 77,26 | 23,54% | R$ 47,72 | R$ 95,44
15.3 ATERRAMENTO E SPDA R$ 365.282,00 0,34%
15.3.1 090639 CELI |Solda exotérmica, cabo-cabo #50mm?, tipo "t UN 24,00 R$ 212,59 | R$ 5.102,16 | 23,54% | R$ 262,63 | R$ 6.303,12
15.3.2 090640 CELI |Solda exotérmica, cabo-cabo #50mm?2, tipo "x" UN 40,00 R$ 212,59 | R$ 8.503,60 | 23,54% | R$ 262,63 | R$ 10.505,20
15.3.3 090641 CELI |Solda exotérmica, cabo-haste #50mm?2-3/4" UN 370,00 R$ 212,59 | R$ 78.658,30 | 23,54% | R$ 262,63 | R$ 97.173,10
1534 | 090356 | CELI Zfasl‘;ggﬁe"ame”m 3/4 para spda - fornecimento e instalagao. UN 13000 | R$ 85,58 | R$ 11.125.40 | 2354% | R$ 105,73 | R$ 13.744,90
1535 | 090105 | cgL |C@Xadeinspecdo do tera cilindrica em pvc rigido, didmetro de 300 mm - | 13000 | R$ 41,83 | R$ 5.437,90 | 23,54% | R$ 51,68 | R$ 6.718,40
h= 250 mm, com tampa em ferro fundido 300 mm
> - - -
1536 | 090172 | ceLy |Cordoalha decobre nu 50 mm? enterrada, sem isolador - fornecimento e M 1.652,00 | R$ 4413 | R$ 72.902,76 | 23,54% | R$ 5452 | R$ 90.067,04
instalacéo. af 12/2017
— - - -
15.3.7 090171 CELI qudoalhe} de cobre nu 35 mmz?, ndo enterrada, com isolador - fornecimento M 195,00 RS 36,14 | R$ 7.047.30 | 2354% | R$ 4465 | R$ 870675
e instalacdo. af 12/2017
— - - -
1538 | 090170 | ceLy |Cordoala de cobre nu 25 mm? ndo enterrada, com isolador - fomecimento | 40800 |Rs 3176 | RS 12.958,08 | 2354% |R$ 3924 | RS 16.009,92
e instalacéo. af 12/2017
— - - -
15.3.9 090169 CELI qudoalhe} de cobre nu 16 mmz?, ndo enterrada, com isolador - fornecimento M 72,00 RS 2477 | R$ 178344 | 2354% | R$ 30,60 | R$ 2.203.20
e instalacdo. af 12/2017
15.3.10 090096 CELI |Cabo de cobre nu 120 mm2 meio-duro M 80,00 R$ 110,35 | R$ 8.828,00 | 23,54% [ R$ 136,33 | R$ 10.906,40
15.3.11 090663 CELI Terminal a compressao em cobr_e estanhado para cabo 16 mm2, 1 furoe 1 UN 102,00 R$ 348 | R$ 354,96 | 2354% | R$ 430 | R$ 438,60
compressao, para parafuso de fixacao mé
153.12 090664 CELI Terminal a compressao em cobrle estanhado para cabo 25 mm2, 1 furoe 1 UN 51,00 RS 397 | R$ 202,47 | 2354% | R$ 490 | R$ 249,90
compressao, para parafuso de fixacao m8
15.3.13 090665 CELI Terminal a compressao em cobr_e estanhado para cabo 35 mm2, 1 furoe 1 UN 130,00 RS 547 | R$ 711,10 | 2354% | R$ 676 | R$ 878,80
compressao, para parafuso de fixacao m8
15.3.14 090164 CELI |Conector de terra duplo - fornecimento un 107,00 R$ 39,35 | R$ 4.210,45 | 23,54% | R$ 48,61 | R$ 5.201,27
15315 | 090100 | cELi |CAXade equalizagdo p/aterramento 20x20x10cm de sobrepor p/1l un 53,00 | R$ 251,92 | R$ 13.351,76 | 2354% | R$ 311,22 | R$ 16.494,66
terminais de p resséo c/barramento
15.3.16 | 090050 | CELI ﬁf;;;g"”d”wra chata de aluminio, 7/8" x 1/8" - inclusive acessdrios de M 1.296,00 | R$ 12,97 | R$ 16.809,12 | 23,54% |R$ 16,02 | R$ 20.761,92
15317 | 090259 | ceL |F'etroduto de aco galvanizado, & quente de 1" - com acessorios de M 73500 | R$ 2472 | R$ 18.169,20 | 2354% | R$ 3054 | R$ 22.446,90
suportacéo e fixacdo
Eletroduto flexivel corrugado, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, o
153.18 090273 CELI instalado em parede - fornecimento e instalagdo. af_12/2015 M 25,00 R$ 437 | RS 109.25 | 23,54% | R$ 540 | R$ 135,00
15319 | oooz61 | v |Eletroduto de aco galvanizado, & quente de 1.1/4" - com acesstrios de M 109,00 | R$ 33,69 | R$ 3.672,21 | 23,54% | R$ 4162 | R$ 4.536,58
suportacéo e fixacdo
15320 | 090260 | cEL |F'etroduto de aco galvanizado, & quente de 1.1/2" - com acessérios de M 2200 |R$ 56,56 | R$ 124432 | 2354% | R$ 69,87 | R$ 1537,14
suportacéo e fixacao
15321 | 090123 | cEL |CBXaretangular4”x 4’ baixa (0,30 m dopiso), pvc, instalada em parede - | 5800 | R$ 3,73 | R$ 216,34 | 2354% | R$ 461 | RS 267,38
fornecimento e instalacdo. af 12/2015
15.3.22 090159 CELI |Condulete metalico de 1" UN 152,00 R$ 13,97 [ R$ 2.123,44 | 23,54% | R$ 17,26 | R$ 2.623,52
15.3.23 090161 CELI [Condulete metdlico de 1.1/4 " UN 9,00 R$ 17,35 [ R$ 156,15 | 23,54% | R$ 21,43 | R$ 192,87
15.3.24 090160 CELI [Condulete metdlico de 1.1/2 " UN 2,00 R$ 22,37 | R$ 44,74 | 23,54% [ R$ 27,64 | R$ 55,28
— -
15325 | 090073 | ceLi |CBPOde cobre flexivel isolado, 16 mmz, anti-chama 4501750 v, para M 684,00 | R$ 13,15 | R$ 8.994,60 | 23,54% |R$ 16,25 | R$ 11.115,00
distribuicdo - fornecimento e instalacéo. af 12/2015
—= PRy
15326 | 0o0078 | cELi |C3PO de cobre flexivel isolado, S0 mmz, anti-chama 450750 v, para M 51,00 R$ 42,53 | R$ 2.169,03 | 23,54% | R$ 52,54 | R$ 2.679,54
distribuicdo - fornecimento e instalacdo. af 12/2015
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1y i 2 -1
15327 | o0o0071 | ceLi |C8PO de cobre flexivel isolado, 120 mm? ant-chama 450/750 v, para M 109,00 | R$ 98,99 | R$ 10.789,91 | 2354% | R$ 122,29 | R$ 13.329,61
distribuicdo - fornecimento e instalacdo. af 12/2015
16.0 SISTEMAS ELETRONICOS R$ 5.748.003,19 5,42%
16.1 |CABEAMENTO ESTRUTURADO R$ 1.584.366,06 1,49%
16.1.1 |EQUIPAMENTOS
16.1.1.1 061145 CELI |Fornecimento e instalacéo de patch cords cat.6 ¢/2,50m - Rev 02 un 2.100,00 R$ 31,98 | R$ 67.158,00 | 14,02% | R$ 36,46 | R$ 76.566,00
16.1.1.2 061148 CELI |Fornecimento e langamento de cabo utp 4 pares cat 6 m 94.500,00 R$ 6,03 | R$ 569.835,00 | 14,02% | R$ 6,88 | R$ 650.160,00
16.1.1.3 061144 CELI |Fornecimento e instalacéo de conector rj 45 fémea cat 6 (krone ou similar) un 2.100,00 R$ 22,93 | R$ 48.153,00 | 14,02% | R$ 26,14 | R$ 54.894,00
16114 | 061146 | CELI |Fomecimento e instalago de Rack fechado fipo amario 19"x 44Ux870 | 11,00 | R$ 3.463,28 | R$ 38.096,08 | 14,02% | R$ 3.948,83 | R$ 43.437,13
mm i nclusive acessoérios
16.1.1.5 061180 CELI |Patch panel 24 portas, categoria 6 - fornecimento e instalagdo. af_11/2019 UN 91,00 R$ 522,42 | R$ 47.540,22 | 14,02% | R$ 595,66 | R$ 54.205,06
16.1.1.6 061147 CELI |Fornecimento e instalacdo de voice panel 24 portas cat 6 un 7,00 R$ 475,69 | R$ 3.329,83 | 14,02% | R$ 542,38 | R$ 3.796,66
16.1.1.7 061152 CELI |Guia frontal para cabos un 126,00 R$ 26,09 | R$ 3.287,34 | 14,02% | R$ 29,75 | R$ 3.748,50
16.1.1.8 061119 CELI |Distribuidor interno 6ptico - D.I.O un 11,00 R$ 657,35 | R$ 7.230,85 | 14,02% | R$ 749,51 | R$ 8.244,61
16.1.1.9 061182 CELI |Prancha de Compensado Naval - Entrada de Telefonia M2 13,86 R$ 51,00 | R$ 706,86 | 14,02% | R$ 58,15 | R$ 805,96
16.1.1.10 | 061114 CELI |Cord&o 6ptico duplex, multimodo com conector LC/LC - 2,5 m UN 77,00 R$ 104,78 | R$ 8.068,06 | 14,02% [ R$ 119,47 | R$ 9.199,19
161111 | 092001 | cevi |C2PO telefonico ¢i-50 50 pares instalado em entrada de edificacdo - M 550,00 | R$ 2854 | R$ 15.697,00 | 2354% | R$ 35,26 | R$ 19.393,00
fornecimento e instalacdo. af 11/2019
161112 | 092000 | cELl |C2PO telefonico ci-50 200 pares instalado em entrada de edificagao - 50000 |R$ 106,92 | RS 53.460,00 | 2354% | R$ 132,00 | RS 66.045,00
fornecimento e instalacéo. af 11/2019
16.1.1.13 | 090097 CELI |Cabo de fibra ética de 6 vias 1.100,00 R$ 13,66 [ R$ 15.026,00 | 23,54% | R$ 16,88 | R$ 18.568,00
16.1.2 INFRAESTRUTURA
16121 | 090250 | gLl |Eletroduto de aco galvanizado, & quente de 1" - com acessorios de M 3.500,00 | R$ 2472 | R$ 86.520,00 | 23,54% | R$ 3054 | R$ 106.890,00
suportacéo e fixacdo
16122 | ooo261 | ceuy |Fletroduto de aco galvanizado, & quente de 1.1/4" - com acessdrios de M 80,00 |R$ 33,69 | R$ 2.695,20 | 23,54% | R$ 4162 | R$ 3.329,60
suportacao e fixacéo
16123 | 090260 | ey |Eletroduto de aco galvanizado, & quente de 1.1/2" - com acessorios de M 40,00 | R$ 56,56 | RS 2.262,40 | 23,54% | R$ 69,87 | R$ 2.794,80
suportacéo e fixacdo
16124 | 090277 | ceuy |Eletrodutorigido roscvel, pve, dn 32 mm (1), para circuitos terminais, M 150000 | R$ 653 | R$ 9.795,00 | 23,54% | R$ 8,07 | RS 12.105,00
instalado em parede - fornecimento e instalacdo. af 12/2015
Eletroduto rigido roscéavel, pvc, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, o
16.1.25 090278 CELI instalado em parede - fornecimento e instalacdo. af 12/2015 M 100,00 R$ 7,66 | RS 766,00 | 23,54% | R$ 9.46 | R$ 946,00
16126 | 090279 | ceuy |Eletrodutorigido roscavel, pvc, dn 50 mm (1 1/2) - fornecimento e M 5000 | R$ 11,45 | R$ 572,50 | 2354% | R$ 1415 | R$ 707,50
instalacdo. af 12/2015
16127 | ooo267 | ceLy |Fletroduto flexivel corrugado reforgado, pvc, dn 32 mm (1), para circuitos M 30000 | R$ 437 | R$ 1.311,00 | 2354% | R$ 540 | R$ 1.620,00
terminais, instalado em laje - fornecimento e instalagdo. af_12/2015
161.2.8 | 090269 | ceLl |Eletroduto flexivel corrugado, pead, dn 40 mm (1 1/4%), para circuitos M 10000 | R$ 697 | R$ 697,00 | 2354% | R$ 8,61 | R$ 861,00
terminais, instalado em laje - fornecimento e instalacdo. af 12/2015
16.1.2.9 | 090268 | CELI Ef'egj’/c;‘gfg'ex"’e' corrugado, pead, dn 100 (4] - fomecimento e instalagdo. | 40000 | R$ 12,96 | R$ 518400 | 23,54% | R$ 16,01 | R$ 6.404,00
16.1.2.10 | 090274 CELI |Eletroduto metdlico flexivel de 1'- com acessoérios de suportagéo e fixagéo M 100,00 R$ 11,88 | R$ 1.188,00 | 23,54% | R$ 14,68 | R$ 1.468,00
161211 | 090246 | cgLl |Eleirocalina lisa galvanizada a fogo, 100 x 100 mm - com acessdrios de M 650,00 | R$ 94,10 | R$ 61.165,00 | 23,54% | RS 116,25 | R$ 75.562,50
derivacéo, suportacéo e fixacéo
161212 | 000247 | cevl |Fletrocalna lisa galvanizada a fogo, 200x100 mm - com acessorios de M 900,00 | R$ 125,59 | R$ 113.031,00 | 23,54% | R$ 155,15 | R$ 139.635,00
derivacéo, suportacéo e fixacdo
161213 | 000248 | cer |Eletrocalna lisa galvanizada a fogo, 300x100 mm - com acessorios de M 300,00 | RS 156,90 | R$ 47.070,00 | 23,54% | R$ 193,83 | R$ 58.149,00
derivacéo, suportacéo e fixacéo
16.1.2.14 | 000249 | cevl |Fletrocalna lisa galvanizada a fogo, 400x100 mm - com acessorios de M 100,00 | R$ 212,42 | R$ 21.242,00 | 23,54% | R$ 262,42 | R$ 26.242,00
derivacéo, suportacéo e fixacdo
1612.15 | 000655 | CELI |1ampaencaixe para eletrocalha galvanizada a fogo, I=100mm - com M 650,00 | R$ 23,26 | R$ 15.119,00 | 2354% | RS 28,74 | R$ 18.681,00
acessorios de derivacéo, suportacédo e fixacdo
161.2.16 | 000651 | CELI |T2MPaencaixe para eletrocalha galvanizada a fogo, I= 200mm - com M 1.000,00 | R$ 4387 | R$ 43.870,00 | 2354% | R$ 54,20 | R$ 54.200,00
acessorios de derivacéo, suportacéo e fixacdo
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161.2.17 | 000652 | cELI |T2MPaencaixe para eletrocalha galvanizada a fogo, I= 300mm - com M 30000 | R$ 56,71 | R$ 17.013,00 | 2354% | R$ 70,06 | R$ 21.018,00
acessorios de derivacéo, suportacéo e fixacdo
161218 | 000653 | cELI |T3MPaencaixe para eletrocalha galvanizada a fogo, I= 400mm - com M 100,00 | R$ 88,03 | R$ 8.803,00 | 23,54% | R$ 108,75 | R$ 10.875,00
acessorios de derivacéo, suportacédo e fixacdo
161219 | 000255 | cEgLl |Eleirocalna perfurada galvanizada a fogo, 200x100mm, com acessdrios M 150,00 | R$ 77,16 | R$ 11.574,00 | 2354% | R$ 9532 | R$ 14.298,00
para derivacéo, fixacéo e suportacéo
16.1.2.20 | 090106 CELI |Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 100 x 100 x 80 mm UN 80,00 R$ 111,05 | R$ 8.884,00 [ 23,54% | R$ 137,19 | R$ 10.975,20
16.1.2.21 090107 CELI |Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 150 x 150 x 80 mm UN 5,00 R$ 221,20 | R$ 1.106,00 | 23,54% | R$ 273,27 | R$ 1.366,35
16.1.2.22 | 090112 CELI |Caixa de piso 4"x2" ou 4"x4", em aluminio UN 50,00 R$ 16,40 [ R$ 820,00 | 23,54% | R$ 20,26 | R$ 1.013,00
16.1.2.23 | 090159 CELI |Condulete metdlico de 1" UN 100,00 R$ 13,97 | R$ 1.397,00 | 23,54% | R$ 17,26 | R$ 1.726,00
161224 | 0go121 | ceLl |C3@retangular 4”x 2’ média (1,30 m do piso), pve, instalada em parede - |y 3000 |R$ 6,37 | R$ 191,10 | 23,54% | R$ 7,87 | R$ 236,10
fornecimento e instalacdo. af 12/2015
161225 | 000120 | ceLl |C2X@retangular4”x 2’ baixa (0,30 m do piso), pvc, instalada em parede - | 400,00 | R$ 2,90 | R$ 1.160,00 | 23,54% | R$ 3,58 | R$ 1.432,00
fornecimento e instalacéo. af 12/2015
161226 | 000647 | ceLi |Suporte parafusado com placa de encaixe 4" x 2" médio (1,30 m do piso) UN 3000 |R$ 593 | R$ 177,90 | 23,54% | R$ 7,33 | R$ 219,90
para ponto elétrico - fornecimento e instalacéo. af 12/2015
161227 | ooosa6 | ceLl |SuPorte parafusado com placa de encaixe 4" x 2° baixo (0,30 m do piso) UN 40000 | R$ 5,16 | R$ 2.064,00 | 23,54% | R$ 637 | R$ 2.548,00
para ponto elétrico - fornecimento e instalacédo. af 12/2015
16.2 DETECGCAO E ALARME DE INCENDIO R$ 606.977,44 0,57%
16.2.1 EQUIPAMENTOS
16.2.1.1 061102 CELI |Central de alarme e deteccéo de incéndio UN 1,00 R$ 8.274,59 | R$ 8.274,59 | 14,02% | R$ 9.434,69 | R$ 9.434,69
16212 | 061116 | CELI g?ﬁ::“’ de fumaga 6ptico endereavel, modelo VRE-F, marca VERIN ou un 80000 |R$ 157,50 | R$ 126.000,00 | 14,02% | R$ 179,58 | R$ 143.664,00
16213 | 061118 | cgLl |Detectorde temperatura termovelocimetrico convencional, modelo VR-T, un 1000 | R$ 15823 | R$ 1582,30 | 14,02% | R$ 18041 | R$ 1.804,10
marca V ERIN ou similar
16.2.1.4 061117 CELI |Detector de gas liquefeito (GLP), gas natural (GN) ou derivados de metano UN 5,00 R$ 24743 | R$ 1.237,15 | 14,02% | R$ 282,12 | R$ 1.410,60
16.2.1.5 061001 CELI |Acionador manual (botoeira) "aperte aqui", p/instal. incendio - enderecavel un 44,00 R$ 116,23 | R$ 5.114,12 | 14,02% | R$ 132,53 | R$ 5.831,32
16.2.1.6 061199 CELI |[Sirene audiovisual enderegavel, 120db, para alarme de incéndio un 44,00 R$ 102,26 | R$ 4.499,44 | 14,02% [ R$ 116,60 | R$ 5.130,40
16.2.1.7 061161 CELI |[Méddulo isolador, médulo enderegador para audio visual UN 35,00 R$ 187,73 | R$ 6.570,55 | 14,02% | R$ 214,05 | R$ 7.491,75
- - — - =
16218 | 092081 | cgLl |CAo de cobre flexivel blindado de 2 x 2,5 mm isolamento 600V, isolagdo | ), 250000 | R$ 9,24 | R$ 23.100,00 | 23,54% | R$ 11,42 | R$ 28.550,00
em VC/E 105°C - para deteccéo de incéndio
Cabo de cobre flexivel blindado de 2 x 1,5 mm?, isolamento 600V, isolagdo o
16.2.1.9 092080 CELI em VC/E 105°C - para deteccao de incéndio UN 11.500,00 R$ 6,45 | R$ 74.175,00 | 23,54% | R$ 7,97 | R$ 91.655,00
16.2.1.10 | 061115 CELI |Destravador magnético (Eletroima) para porta corta-fogo de 24 Vcc UN 22,00 R$ 164,02 | R$ 3.608,44 | 14,02% | R$ 187,02 | R$ 4.114,44
162111 | os1141 CELI zgr:rt‘ecgztirguma para interligar a central do sistema de detecgéo e alarme UN 500 RS 02,88 | R$ 464,40 | 14,02% | R$ 105,90 | R$ 529,50
16.2.2 INFRAESTRUTURA
16221 | 090265 | ceLl |Eletroduto de aco galvanizado, & quente de 3/4" - com acessérios de M 9.500,00 | R$ 16,16 | R$ 153.520,00 | 23,54% | R$ 19,96 | R$ 189.620,00
suportacéo e fixacdo
16222 | 090259 | ceLy |Fletroduto de aco galvanizado, & quente de 1" - com acessdrios de M 230000 |R$ 2472 | R$ 56.856,00 | 23,54% | R$ 30,54 | R$ 70.242,00
suportacéo e fixacdo
16223 | 090262 | gLl |Eletroduto de aco galvanizado, & quente de 27 - com acessorios de M 300,00 | R$ 50,38 | R$ 15.114,00 | 2354% | R$ 6224 | R$ 18.672,00
suportacéo e fixacdo
16224 | 090276 | ceul |Eletrodutorigido roscavel pvc, dn 25 mm (3/4"), para Circuitos terminais, M 100,00 | R$ 450 | R$ 450,00 | 2354% | R$ 556 | R$ 556,00
instalado em parede - fornecimento e instalacdo. af 12/2015
16.2.2.5 090277 CELI Elelroduto rigido roscével, pv_c, dn 32 |_nm 1 )L para circuitos terminais, M 50,00 RS 653 | R$ 326,50 | 2354% | R$ 807 | R$ 403,50
instalado em parede - fornecimento e instalacdo. af 12/2015
16.2.2.6 090275 CELI |Eletroduto metdlico flexivel de 3/4"- com acessoérios de suportacéo e fixacao M 400,00 R$ 9,83 | R$ 3.932,00 | 23,54% | R$ 12,14 [ R$ 4.856,00
16.2.2.7 | 090108 | CELI Ef‘:]xa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 200 x 200 x 100 UN 10,00 R$ 353,06 | R$ 3.530,60 | 23,54% | R$ 436,17 | R$ 4.361,70
1622.8 | 090117 | cgLy |C3Xaoctogonal 4" x 4" metalica, instalada em laje - fornecimento e UN 810,00 | R$ 576 | R$ 4.665,60 | 23,54% | R$ 712 | R$ 5.767,20
instalacéo. af 12/2015
16.2.2.9 090163 CELI |Condulete metdlico de 3/4" UN 600,00 R$ 10,90 [ R$ 6.540,00 | 23,54% | R$ 13,47 | R$ 8.082,00
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16.2.2.10 [ 090159 CELI |Condulete metdlico de 1" UN 150,00 R$ 13,97 | R$ 2.095,50 | 23,54% | R$ 17,26 | R$ 2.589,00
16.2.2.11 | 090162 CELI |Condulete metélico de 2" UN 20,00 R$ 38,63 | R$ 772,60 | 23,54% | R$ 47,72 | R$ 954,40
162212 | 090119 | ceLl |Ca@retangular4”x 2’ ala (2,00 m do piso), pvc, instalada em parede - UN 4400 | Rs$ 1545 | R$ 679,80 | 2354% | R$ 19,00 | R$ 839,96
fornecimento e instalacéo. af 12/2015
162213 | ogo121 | ceLl |C3X@retangular4”x 2’ média (1,30 m do piso), pve, instalada em parede - |y 4400 | R$ 6,37 | R$ 280,28 | 2354% | R$ 7,87 | R$ 346,28
fornecimento e instalacdo. af 12/2015
162.2.14 | 090120 | ceLl |C2X@retangular4”x 2’ baixa (0,30 m do piso), pvc, instalada em parede - | 20,00 R$ 2,90 | R$ 58,00 | 2354% | R$ 3,58 | R$ 71,60
fornecimento e instalacéo. af 12/2015
16.3 CIRCUITO FECHADO DE TV (CFTV) R$ 885.901,81 0,84%
16.3.1 EQUIPAMENTOS
16.3.1.1 061194 CELI |Servidor do sistema de CFTV UN 1,00 R$ 49.658,16 | R$ 49.658,16 | 14,02% | R$ 56.620,23 | R$ 56.620,23
16.3.1.2 | 061209 | CELI gé‘;’gge;d;sgz com fontes redundantes e capacidade de gravagéo de UN 1,00 R$  337.76350 | R$ 337.763,50 | 14,02% | R$  385.117,94 | R$ 385.117,94
Gerenciador de video para até 600 cameras com capacidade de armazenar
16.3.1.3 061150 CELI |dados do sistema (permissoes, erros, alarmes e configuragdes), UN 1,00 R$ 119.726,49 | R$ 119.726,49 | 14,02% | R$ 136.512,14 | R$ 136.512,14
capacidade de trabalhar em redundancia.
163.1.4 | 01204 | cgry [Softwarede gerenciamento de imagens do sistema de CFTV, moniforagdo | 1,00 R$ 9.931,67 | R$ 9.931,67 | 14,02% | R$ 11.324,09 | R$ 11.324,09
e todas as aplicagdes necessarias para as areas internas e externas
16.3.1.5 061129 CELI |Estagdo de gerenciamento UN 1,00 R$ 16.777,51 | R$ 16.777,51 | 14,02% | R$ 19.129,72 | R$ 19.129,72
16.3.1.6 061132 CELI |Estag&o de visualizagio UN 3,00 R$ 14.897,51 | R$ 44.692,53 | 14,02% | R$ 16.986,14 | R$ 50.958,42
16.3.1.7 061160 CELI [Licengas de software UN 75,00 R$ 266,66 | R$ 19.999,50 | 14,02% | R$ 304,05 [ R$ 22.803,75
16.3.1.8 061215 CELI |Teclados com joystick UN 1,00 R$ 3.912,62 | R$ 3.912,62 | 14,02% [ R$ 4.461,17 | R$ 4.461,17
16.3.1.9 061162 CELI |Monitores de 23" LED UN 4,00 R$ 2.065,82 | R$ 8.263,28 | 14,02% | R$ 2.355,45 | R$ 9.421,80
16.3.1.10 [ 061097 CELI |Camera fixa CMOS 1.3MP, com lente varifocal instalada em dome UN 60,00 R$ 2.021,29 | R$ 121.277,40 | 14,02% | R$ 2.304,67 | R$ 138.280,20
16.3.1.11 | 061096 | CELI g:)’;ig‘of'xa CMOS 1.3MP, com lente varifocal instalada em caixa de UN 1000 | R$ 2.281,29 | R$ 22.812,90 | 14,02% | R$ 2.601,13 | R$ 26.011,30
16.3.1.12 | 061095 | CELI szm;(;grg’;a CCD /4", com lente varifocal instalada em mini-dome para UN 5,00 R$ 2.001,29 | R$ 10.006,45 | 14,02% | R$ 2.281,87 | R$ 11.409,35
16.3.2 INFRAESTRUTURA
16321 | ooo2s9 | ceLy |Fletroduto de aco galvanizado, & quente de 17 - com acessdrios de M 380,00 | R$ 24,72 | R$ 9.393,60 | 23,54% | R$ 3054 | R$ 11.605,20
suportacéo e fixacdo
16.3.2.2 090274 CELI |Eletroduto metalico flexivel de 1'- com acessérios de suportagdo e fixagdo M 40,00 R$ 11,88 | R$ 475,20 | 23,54% | R$ 14,68 | R$ 587,20
16.3.2.3 090159 CELI |Condulete metélico de 1" UN 80,00 R$ 13,97 [ R$ 1.117,60 | 23,54% | R$ 17,26 | R$ 1.380,80
163.2.4 | 000119 | cgLy |C3X@retangular47x 2" ala (2,00 m do piso), pvc, instalada em parede - UN 1000 | R$ 1545 | R$ 154,50 | 23,54% | R$ 19,09 | R$ 190,90
fornecimento e instalacdo. af 12/2015
16325 | 000645 | cELl |Suporte parafusado com placa de encaixe 4"x 2" alto (2,00 m do piso) para | 1000 |Rs 7,09 | R$ 70,90 | 2354% | R$ 876 | RS 87,60
ponto elétrico - fornecimento e instalacéo. af 12/2015
16.4 CONTROLE DE ACESSO R$ 361.351,55 0,34%
16.4.1 EQUIPAMENTOS
16.4.1.1 061195 CELI |Servidor do sistema de controle de acesso (SQL) UN 1,00 R$ 14.725,34 | R$ 14.725,34 | 14,02% | R$ 16.789,83 | R$ 16.789,83
16.4.1.2 061125 CELI |Estagdo de cadastro de visitantes UN 1,00 R$ 11.218,75 | R$ 11.218,75 | 14,02% | R$ 12.791,62 | R$ 12.791,62
16.4.1.3 061099 CELI |Camera para aquisi¢do de imagens de visitantes UN 1,00 R$ 1.311,29 | R$ 1.311,29 | 14,02% | R$ 1.495,13 | R$ 1.495,13
16.4.1.4 061124 CELI |Estagdo de cadastro de funcionario UN 1,00 R$ 11.218,75 | R$ 11.218,75 | 14,02% | R$ 12.791,62 | R$ 12.791,62
16.4.1.5 061098 CELI |Camera para aquisi¢do de imagens de funcionario UN 1,00 R$ 1.311,29 | R$ 1.311,29 | 14,02% | R$ 1.495,13 | R$ 1.495,13
16.4.1.6 061113 CELI |Controladora microprocessada para 04 leitoras UN 8,00 R$ 4529,50 [ R$ 36.236,00 | 14,02% | R$ 5.164,54 | R$ 41.316,32
16.4.1.7 061078 CELI |Botoeira de destrave de fechadura eletromagnetica para controle de acesso un 14,00 R$ 95,58 | R$ 1.338,12 | 14,02% | R$ 108,98 | R$ 1.525,72
16.4.1.8 061159 CELI [Leitor de proximidade UN 14,00 R$ 431,49 | R$ 6.040,86 | 14,02% | R$ 491,98 | R$ 6.887,72
Fechadura ou fecho eletromagnético para controle de acesso
16.4.1.9 061139 CELI |ref:HDL,12volts, m odelo FEC-91LA, ou similar, para embutir no batente un 14,00 R$ 119,06 | R$ 1.666,84 | 14,02% | R$ 135,75 | R$ 1.900,50
(exceto fechadura convenc ional)
16.4.1.10 | 061187 CELI |[Sensor de porta para status UN 18,00 R$ 225,07 | R$ 4.051,26 | 14,02% | R$ 256,62 | R$ 4.619,16
16.4.1.11 | 061142 CELI |Fonte para alimentacdo das fechaduras eletromagnéticas UN 8,00 R$ 28,60 | R$ 228,80 | 14,02% | R$ 32,61 | R$ 260,88
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16.4.1.12 | 061100 CELI |Catraca Tipo Pedestal ¢/ leitoras de entrada, saida e cofre UN 8,00 R$ 13.851,92 | R$ 110.815,36 | 14,02% | R$ 15.793,96 | R$ 126.351,68
16.4.1.13 | 061101 CELI |Catraca tipo pedestal PNE c/ leitoras de entrada, saida e cofre UN 2,00 R$ 15.704,59 | R$ 31.409,18 | 14,02% | R$ 17.906,37 | R$ 35.812,74
16.4.1.14 | 092085 CELI |Cabo manga 8 vias / 24 awg UN 100,00 R$ 10,06 [ R$ 1.006,00 | 23,54% | R$ 12,43 | R$ 1.243,00
16.4.1.15 | 092079 CELI |Cabo cordplast bipolar # 1,0 mm2 UN 80,00 R$ 12,45 [ R$ 996,00 | 23,54% [ R$ 15,38 [ R$ 1.230,40
16.4.1.16 092092 CELI |Cabo trangado 2x # 2,5 mm2, polarizado, blindado e c/ capa UN 250,00 R$ 232,60 | R$ 58.150,00 | 23,54% | R$ 287,35 | R$ 71.837,50
16.4.2 INFRAESTRUTURA
16421 | 090250 | ceLy |Fletroduto de aco galvanizado, & quente de 17 - com acessdrios de M 80,00 |R$ 2472 | R$ 1.977,60 | 2354% | R$ 3054 | R$ 2.443,20
suportacéo e fixacéo
16422 | 090277 | ceLl |Eletrodutorigido roscavel, pvc, dn 32 mm (1), para circuitos terminais, M 376,00 | R$ 6,53 | R$ 2.455,28 | 23,54% | R$ 8,07 | R$ 3.034,32
instalado em parede - fornecimento e instalacdo. af 12/2015
16423 | 090267 | ceLl |Eletroduto flexivel corrugado reforgado, pvc, dn 32 mm (17), para circuitos M 2000 | R$ 437 | R$ 87,40 | 2354% | R$ 540 | R$ 108,00
terminais, instalado em laje - fornecimento e instalagéo. af_12/2015
16.4.2.4 090106 CELI |Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 100 x 100 x 80 mm UN 20,00 R$ 111,05 | R$ 2.221,00 | 23,54% | R$ 137,19 | R$ 2.743,80
16.4.25 | 090110 | CELI ﬁ‘:}xa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 400 x 400 x 150 UN 1400 | R$ 794,50 | R$ 11.123,00 | 2354% | R$ 981,53 | R$ 13.741,42
16.4.2.6 090112 CELI |Caixa de piso 4"x2" ou 4"x4", em aluminio UN 10,00 R$ 16,40 [ R$ 164,00 | 23,54% | R$ 20,26 | R$ 202,60
16.4.2.7 090159 CELI |Condulete metélico de 1" UN 14,00 R$ 13,97 [ R$ 195,58 | 23,54% | R$ 17,26 | R$ 241,64
164.2.8 | 000119 | cgLl |C2Xaretangular47x 2" alta (2,00 m do piso), pve, instalada em parede - UN 1400 | Rs$ 1545 | R$ 216,30 | 2354% | R$ 19,09 | R$ 267,26
fornecimento e instalacéo. af 12/2015
16.42.9 | 000121 | cgLl |C3XAretangular 47x 2" média (1,30 mdo piso), pve, instalada em parede - | ) 2800 |R$ 6,37 | R$ 178,36 | 23,54% | R$ 7,87 | R$ 220,36
fornecimento e instalacdo. af 12/2015
16.5 CHAMADA DE ENFERMEIRA R$ 260.616,63 0,25%
16.5.1 EQUIPAMENTOS
16.5.1.1 061127 CEL| |Estacdo de chamada, presenca e cancelamento UN 9,00 R$ 428,85 | R$ 3.859,65 | 14,02% | R$ 488,97 | R$ 4.400,73
16.5.1.2 061126 CELI |Estagdo de chamada para banheiro UN 87,00 R$ 311,60 | R$ 27.109,20 | 14,02% | R$ 355,29 [ R$ 30.910,23
16.5.1.3 061181 CELI |Péra para chamada de enfermeira UN 159,00 R$ 214,17 | R$ 34.053,03 | 14,02% [ R$ 244,20 | R$ 38.827,80
16.5.1.4 061197 CELI |Sinaleiro de parede c/ lampada vermelha e verde UN 56,00 R$ 124,68 | R$ 6.982,08 | 14,02% | R$ 142,16 | R$ 7.960,96
16.5.1.5 061198 CELI |[Sinaleiro de teto ¢/ lampada vermelha e verde UN 112,00 R$ 129,23 | R$ 14.473,76 | 14,02% | R$ 147,35 | R$ 16.503,20
16.5.1.6 061104 CELI |Central de identificacdo de chamadas UN 10,00 R$ 2.256,33 | R$ 22.563,30 | 14,02% | R$ 2.572,67 | R$ 25.726,70
16.5.1.7 | 061179 CELI |Painel repetidor UN 10,00 R$ 1.521,86 | R$ 15.218,60 | 14,02% | R$ 1.735,22 | R$ 17.352,20
16.5.1.8 092082 CELI Cabo _eletronlco_ calegotla 5e, instalado em edificacéo institucional - M 2.200,00 RS 395 | R$ 8.690,00 | 2354% | R$ 488 | R$ 10.736,00
fornecimento e instalacdo. af 11/2019
16.5.2 INFRAESTRUTURA
1652.1 | 090250 | gLl |Eletroduto de aco galvanizado, & quente de 1" - com acessorios de M 1500,00 | R$ 2472 | R$ 37.080,00 | 23,54% | R$ 3054 | R$ 45.810,00
suportacéo e fixacdo
16522 | 090277 | ceuy |Fletrodutorigido roscavel, pve, dn 32 mm (1), para circuitos terminais, M 1.80000 | R$ 6,53 | R$ 11.754,00 | 2354% | R$ 8,07 | R$ 14.526,00
instalado em parede - fornecimento e instalacdo. af 12/2015
16523 | 090250 | ceLl |E'etrocalha lisa galvanizada a fogo, 50x50 mm - com acessrios de M 700,00 | R$ 31,76 | R$ 22.232,00 | 2354% | R$ 39,24 | R$ 27.468,00
derivacéo, suportacéo e fixacao
165.2.4 | 090654 | CEL| |1ampaencae para eletrocalha galvanizada a fogo, I= 50mm - com M 700,00 | R$ 14,62 | R$ 10.234,00 | 2354% | R$ 18,06 | RS 12.642,00
acessorios de derivacdo, suportacdo e fixacdo
16.5.2.5 090106 CELI |Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 100 x 100 x 80 mm UN 20,00 R$ 111,05 | R$ 2.221,00 | 23,54% | R$ 137,19 | R$ 2.743,80
16.5.2.6 090159 CELI |Condulete metélico de 1" UN 112,00 R$ 13,97 [ R$ 1.564,64 | 23,54% | R$ 17,26 [ R$ 1.933,12
16527 | 090119 | cgLi |Caxaretangular 4”x 2" alta (2,00 m do piso), pve, instalada em parede - UN 56,00 R$ 1545 | R$ 865,20 | 2354% | R$ 19,00 | R$ 1.069,04
fornecimento e instalacéo. af 12/2015
1652.8 | 000121 | cgLy |3 retangular 4"x 2" média (1,30 mdo piso), pe, instalada em parede - | ) 255,00 | R$ 6,37 | RS 1.624,35 | 23,54% | R$ 7,87 | R$ 2.006,85
fornecimento e instalacdo. af 12/2015
16.6 RELOGIOS R$ 15.459,77 0,01%
16.6.1 EQUIPAMENTOS
16.6.1.1 | 061105 | CELI EZE‘S':S';;;‘*'OQ'O (Software, Servidor E Demais Componentes UN 1,00 R$ 8.255,84 | R$ 8.255,84 | 14,02% | R$ 9.41331 | R$ 9.413,31
16.6.1.2 061186 CELI |Relégio De Face Unica Com Horas, Minutos E Segundos UN 19,00 R$ 139,21 | R$ 2.644,99 [ 14,02% | R$ 158,73 | R$ 3.015,87
16.6.2 INFRAESTRUTURA
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16621 | ogozse | cery |Eletroduto de o galanizado, & quente de 1" - com acessérios de M 60,00 | R$ 2472 | R$ 1.483,20 | 23,54% | R$ 3054 | R$ 1.832,40
suportacéo e fixacio
16.6.2.2 090106 CELI |Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 100 x 100 x 80 mm UN 5,00 R$ 111,05 | R$ 555,25 [ 23,54% | R$ 137,19 | R$ 685,95
16623 | 000119 | cgLi |C3Xaretangular47x 2" alta (2,00 m do piso), pve, instalada em parede - UN 1900 | Rs$ 1545 | R$ 29355 | 2354% | R$ 19,00 | R$ 362,71
fornecimento e instalacéo. af 12/2015
166.2.4 | 000121 | cgLy |C3Xretangular47x 2" média (1,30 mdo piso), pe, instalada em parede - | ) 19,00 | R$ 6,37 | R$ 121,03 | 23,54% | R$ 7,87 | R$ 149,53
fornecimento e instalacdo. af 12/2015
16.7 ANTENAS DE TV R$ 93.253,68 0,09%
16.7.1 EQUIPAMENTOS
16.7.1.1 061067 CELI |Antena uhf toda banda digital (banda iv e v) UN 1,00 R$ 119,32 | R$ 119,32 | 14,02% | R$ 136,05 | R$ 136,05
16.7.1.2 061065 CELI |Amplificador UN 1,00 R$ 540,52 | R$ 540,52 | 14,02% | R$ 616,30 | R$ 616,30
16.7.1.3 092216 CELI |Tomada blindada 1 ghz UN 100,00 R$ 19,47 | R$ 1.947,00 | 23,54% | R$ 24,05 | R$ 2.405,00
16.7.1.4 092120 CELI |Divisor de sinais UN 5,00 R$ 37,60 | R$ 188,00 | 23,54% | R$ 46,45 | R$ 232,25
16.7.1.5 092088 CELI |Cabo rg-6 M 2.500,00 R$ 2,85 | R$ 7.125,00 | 23,54% | R$ 3,52 | R$ 8.800,00
16.7.1.6 092087 CELI |[Caborg-11 M 50,00 R$ 5,83 | R$ 291,50 | 23,54% | R$ 7,20 | R$ 360,00
16.7.1.7 092109 CELI |Conector F UN 100,00 R$ 4,68 | R$ 468,00 | 23,54% | R$ 578 | R$ 578,00
16.7.2 INFRAESTRUTURA
16721 | ogozsg | cery |Eletroduto de aco galanizado, & quente de 1" - com acessérios de M 1.800,00 | R$ 2472 | R$ 44.496,00 | 23,54% | R$ 3054 | R$ 54.972,00
suportacao e fixacéo
16722 | 090262 | gLl |Eletroduto de aco galvanizado, & quente de 2 - com acessorios de M 2000 | R$ 50,38 | R$ 1.007,60 | 23,54% | R$ 6224 | R$ 1.244,80
suportacéo e fixacéo
16723 | 000277 | cgLl |Fletrodutorigido roscavel, pvc, dn 32 mm (1), para circuitos terminais, M 3500 |R$ 653 | R$ 22855 | 2354% | R$ 807 | R$ 282,45
instalado em parede - fornecimento e instalacdo. af 12/2015
16.7.2.4 090274 CELI |Eletroduto metdlico flexivel de 1'- com acessérios de suportagéo e fixacéo M 15,00 R$ 11,88 [ R$ 178,20 | 23,54% | R$ 14,68 | R$ 220,20
16.7.25 | 090654 | cELj |T3MPaencaixe para eletrocalha galvanizada a fogo, I= 50mm - com M 5000 |Rs 1462 | RS 731,00 | 23,54% | R$ 18,06 | R$ 903,00
acessorios de derivacéo, suportaco e fixacdo
16726 | 090255 | ceLl |Eletrocaiha perfurada galvanizada a fogo, 200x100mm, com acessorios M 50,00 | R$ 77,16 | R$ 3.858,00 | 23,54% | R$ 95,32 | R$ 4.766,00
para derivacdo, fixacdo e suportacdo
16.7.2.7 090106 CELI |Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 100 x 100 x 80 mm UN 100,00 R$ 111,05 | R$ 11.105,00 | 23,54% | R$ 137,19 | R$ 13.719,00
16.7.2.8 | 090110 | CELI ﬁ";‘:‘a de passagem em chapa, com tampa parafusada, 400 x 400 x 150 UN 1,00 R$ 794550 | R$ 794,50 | 2354% | R$ 981,53 | R$ 981,53
16.7.2.9 090159 CELI |Condulete metélico de 1" UN 30,00 R$ 13,97 [ R$ 419,10 | 23,54% [ R$ 17,26 | R$ 517,80
16.7.2.10 | 090122 | cgLi |C@ixaretangular 4" x 4 alta (2,00 m do piso), pvc, instalada em parede - UN 70,00 R$ 1821 | R$ 1.274,70 | 2354% | R$ 22,50 | R$ 1.575,00
fornecimento e instalacdo. af 12/2015
16.7.211 | 000648 | cELl |Suporte parafusado com placa de encaixe 4"x 4" alto (2,00 m do piso) para | 7000 | R$ 10,92 | R$ 764,40 | 2354% | R$ 13,49 | R$ 944,30
ponto elétrico - fornecimento e instalacéo. af 12/2015
16.8 CONTROLE DE SENHAS R$ 140.211,34 0,13%
16.8.1 EQUIPAMENTOS
16.8.1.1 061196 CELI |Servidor Do Sistema De Senhas UN 1,00 R$ 14.725,34 | R$ 14.725,34 | 14,02% | R$ 16.789,83 | R$ 16.789,83
16.8.1.2 061154 CELI |Impressora Térmica UN 7,00 R$ 4.519,30 | R$ 31.635,10 | 14,02% | R$ 5.152,91 | R$ 36.070,37
16.8.1.3 061167 CELI |Painel Eletronico (1 Face) De Mensagens UN 14,00 R$ 1.031,80 | R$ 14.445,20 | 14,02% | R$ 1.176,46 | R$ 16.470,44
16.8.1.4 061206 CELI |Softwares Para Central De Controle De Senhas UN 1,00 R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | 14,02% | R$ 2.280,40 | R$ 2.280,40
16.8.1.5 061207 CELI |Softwares Para Estagdes De Atendimento M 29,00 R$ 2.000,00 | R$ 58.000,00 | 14,02% | R$ 2.280,40 | R$ 66.131,60
16.8.2 INFRAESTRUTURA
16.8.2.1 090274 CELI |Eletroduto metdlico flexivel de 1'- com acessérios de suportagéo e fixagéo M 150,00 R$ 11,88 | R$ 1.782,00 | 23,54% | R$ 14,68 | R$ 2.202,00
16.8.2.2 090159 CELI |Condulete metélico de 1" UN 14,00 R$ 13,97 [ R$ 195,58 | 23,54% | R$ 17,26 | R$ 241,64
16.8.2.3 090120 CELI Caixa _retangula_r 4" x 2 ~ba|><a (0,30 m do piso), pvc, instalada em parede - UN 7.00 RS 290 | R$ 2030 | 23554% | R$ 358 | R$ 25,06
fornecimento e instalacéo. af 12/2015
16.9 SONORIZAGAO R$ 79.755,07 0,08%
16.9.1 EQUIPAMENTOS
16.9.1.1 061184 CELI |Rack 19" para equipamentos de som UN 1,00 R$ 2.298,74 | R$ 2.298,74 | 14,02% | R$ 2.621,02 | R$ 2.621,02
16.9.1.2 061214 CEL| |Teclado com microfone de chamada UN 1,00 R$ 1.607,93 | R$ 1.607,93 | 14,02% | R$ 1.833,36 | R$ 1.833,36
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ENDERECO: Rua Projetada, S/N, Bairro Capucho, Aracaju/SE, com Coordenadas Geogréficas UTM, Zone 24L, Longitude UTM 708512.00 m E, Latitude UTM 8792588.00 m X
s BDI GERAL : 23,54%
AREA(M2): 21.478,00 BDIRED: 14,02%
PLANILHA ORGAMENTARIA DATA DA ELABORAGAO DA PLANILHA: 29/12/2020
CUSTO SEM BDI PRECO TOTAL COM BDI
ITEM CODIGO | FONTE DISCRIMINAGAO DO SERVIGO UN QUANT i A TOTAL PERC. %
UNITARIO TOTAL BDI UNITARIO
16.9.1.3 061111 CELI |Controlador de rede UN 1,00 R$ 3.919,75 | R$ 3.919,75 | 14,02% | R$ 4.469,30 | R$ 4.469,30
16.9.1.4 061066 CELI |Amplificador de 4 canais de 125w cada UN 2,00 R$ 3.770,52 | R$ 7.541,04 | 14,02% | R$ 4.299,15 | R$ 8.598,30
16.9.1.5 061158 CELI |Leitor de mp3 e sintonizador fm UN 1,00 R$ 1.972,01 | R$ 1.972,01 | 14,02% | R$ 2.248,49 | R$ 2.248,49
16.9.1.6 061208 CELI |Sonofletor 6w, com acessorios UN 150,00 R$ 120,98 | R$ 18.147,00 | 14,02% | R$ 137,94 | R$ 20.691,00
16.9.1.7 092086 CELI |Cabo para os sonofletores M 1.500,00 R$ 7,84 | R$ 11.760,00 | 23,54% | R$ 9,69 | R$ 14.535,00
16.9.2 INFRAESTRUTURA
16921 | ogozes | cery |Eletroduto de ago galvanizado, & quente de 3/4" - com acessorios de M 800,00 | R$ 16,16 | R$ 12.928,00 | 2354% | R$ 19,96 | R$ 15.968,00
suportacéo e fixacéo
16.9.2.2 090275 CELI |Eletroduto metdlico flexivel de 3/4"- com acessoérios de suportagéo e fixacado M 75,00 R$ 9,83 | R$ 737,25 | 23,54% | R$ 12,14 [ R$ 910,50
16923 | 000651 | cEL |13MPaencaixe para eletrocalha galvanizada a fogo, I= 200mm - com M 5000 | R$ 4387 | R$ 219350 | 2354% | R$ 54,20 | R$ 2.710,00
acessorios de derivacéo, suportacéo e fixacdo
169.2.4 | 090255 | gLl |Eletrocaina perfurada galvanizada a fogo, 200x100mm, com acessorios M 50,00 | R$ 77,16 | R$ 3.858,00 | 23,54% | R$ 9532 | R$ 4.766,00
para derivacéo, fixacéo e suportacéo
16.9.2.5 090163 CELI |Condulete metalico de 3/4" UN 30,00 R$ 10,90 [ R$ 327,00 | 23,54% | R$ 13,47 | R$ 404,10
16.10 AUTOMACAO R$ 1.720.109,84 1,62%
16.10.1 EQUIPAMENTOS
16.10.1.1 [ 061193 CELI |Servidor do sistema de automagéo UN 1,00 R$ 38.108,16 | R$ 38.108,16 | 14,02% | R$ 43.450,92 | R$ 43.450,92
16.10.1.2 | 061128 CELI |Estagdo de engenharia com monitor led de 23" UN 1,00 R$ 13.552,67 | R$ 13.552,67 | 14,02% | R$ 15.452,75 | R$ 15.452,75
16.10.1.3 | 061130 CELI |Estagdo de manutengdo com monitor led de 23" UN 1,00 R$ 13.552,67 | R$ 13.552,67 | 14,02% | R$ 15.452,75 | R$ 15.452,75
16.10.1.4 [ 061153 CELI |Impressora jato de tinta UN 1,00 R$ 1.269,30 | R$ 1.269,30 | 14,02% | R$ 1.447,26 | R$ 1.447,26
16.10.1.5 [ 061205 CELI |Software supervisério UN 1,00 R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 | 14,02% | R$ 171.030,00 | R$ 171.030,00
1610.1.6 | 061149 | cgLl |Serenciador de rede parano minimo 100 controladores/medidores, com UN 1,00 R$  176.83541 | R$ 176.83541 | 14,02% | R$  201.627,73 | R$ 201.627,73
painel em chapa, transformadores e fonte com baterias
Controladora digital microprocessada programéavel instalada em painel em
16.10.1.7 | 061112 CELI |chapa com transformador e régua de bornes contendo: di, do, ai, ao em UN 20,00 R$ 15.824,89 | R$ 316.497,80 | 14,02% | R$ 18.043,54 | R$ 360.870,80
quantidades de acordo com o painel controlado
Cabo serial de rede para rs 485 com cobertura em pvc, com blindagem, 2 x o
16.10.1.8 [ 061089 CELI 0.75mm2. comdutor em cobre, nbr 6880 M 850,00 R$ 11,25 [ R$ 9.562,50 | 14,02% | R$ 12,83 [ R$ 10.905,50
16.10.1.9 [ 061183 CELI |Pressostato diferencial para ar. contatos spdt on-off UN 157,00 R$ 159,22 | R$ 24.997,54 | 14,02% | R$ 181,54 | R$ 28.501,78
16.10.1.10| 061189 CELI |Sensor de presséo para ar de duto UN 72,00 R$ 736,44 | R$ 53.023,68 | 14,02% | R$ 839,69 [ R$ 60.457,68
16.10.1.11| 061188 CELI [Sensor de presséo diferencial para dgua. sinal: 4-20 ma UN 72,00 R$ 462,37 | R$ 33.290,64 | 14,02% | R$ 527,19 | R$ 37.957,68
16.10.1.12| 061069 CELI |Atuador proporcional para vélvula 2 vias UN 72,00 R$ 622,45 | R$ 44.816,40 | 14,02% | R$ 709,72 | R$ 51.099,84
16.10.1.13| 061068 CELI |Atuador on/off para damper. UN 76,00 R$ 744,83 | R$ 56.607,08 | 14,02% | R$ 849,26 | R$ 64.543,76
16.10.1.14| 061192 CELI |Sensor de vazéo de ar para montagem em ventilador, tipo simva UN 72,00 R$ 6.304,60 | R$ 453.931,20 | 14,02% | R$ 7.188,50 | R$ 517.572,00
16.10.1.15| 061190 CELI |Sensor de temperatura de duto UN 72,00 R$ 119,27 | R$ 8.587,44 | 14,02% | R$ 135,99 | R$ 9.791,28
16.10.1.16| 061191 CELI |Sensor de temperatura e umidade relativa de duto UN 35,00 R$ 119,27 | R$ 4.174,45 | 14,02% | R$ 135,99 | R$ 4.759,65
16.10.1.17| 061185 | CELI 2‘2'; f:sm"e”te com niicleo separado para monitoraéo de status de UN 167,00 | R$ 28,90 | R$ 4.826,30 | 14,02% | R$ 32,95 | R$ 5.502,65
16.10.1.18| 061155 CELI [Interface com chillers UN 3,00 R$ 1.489,75 | R$ 4.469,25 | 14,02% | R$ 1.698,61 | R$ 5.095,83
16.10.1.19| 061156 CELI |Interface com medidores de energia e relés inteligentes UN 3,00 R$ 1.489,75 | R$ 4.469,25 | 14,02% | R$ 1.698,61 | R$ 5.095,83
16.10.1.20| 061157 CELI [Interface no break UN 2,00 R$ 1.489,75 | R$ 2.979,50 | 14,02% | R$ 1.698,61 | R$ 3.397,22
- — = 5
1610121 092083 | cgL |Cabo flexivel com 2 condutores de 1,0mm? isolagdo em pvc 70%, passo de |y, 350000 | R$ 4,96 | R$ 17.360,00 | 2354% | R$ 6,13 | R$ 21.455,00
torcéo de 50mm - tipo c1
16.101.22| 092084 CELI S:bo flexivel para alimentagdo com 3 condutores isolagdo pvc 750v - tipo M 1.000,00 RS 590 | R$ 5.900,00 | 2354% | R$ 729 | R$ 7.290,00
16.10.2 INFRAESTRUTURA
161021 | 090259 | ceLi |Fleiroduto de ago galvanizado, & quente de 1 - com acessérios de M 1.500,00 | R$ 24,72 | R$ 37.080,00 | 23,54% | R$ 30,54 | R$ 45.810,00
suportacéo e fixacio
16.10.2.2 090274 CELI |Eletroduto metdlico flexivel de 1'- com acessérios de suportagéo e fixacéo M 200,00 R$ 11,88 [ R$ 2.376,00 | 23,54% | R$ 14,68 [ R$ 2.936,00
16.10.2.3 | 090651 | cELI |T2MPaencaixe para eletrocalha galvanizada a fogo, I= 200mm - com M 5000 | R$ 4387 | R$ 2.193,50 | 23,54% | R$ 54,20 | R$ 2.710,00
acessorios de derivacéo, suportacéo e fixacéo
161024 | 090255 | cev |Eetrocalna perfurada galvanizada a fogo, 200x100mm, com acessérios M 50,00 | R$ 77,16 | R$ 3.858,00 | 23,54% |R$ 95,32 | R$ 4.766,00
para derivacéo, fixacéo e suportacéo




HOSPITAL DO CANCER DE ARACAJU
MES-BASE DO PREGO: DEZEMBRO/2020

OBRA: Elaboragéo dos Projetos Basicos e Executivos de Arquitetura, Engenharia e Construcéo do Hospital do Cancer de Aracaju no Estado de Sergipe ENCARGOS SOCIAIS: 112,40%
ENDERECO: Rua Projetada, S/N, Bairro Capucho, Aracaju/SE, com Coordenadas Geogréficas UTM, Zone 24L, Longitude UTM 708512.00 m E, Latitude UTM 8792588.00 m X
s BDI GERAL : 23,54%
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UNITARIO TOTAL BDI UNITARIO
16.10.2.5 | 090110 | CELI E?T'lxa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 400 x 400 x 150 UN 21,00 R$ 794,50 | R$ 16.684,50 | 2354% | R$ 981,53 | R$ 20.612,13
16.10.2.6 [ 090159 CELI |Condulete metlico de 1" UN 30,00 R$ 13,97 [ R$ 419,10 | 23,54% | R$ 17,26 | R$ 517,80
17.0  |INSTALAGOES HIDRAULICAS ,SANITARIAS, INCENDIO E GASES MEDICINAIS R$ 5.545.541,37 5,23%
17.1 AGUA FRIA R$ 470.894,64 0,44%
17.1.1 |TUBULAGAO
17111 | 090723 | CELI Is:sx%"ecs”g'd" soldavel marrom p/ &gua, d = 25 mm (3/4) inclusive M 3.108,00 | R$ 487 | R$ 1513596 | 2354% | R$ 6,02 | R$ 18.710,16
17.1.1.2 | 090724 | CELI Is:sx‘é‘écs”g'd" soldavel marrom p/ 4gua, d = 32 mm (1) inclusive M 2502,00 | R$ 9,39 | R$ 23.493,78 | 23,54% | R$ 11,60 | R$ 29.023,20
17113 | 090725 | CELI Is:sx%"ecs”g'd" soldavel marrom p/ dgua, d = 40 mm (1 1/4") inclusive M 30000 |R$ 16,94 | R$ 5.082,00 | 23,54% | R$ 20,93 | R$ 6.279,00
17.1.1.4 | 090726 | CELI Is:sx‘é‘écs”g'd" soldavel marrom p/ 4gua, d =50 mm (1 1/2") inclusive M 120,00 | R$ 17,07 | R$ 2.048,40 | 23,54% | R$ 21,09 | R$ 2.530,80
17115 | 090727 | CELI Is:sx%"ecs”g'd" soldavel marrom p/ agua, d = 60 mm (2") inclusive m 19800 | R$ 2851 | R$ 5.644,98 | 2354% | R$ 3522 | R$ 6.973,56
17116 | 090728 | CELI I;‘:gx‘é‘écs”g'd(’ soldavel marrom p/ agua, d =75 mm (2 1/27) inclusive m 102,00 | R$ 41,49 | R$ 4.231,98 | 23,54% | R$ 51,26 | R$ 5.228,52
17.1.1.7 | 090729 | CELI Is:;’xg"ei”g'“ soldavel marrom p/ agua, d = 85 mm (3) inclusive m 276,00 | R$ 59,44 | R$ 16.405,44 | 23,54% | R$ 73,43 | R$ 20.266,68
17.1.18 | 090722 | CELI I;‘:gx‘é‘écs”g'd(’ soldavel marrom p/ 4gua, d =110 mm (4°) inclusive m 126,00 | R$ 80,97 | R$ 10.202,22 | 2354% | R$ 100,03 | R$ 12.603,78
17.1.2 |VALVULAS E ACESSORIOS
17.1.2.1 | 090099 | CELI fg'ggod"f‘g‘;a em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte cap. un 6,00 R$ 4.361,59 | R$ 26.169,54 | 23,54% | R$ 5.388,31 | R$ 32.329,86
17122 | 090614 | cgL |Registro de pressdobruto, latdo, roscavel, 3/4', com acabamento e canopla| 137,00 | R$ 86,98 | R$ 11.916,26 | 2354% | R$ 107,46 | R$ 14.722,02
cromados. fornecido e instalado em ramal de &gua. af_12/2014
17123 | 090611 | cgL |Registro de gaveta bruto, latdo, roscavel, 3/4", com acabamento e canopla. | -y 57300 | R$ 54,57 | R$ 31.268,61 | 2354% | R$ 67,42 | R$ 38.631,66
cromados. fornecido e instalado em ramal de &gua. af_12/2014
17.1.2.4 | 090615 | CELI :T:fg'lsstg’g?a"em com acabamento & canopla cromados, simples, bitola 1 un 12800 | R$ 89,13 | R$ 11.408,64 | 2354% | R$ 110,11 | R$ 14.094,08
17.1.25 | 090616 | CELI ?22?;'5"099?"9‘6‘ com acabamento e canopla cromados, simples, bitola 1 1/4| | 1800 | RS 2452 | RS 801,36 | 2354% | RS 55,00 | R$ 990,00
Registro de gaveta bruto, latdo, roscavel, 1; instalado em reservagédo de
17.1.2.6 090608 CELI |&gua de edificacéo que possua reservatério de fibra/fibrocimento — UN 12,00 R$ 48,69 | R$ 584,28 | 23,54% | R$ 60,15 | R$ 721,80
fornecimento e instalacdo. af 06/2016
Registro de gaveta bruto, latdo, roscavel, 1 1/4} instalado em reservacéo de
17.1.2.7 090607 CELI |&gua de edificacédo que possua reservatério de fibra/fibrocimento — UN 20,00 R$ 6391 | R$ 1.278,20 | 23,54% | R$ 78,95 | R$ 1.579,00
fornecimento e instalacdo. af 06/2016
Registro de gaveta bruto, latdo, roscavel, 1 1/2} instalado em reservacéo de
17.1.2.8 090606 CELI |&gua de edificacéo que possua reservatério de fibra/fibrocimento — UN 18,00 R$ 7354 | R$ 1.323,72 | 23,54% | R$ 90,85 | R$ 1.635,30
fornecimento e instalacdo. af 06/2016
Registro de gaveta bruto, latdo, roscavel, 2} instalado em reservagédo de
17.1.2.9 090610 CELI |&gua de edificacédo que possua reservatério de fibra/fibrocimento — UN 20,00 R$ 117,08 | R$ 2.341,60 | 2354% | R$ 144,64 | R$ 2.892,80
fornecimento e instalacdo. af 06/2016
Registro de gaveta bruto, latdo, roscavel, 2 1/2} instalado em reservacéo de
17.1.2.10 | 090609 CELI |&gua de edificacédo que possua reservatério de fibra/fibrocimento — UN 25,00 R$ 246,23 | R$ 6.155,75 | 23,54% | R$ 304,19 | R$ 7.604,75
fornecimento e instalacéo. af 06/2016
Registro de gaveta bruto, latdo, roscavel, 3; instalado em reservagédo de
17.1.2.11 | 090612 CELI |&gua de edificacédo que possua reservatério de fibra/fibrocimento — UN 32,00 R$ 357,07 | R$ 11.426,24 | 23,54% | R$ 441,12 | R$ 14.115,84
fornecimento e instalacéo. af 06/2016
Registro de gaveta bruto, latdo, roscavel, 4; instalado em reservagédo de
17.1.2.12 | 090613 CELI |&gua de edificacédo que possua reservatério de fibra/fibrocimento — UN 14,00 R$ 615,13 | R$ 8.611,82 | 23,54% | R$ 759,93 | R$ 10.639,02
fornecimento e instalacéo. af 06/2016
171213 | 090690 | cEgL| |TOrmeira deboiavazao total para caixa d'agua, 1, com haste e tomeira un 8,00 R$ 65,04 | RS 520,32 | 2354% | R$ 80,35 | R$ 642,80

metalicos e balao plastico
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OBRA: Elaboragéo dos Projetos Basicos e Executivos de Arquitetura, Engenharia e Construcéo do Hospital do Cancer de Aracaju no Estado de Sergipe ENCARGOS SOCIAIS: 112,40%
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17.12.14 | 090770 | cELl |Valvula deretencdo vertical, de bronze, roscavel, 3" - fornecimento e UN 9,00 R$ 432,32 | R$ 3.890,88 | 23,54% | R$ 534,00 | R$ 4.806,81
instalacéo. af 01/2019
17.1.2.15 | ogo7ee | cELl |Valvula deretencdo vertical, de bronze, roscavel, 2” - fornecimento e UN 9,00 R$ 17551 | R$ 157959 | 23,54% | R$ 216,83 | R$ 1.951,47
instalacdo. af 01/2019
17.12.16 | ogo7es | cevi |Valvula deretencdo vertical, de bronze, roscavel, 1 1/4" - fornecimento e UN 9,00 R$ 119,05 | R$ 1.071,45 | 23,54% | RS 147,07 | R 1.323,63
instalacéo. af 01/2019
17.1.2.17 | 090066 CELI [Bdia automatica p/caixa d'agua - 15 amperes un 2,00 R$ 39,25 | R$ 78,50 | 23,54% | R$ 48,49 | R$ 96,98
17.1.2.18 090317 CELI |Fornecimento de Valvula Controladora de Nivel DN 150mm un 2,00 R$ 224,02 | R$ 448,04 | 23,54% | R$ 276,75 | R$ 553,50
Sistema completo de irrigagéo ¢/ Projeto Executivo de Irrigagéo e
17.1.2.19 061637 CELI |Tratamento de Agua / Impresséo / Plotter / Midia Digital / Envio / Execugéo un 1,00 R$ 180.974,89 | R$ 180.974,89 | 14,02% | R$ 206.347,57 | R$ 206.347,57
da Obra - Instalacéo dos Sistemas.
16.1.3 EQUIPAMENTOS
Bomba de recalque de agua fria potavel: Bomba centrifuga horizontal
monoestagio, monobloco. Bomba corpo e rotor em ferro fundido, bocais de
17.1.3.1 | 092071 CELI |conex&o por rosca. Vedagdo em NBR, selo mecanico. Pintura padréo. UN 1,00 R$ 5.491,75 | R$ 5.491,75 | 23,54% | R$ 6.784,51 | R$ 6.784,51
Ponto de operagéo (projeto) [Q=20 m3h x H=27 m.c.a]. Conjunto 01
Operacional + 01 Reserva - 02 Bombas
Bomba recalque de limpeza (submersivel): Bomba submersivel de
17132 | 092075 | cewl [drenagem. Bomba monobloco, vertical em ago inoxidavel. Impulsor semi- UN 1,00 R$ 5516,87 | R$ 5516,87 | 2354% | R$ 6.815,54 | R$ 6.815,54
aberto com passagem de solidos de 12mm. Ponto de operagéo (projeto)
[Q=12m3/h x H=8mca]. Conjunto 01 Operacional + 01 Reserva - 02 Bombas
17.2 |AGUA QUENTE R$ 462.242,48 0,44%
17.2.1 |TUBULAGCAO
17211 | 090736 | cgL |1UBO: PPr. dn 25, classe pn 25 instalado em ramal ou sub-ramal de agua - | 121500 | R$ 23,08 | R$ 28.042,20 | 23,54% | R$ 28551 | R$ 34.639,65
fornecimento e instalac&o. af 06/2015 - inclusive conexdes
17212 | 090737 | cgL |ubo: ppr dn 32, classe pn 25, instalado em ramal de distribuicao de dgua 72000 | R$ 2417 | R$ 17.402,40 | 23,54% | R$ 29,86 | R$ 21.499,20
fornecimento e instalacdo. af 06/2015 - inclusive conexdes
17213 | 090738 | cEL |1UBO:Ppr. dn 40, classe pn 12, instalado em ramal de distribuico de dgua 3500 | R$ 29,39 | R$ 1.028,65 | 23,54% | R$ 36,31 | R$ 1.270,85
fornecimento e instalac&o. af 06/2015 - inclusive conexdes
17214 | 090739 | cEL |uBO:Ppr. dn S0, classe pn 25, instalado em prumada de dgua — m 160,00 | R$ 61,05 | R$ 9.768,00 | 23,54% | R$ 75,42 | R$ 12.067,20
fornecimento e instalacdo. af 06/2015 - inclusive conexdes
17215 | 090740 | cELl |TUPO. PPr, dn 63, classe pn 25, instalado em prumada de dgua — m 230,00 | R$ 71,70 | R$ 16.491,00 | 23,54% | R$ 88,58 | R$ 20.373,40
fornecimento e instalac&o. af 06/2015 - inclusive conexdes
17216 | 090741 | cELl |UBO:ppr. dn 75, classe pn 25, instalado em prumada de gua — m 150,00 | R$ 103,13 | R$ 15.469,50 | 23,54% | R$ 127,41 | R$ 19.111,50
fornecimento e instalacdo. af 06/2015 - inclusive conexdes
17217 | 090742 | cEwLl |TUPO. PPr, dn 90, classe pn 25, instalado em prumada de dgua — m 18,00 R$ 195,14 | R$ 351252 | 2354% | R$ 241,08 | R$ 4.339,44
fornecimento e instalac&o. af 06/2015 - inclusive conexdes
17.2.2 |[EQUIPAMENTOS
17221 | 092200 | cgLl |Sistemacompleto de fornecimento e instalagao do sistema de aquecimento | | 100 |R$ 17454500 | R$ 17454500 | 2354% | R$  215.632,89 | R$ 215.632,89
solar com Geradora de Vapor, Coletor Solar e bombas de recirculagéo.
Bomba de recirculagdo de agua quente - Consumo Cozinha. Bomba com
rotor encamisado (bomba e motor integral). Corpo em ferro fundido e rotor
17.22.2 092072 CELI |em aco inox. Seletor de velocidade de 3 passos. Ponto de operagdo UN 1,00 R$ 13.052,37 | R$ 13.052,37 | 23,54% | R$ 16.124,90 | R$ 16.124,90
(projeto) [Q=8m3/h x H=4mca]. Conjunto 01 Operacional + 01 Reserva - 02
Bombas
Bomba de recirculagdo de agua quente - Consumo Térreo. Bomba com
rotor encamisado (bomba e motor integral). Corpo em ferro fundido e rotor
17.2.2.3 092073 CELI |em aco inox. Seletor de velocidade de 3 passos. Ponto de operacio UN 1,00 R$ 13.052,37 | R$ 13.052,37 | 23,54% | R$ 16.124,90 | R$ 16.124,90
(projeto) [Q=8m3/h x H=4mca]. Conjunto 01 Operacional + 01 Reserva - 02
Bombas
Bomba de recirculagdo de dgua quente - Consumo Torre. Bomba com rotor
17224 | 092074 | ceu |encamisado (bomba e motor integral). Corpo em ferro fundido e rotor em UN 1,00 R$ 13.052,37 | R$ 13.052,37 | 23,54% | R$ 16.124,90 | R$ 16.124,90
aco inox. Seletor de velocidade de 3 passos. Ponto de operacéo (projeto)
[Q=4m3/h x H=8mca]. Conjunto 01 Operacional + 01 Reserva - 02 Bombas

17.2.3

VALVULAS E ACESSORIOS
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OBRA: Elaboragéo dos Projetos Basicos e Executivos de Arquitetura, Engenharia e Construcéo do Hospital do Cancer de Aracaju no Estado de Sergipe ENCARGOS SOCIAIS: 112,40%
ENDERECO: Rua Projetada, S/N, Bairro Capucho, Aracaju/SE, com Coordenadas Geogréaficas UTM, Zone 24L, Longitude UTM 708512.00 m E, Latitude UTM 8792588.00 m BDI GERAL : 23.54%
s : )
AREA(MZ): 21.478,00 BDIRED : 14,02%
PLANILHA ORGAMENTARIA DATA DA ELABORAGAO DA PLANILHA: 29/12/2020
CUSTO SEM BDI PRECO TOTAL COM BDI
ITEM CODIGO | FONTE DISCRIMINAGAO DO SERVIGO UN QUANT i A TOTAL PERC. %
UNITARIO TOTAL BDI UNITARIO
i i 10% *10%
17231 | 090407 | cevl |Manometro com caixa em aco pintado, escala *10* kgficm2 (*10* bar), UN 4,00 R$ 159,05 | R$ 636,20 | 2354% | R$ 196,49 | R$ 785,96
diametro nominal de 100 mm, conexao de 1/2
Misturador termostato com acabamento cromado, para chuveiros e duchas,
17.2.3.2 090414 CELI |com dois volantes, trava de seguranca a 38°c, ref. decaterm 2430 c034 da UN 5,00 R$ 1.757,43 | R$ 8.787,15 | 23,54% | R$ 2.171,13 | R$ 10.855,65
deca ou equivalente
17233 | oooe1a | ceu |Redistro de pressdo bruto, latdo, roscavel, 3/4", com acabamento e canopla| 11800 | R$ 86,98 | R$ 10.263,64 | 2354% | R$ 107,46 | R$ 12.680,28
cromados. fornecido e instalado em ramal de agua. af_12/2014
17234 | ogoe11 | ceu |Redistro de gavetabruto, latdo, roscavel, 3/4%, com acabamento e canopla | 11800 | R$ 5457 | R$ 6.439,26 | 23,54% | R$ 67,42 | R$ 7.955,56
cromados. fornecido e instalado em ramal de agua. af_12/2014
Registro de gaveta bruto, latdo, roscavel, 1} instalado em reservagédo de
17.2.35 090608 CELI |agua de edificacdo que possua reservatério de fibra/fibrocimento — UN 70,00 R$ 48,69 | R$ 3.408,30 | 23,54% [ R$ 60,15 | R$ 4.210,50
fornecimento e instalacéo. af 06/2016
Registro de gaveta bruto, latdo, roscavel, 1 1/4; instalado em reservagdo de
17.2.3.6 090607 CELI |agua de edificacdo que possua reservatério de fibra/fibrocimento — UN 24,00 R$ 63,91 | R$ 1.533,84 | 23,54% | R$ 78,95 | R$ 1.894,80
fornecimento e instalacdo. af 06/2016
Registro de gaveta bruto, latdo, roscavel, 1 1/2} instalado em reservacéo de
17.2.3.7 090606 CELI |agua de edificacdo que possua reservatério de fibra/fibrocimento — UN 15,00 R$ 7354 | R$ 1.103,10 | 23,54% | R$ 90,85 | R$ 1.362,75
fornecimento e instalacéo. af 06/2016
Registro de gaveta bruto, latdo, roscavel, 2; instalado em reservagao de
17.2.3.8 090610 CELI |agua de edificacdo que possua reservatério de fibra/fibrocimento — UN 4,00 R$ 117,08 | R$ 468,32 | 23,54% | R$ 144,64 | R$ 578,56
fornecimento e instalacéo. af 06/2016
Registro de gaveta bruto, latdo, roscavel, 2 1/2} instalado em reservacéao de
17.2.3.9 090609 CELI |agua de edificacdo que possua reservatério de fibra/fibrocimento — UN 2,00 R$ 246,23 | R$ 492,46 | 23,54% | R$ 304,19 | R$ 608,38
fornecimento e instalacéo. af 06/2016
Registro de gaveta bruto, latdo, roscavel, 3; instalado em reservagao de
17.2.3.10 | 090612 CELI |agua de edificacdo que possua reservatério de fibra/fibrocimento — UN 2,00 R$ 357,07 | R$ 714,14 | 23,54% | R$ 441,12 | R$ 882,24
fornecimento e instalacéo. af 06/2016
Registro de gaveta bruto, latdo, roscavel, 4; instalado em reservagao de
17.2.3.11 | 090613 CELI |agua de edificacdo que possua reservatério de fibra/fibrocimento — UN 2,00 R$ 615,13 | R$ 1.230,26 | 23,54% | R$ 759,93 | R$ 1.519,86
fornecimento e instalacéo. af 06/2016
172312 | ogo7es | ceu [Valvuladeretencdo vertical, de bronze, roscavel, 1 1/4" - fomecimento e UN 8,00 R$ 119,05 | R$ 952,40 | 2354% | R$ 147,07 | R$ 1.176,56
instalacéo. af 01/2019
172313 | ogo767 | cgLl |Valulade retencdo vertical, de bronze, roscavel, 1 1/2" - fornecimento e UN 8,00 R$ 151,85 | R$ 1.214,80 | 23,54% | RS 187,60 | R$ 1.500,80
instalacéo. af 01/2019
17.2.3.14 | 090756 CELI |Valvula de balanceamento diametro 1 " a 2-1/2" un 35,00 R$ 900,15 | R$ 31.505,25 | 23,54% | R$ 1.112,05 | R$ 38.921,75
17.3 ESGOTO E VENTILAGCAO R$ 468.001,84 0,44%
17.3.1 |[TUBULAGAO
17.3.1.1 | 090723 | CELI Is:sx%‘écs”g'd" soldavel marrom p/ &gua, d = 25 mm (3/47) inclusive M 163000 | R$ 487 | R$ 7.938,10 | 23,54% | R$ 6,02 | R$ 9.812,60
17.3.1.2 | 090724 | CELI Ig:gxg"ecs”g'd" soldavel marrom p/ agua, d = 32 mm (1) inclusive M 265,00 | R$ 9,39 | R$ 248835 | 23,54% | R$ 11,60 | R$ 3.074,00
17313 | 000733 | cgL |1ubOPve sérier, dgua pluvialesgoto, dn 40 mm, fornecido einstaladoem |, 1.190,00 | R$ 1341 | R$ 15.957,90 | 23,54% | R$ 16,57 | R$ 19.718,30
ramal de encaminhamento. af 12/2014 - inclusive conexdes
17314 | 090734 | cELi [TuBOPpve sérier, dgua pluvialiesgoto, dn 50 mm, forecido e instaladoem |, 172000 | R$ 18,23 | R$ 31.355,60 | 23,54% |R$ 2252 | R$ 38.734,40
ramal de encaminhamento. af 12/2014 - inclusive conexdes
17315 | 000735 | cELl |1UbOPVe sérier, agua pluvialfesgoto, dn 75 mm, fornecido e instalado em m 221500 | R$ 18,91 | R$ 41.885,65 | 2354% | R$ 23,36 | R$ 51.742,40
ramal de encaminhamento. af 12/2014 - inclusive conexdes
17316 | 000731 | cgL |1ubOPve sérier, dgua pluvialesgoto, dn 100 mm, fomecido e instalado em |, 242500 |R$ 26,87 | R$ 65.159,75 | 23,54% | R$ 33,20 | R$ 80.510,00
condutores verticais de aguas pluviais. af_12/2014 - inclusive conexdes
17317 | 090732 | ceu [TUPOPVC sérier, gua pluvialiesgoto, dn 150 mm, fornecido e instalado em | 530,00 | R$ 52,82 | R$ 27.994,60 | 23,54% | R$ 65,25 | R$ 34.582,50
condutores verticais de dguas pluviais. af_12/2014 - inclusive conexdes
17.3.1.8 090730 CELI [Tubo pvc rigido, junta elastica, tipo vinilfort, dn= 200 mm m 95,00 R$ 72,00 | R$ 6.840,00 | 23,54% [ R$ 88,95 | R$ 8.450,25
17.3.1.9 090720 CELI |Tubo pvc p/rede colet.esgoto, JEI, d= 300mm (Vinilfort - Tigre ou similar) 85,00 R$ 157,45 | R$ 13.383,25 | 23,54% | R$ 194,51 | R$ 16.533,35




HOSPITAL DO CANCER DE ARACAJU
MES-BASE DO PREGO: DEZEMBRO/2020

OBRA: Elaboragéo dos Projetos Basicos e Executivos de Arquitetura, Engenharia e Construcéo do Hospital do Cancer de Aracaju no Estado de Sergipe ENCARGOS SOCIAIS: 112,40%
ENDERECO: Rua Projetada, S/N, Bairro Capucho, Aracaju/SE, com Coordenadas Geogréficas UTM, Zone 24L, Longitude UTM 708512.00 m E, Latitude UTM 8792588.00 m X
s BDI GERAL : 23,54%
AREA(M2): 21.478,00 BDIRED: 14,02%
PLANILHA ORGAMENTARIA DATA DA ELABORAGAO DA PLANILHA: 29/12/2020
CUSTO SEM BDI PRECO TOTAL COM BDI
ITEM CODIGO | FONTE DISCRIMINAGAO DO SERVIGO UN QUANT i A TOTAL PERC. %
UNITARIO TOTAL BDI UNITARIO
173110 | ogo718 | ceLi |1uboem ferro fundido de 50 mm, predial para esgoto e pluvial, ref. tpsmu m 9200 |R$ 116,30 | R$ 10.699,60 | 2354% | R$ 143,68 | R$ 13.218,56
300128 da saint gobain ou equivalente - inclusive conexdes
173111 | ogo719 | gLy |Tuboem ferro fundido de 75 mm, predial para esgoto e pluvial, ref. tpsmu m 7500 | R$ 360,53 | R$ 27.039,75 | 23,54% | R$ 445,40 | R$ 33.405,00
300172 da saint gobain ou equivalente - inclusive conexdes
173112 | ogo7a7 | cewl |1uboem ferro fundido de 100 mm, predial para esgoto e pluvial, ref. psmu | ) 120,00 | R$ 471,39 | R$ 56.566,80 | 23,54% | R$ 582,36 | R$ 69.883,20
300237 da saint gobain ou equivalente - inclusive conexdes
17.3.1.13 | 090294 | CELI Efscoag’;giz manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. M3 46150 | R$ 37,68 | R$ 17.389,32 | 2354% | R$ 46,55 | R$ 21.482,83
17.3.1.14 | 090599 CELI |Reaterro manual de valas com compactagdo mecanizada. af_04/2016 M3 276,90 R$ 22,05 | R$ 6.105,65 | 23,54% | R$ 27,24 | R$ 7.542,76
17.3.2 |ACESSORIOS E CAIXAS
Caixa sifonada, pvc, dn 150 x 185 x 75 mm, junta elastica, fornecida e
17.3.2.1 090125 CELI |instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitario. UN 254,00 R$ 43,05 | R$ 10.934,70 | 23,54% | R$ 53,18 | R$ 13.507,72
af 12/2014
17.3.2.2 090598 CELI |Ralo sifonado em ferro fundido de 150 x 240 x 75 mm UN 30,00 R$ 66,41 | R$ 1.992,30 | 23,54% | R$ 82,04 | R$ 2.461,20
17323 | 090597 | cgL |R&loseco, pve, dn 100 x 40 mm, junta soldavel, fornecido e instalado em UN 110,00 | R$ 8,04 | R$ 884,40 | 2354% | R$ 9,93 | R$ 1.092,30
ramal de descaraa ou em ramal de esdoto sanitario. af 12/2014
Caixa enterrada hidraulica retangular em alvenaria com tijolos ceramicos
17.3.2.4 090115 CELI |macigos, dimensdes internas: 0,8x0,8x0,6 m para rede de esgoto. UN 16,00 R$ 561,10 | R$ 8.977,60 | 23,54% | R$ 693,18 | R$ 11.090,88
af 05/2018
Caixa enterrada hidraulica retangular em alvenaria com tijolos ceramicos o
17.3.25 090116 CELI macicos, dimensdes internas: 1x1x0,6 m para rede de esgoto. af_05/2018 UN 5,00 R$ 723,79 | R$ 3.618,95 | 23,54% | R$ 894,17 | R$ 4.470,85
17326 090124 CELI Caixa sifonada enterrada hidraulica retangular, em alvenaria com blocos de un 3.00 R$ 517,61 | RS 155283 | 2354% | R$ 639,46 | R$ 1.918.38
- concreto, dimensdes internas: 0,60x0,60x0,90 m para rede de esgoto ! ! T ! ! T
17.32.7 | ogo104 | ceu |CAxade gordurapequena (capacidade: 191), circular, em pvc, diametro UN 10,00 R$ 290,38 | R$ 2.903,80 | 2354% | R$ 358,74 | R$ 3.587,40
interno= 0,3 m. af 05/2018
17328 | 090098 | CELI gf‘o';‘:al ge gordura retangular capacidade Sm3 dimensoes: 4,20x1,20m un 100 |Rs 521652 | RS 521652 | 2354% | R$ 6.444,49 | R$ 6.444,49
17.3.2.9 090667 CELI |Terminal de ventilacao, 100 mm, serie normal, esgoto predial UN 30,00 R$ 13,60 [ R$ 408,00 | 23,54% | R$ 16,80 [ R$ 504,00
17.3.3 |EQUIPAMENTOS
Bombas de recalque esgoto — p/ elevatdria de esgoto: Bomba submersivel,
instalacdo movel com base circular e curva, monoestagio. Bomba com
17.3.3.1 092076 CELI |carcaca e rotor em ferro fundido. Rotor tipo vortex com passagem de UN 1,00 R$ 11.522,16 | R$ 11.522,16 | 23,54% | R$ 14.234,48 | R$ 14.234,48
sélidos de 65 mm. Pintura padréo . Ponto de operag&o (projeto) [Q=22m3/h
x H=20mca]. Conjunto 01 Operacional + 01 Reserva - 02 Bombas
17.4 AGUAS PLUVIAIS R$ 622.021,45 0,59%
17.4.1 |[TUBULAGCAO
17411 | 090731 | cEL |TuBOPVe srier, dgua pluvialiesgoto, dn 100 mm, fomecido e instalado em | -, 350,00 | R$ 26,87 | R$ 9.404,50 | 23,54% | R$ 3320 | R$ 11.620,00
condutores verticais de aguas pluviais. af_12/2014 - inclusive conexdes
17412 | 090732 | cEL |TuBOPVe sérier, dgua pluvialiesgoto, dn 150 mm, fomecido e instalado em | -, 980,00 | R$ 52,82 | R$ 51.763,60 | 23,54% |R$ 6525 | R$ 63.945,00
condutores verticais de aguas pluviais. af_12/2014 - inclusive conexdes
17.4.1.3 090730 CELI |Tubo pvc rigido, junta elastica, tipo vinilfort, dn= 200 mm 450,00 R$ 72,00 | R$ 32.400,00 | 23,54% | R$ 88,95 | R$ 40.027,50
17.4.1.4 090720 CELI |Tubo pvc p/rede colet.esgoto, JEI, d= 300mm (Vinilfort - Tigre ou similar) 260,00 R$ 157,45 | R$ 40.937,00 | 23,54% | R$ 194,51 | R$ 50.572,60
17.4.1.5 090721 CELI |Tubo pvc p/rede colet.esgoto, JEI, d= 400mm (Vinilfort - Tigre ou similar) m 90,00 R$ 259,32 | R$ 23.338,80 | 23,54% | R$ 320,36 | R$ 28.832,40
Tubo de pead corrugado de dupla parede para rede coletora de esgoto, dn
17.4.1.6 090715 CELI |1200 mm, junta elastica integrada, instalado em local com nivel baixo de M 48,00 R$ 4.067,88 | R$ 195.258,24 | 23,54% | R$ 5.025,46 | R$ 241.222,08
interferéncias - fornecimento e assentamento. af 06/2016
17.41.7 | 090294 | CELI Efscof’;"ggi% manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. M3 88192 | R$ 37,68 | R$ 33.230,75 | 23,54% | R$ 46,55 | R$ 41.053,38
17.4.1.8 090599 CEL| |Reaterro manual de valas com compacta¢do mecanizada. af_04/2016 M3 551,20 R$ 22,05 | R$ 12.153,96 | 23,54% | R$ 27,24 | R$ 15.014,69

17.4.2

ACESSORIOS E CAIXAS




HOSPITAL DO CANCER DE ARACAJU
MES-BASE DO PREGO: DEZEMBRO/2020

OBRA: Elaboragéo dos Projetos Basicos e Executivos de Arquitetura, Engenharia e Construcéo do Hospital do Cancer de Aracaju no Estado de Sergipe ENCARGOS SOCIAIS: 112,40%
ENDERECO: Rua Projetada, S/N, Bairro Capucho, Aracaju/SE, com Coordenadas Geogréficas UTM, Zone 24L, Longitude UTM 708512.00 m E, Latitude UTM 8792588.00 m X
s BDI GERAL : 23,54%
AREA(M2): 21.478,00 BDIRED: 14,02%
PLANILHA ORGAMENTARIA DATA DA ELABORAQAO DA PLANILHA: 29/12/2020
CUSTO SEM BDI PRECO TOTAL COM BDI
ITEM CODIGO | FONTE DISCRIMINAGAO DO SERVIGO UN QUANT i A TOTAL PERC. %
UNITARIO TOTAL BDI UNITARIO
17.4.2.1 090348 CELI |Grelha hemisférica em ferro fundido de 4° UN 28,00 R$ 19,36 | R$ 542,08 | 23,54% | R$ 23,92 | R$ 669,76
17.4.2.2 090349 CELI |Grelha hemisférica em ferro fundido de 6 UN 120,00 R$ 51,99 | R$ 6.238,80 | 23,54% | R$ 64,23 | R$ 7.707,60
Caixa enterrada hidraulica retangular em alvenaria com tijolos ceramicos
17.4.2.3 090114 CELI |macigos, dimensdes internas: 0,8x0,8x0,6 m para rede de drenagem. UN 25,00 R$ 561,10 [ R$ 14.027,50 | 23,54% | R$ 693,18 | R$ 17.329,50
af 05/2018
17.42.4 | ogo116 | ceu |CAXaenterrada hidraulica retangular em alvenaria com tjolos ceramicos UN 15,00 R$ 723,79 | R$ 10.856,85 | 23,54% | R$ 894,17 | R$ 13.412,55
macicos, dimensoes internas: 1x1x0,6 m para rede de esgoto. af_05/2018
Registro de gaveta bruto, latdo, roscavel, 4; instalado em reservagédo de
17425 090613 CELI |&gua de edificagédo que possua reservatério de fibra/fibrocimento — UN 8,00 R$ 615,13 | R$ 4.921,04 | 2354% | R$ 759,93 | R$ 6.079,44
fornecimento e instalacdo. af 06/2016
17426 | 090771 | cEv |VAVula deretencdo vertical, de bronze, roscavel, 4 - fornecimento e UN 4,00 RS$ 661,73 | R$ 2.646,92 | 2354% | R$ 817,50 | R$ 3.270,00
instalacéo. af 01/2019
17.4.3 EQUIPAMENTOS
Estacédo de Tratamento de agua de reaproveitamento - (chuva -) Vazéo: 1,0
m3/h ;Presséo: 20 mca ; Bomba de alimentagéo do sistema ;01 Filtro
17.43.1 061131 CELI |cartucho PP 9 % " ;01 Elemento filtrante lavavel — 5 ym ;01 Skid em PRFV UN 2,00 R$ 29.862,95 | R$ 59.725,90 | 14,02% | R$ 34.049,74 | R$ 68.099,48
para instalagéo do ;Filtro 01 Sistema de desinfec¢do com Pastilha ; 01
Chave de partida direta com borne disponivel para sensor de nivel minimo ;
Bombas de recalque tanques de retengéo de agua de chuva - agua bruta
para irrigagédo. Bomba submersivel, instalagdo movel com base circular e
17432 | 092077 | CEL |Surva monoestagio. Bomba com carcaca e rotor em ferro fundido. Rotor UN 1,00 R$ 10.656,86 | R$ 10.656,86 | 23,54% | R$ 13.165,48 | R$ 13.165,48
tipo vortex com passagem de solidos de 65 mm. Pintura padrédo. Ponto de
operagéo (projeto) [Q=15m3/h x H=15mca]. Conjunto 01 Operacional + 01
Reserva - 02 Bombas
17.5 GASES MEDICINAIS R$ 2.636.576,52 2,49%
1751 |[TUBULAGCAO
17511 | 090709 | CELI Is:gx‘éiswbre classe "a", dn = 1/2 " (15 mm), para gases, inclusive M 8.409,00 | R$ 50,15 | R$ 421.711,35 | 2354% |R$ 61,96 | R$ 521.021,64
17512 | 090712 | cELi [T de cobre classe "A", dn = 3/4 (22 mm), para instalagbes de gases, m 1.107,00 | R$ 89,51 | R$ 99.087,57 | 2354% | R$ 110,58 | R$ 122.412,06
inclusive conexdes
17513 | 090706 | CELj |uPOde cobre classea’ dn=1" (28 mm), parainstalacoes de gases, M 666,00 | R$ 129,27 | R$ 86.093,82 | 23,54% | R$ 159,70 | R$ 106.360,20
inclusive conexdes
17514 | 090708 | cELi [Tubodecobreclasse™a’,dn=11/4" (35 mm), parainstalacoes de gases, | ) 1137,00 | R$ 160,75 | R$ 182.772,75 | 2354% | R$ 198,59 | R$ 225.796,83
inclusive conexdes
17515 | 090707 | cELl |ubOde cobre classe "A", dn = 11/2" (42 mm), para instalaces de gases | 1.146,00 | R$ 230,10 | R$ 263.694,60 | 23,54% | R$ 284,27 | R$ 325.773,42
inclusive conexdes
17516 | 090714 | cELi |Tubo de cobre, classe "A", dn =27 (54 mm), para instalacGes de gases, m 141,00 | R$ 328,64 | R$ 46.338,24 | 23,54% | R$ 406,00 | R$ 57.246,00
inclusive conexdes
17517 | 090710 | cgLj |1ubOde cobre classe "A", dn =2 1/2" (66 mm), para instalacdes de gases, | 336,00 | R$ 406,32 | R$ 136.523,52 | 2354% | R$ 501,97 | R$ 168.661,92
inclusive conexdes
17518 | 090711 | cEL [TuBO de cobre classe "A", dn =3 (79 mm), para instalacGes de gases, m 7800 | R$ 608,11 | R$ 47.43258 | 2354% | R$ 751,26 | R$ 58.598,28
inclusive conexdes
1752 |VALVULAS E ACESSORIOS
17521 | oo0777 | ceu |V@lulaesferamonobloco em latdo fundido, passagem plena, acionamento | 936,00 | R$ 41,80 | R$ 30.124,80 | 23,54% | R$ 51,64 | R$ 48.335,04
com alavanca, dn=1/2
17522 | 090760 | cELl |V&lvulade esferamonobloco, em latdo fundido, passagem plena, UN 64,00 R$ 63,00 | R$ 4.032,00 | 23,54% | R$ 77,83 | R$ 4.981,12
acionamento com alavanca, dn= 3/4
17523 | 090776 | CELI Z:::‘;;j;:i’: :;‘::T,"OC“ em latdo fundido, passagem plena, acionamento | 40,00 R$ 113,45 | R$ 4.538,00 | 23,54% | R$ 140,16 | R$ 5.606,40
17.5.2.4 090757 CEL| |Valvula de esfera bruta em bronze, bitola 1 1/4 " (ref 1552-b) UN 30,00 R$ 138,88 | R$ 4.166,40 | 23,54% | R$ 171,57 | R$ 5.147,10
17.5.2.5 090758 CELI |Valvula de esfera em bronze d = 1 1/2" (bruta) un 15,00 R$ 207,51 | R$ 3.112,65 | 23,54% | R$ 256,36 | R$ 3.845,40
17526 090774 CELI Valvula esfera monob!oco em latdo fundido passagem plena, acionamento un 3.00 RS 286,38 | R$ 859,14 | 23554% | R$ 353,79 | R$ 1.061,37
com alavanca, DN= 2
17.5.2.7 090773 CELI |Valvula esfera duas vias flangeada 23" un 3,00 R$ 1.359,32 | R$ 4.077,96 | 23,54% | R$ 1.679,30 | R$ 5.037,90
17.5.2.8 090427 CELI |Painel de alarme de oxigénio UN 41,00 R$ 856,72 | R$ 35.125,52 | 23,54% | R$ 1.058,39 | R$ 43.393,99
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17.5.2.9 090425 CELI |Painel de alarme de ar comprimido UN 42,00 R$ 856,72 | R$ 35.982,24 | 23,54% | R$ 1.058,39 | R$ 44.452,38
17.5.2.10 090424 CELI |Painel de alarme com pressostato para ar vacuo, white martins ou simi lar UN 24,00 R$ 856,72 | R$ 20.561,28 | 23,54% | R$ 1.058,39 | R$ 25.401,36
17.5.2.11 | 090426 CELI |Painel de alarme de 6xido nitroso UN 9,00 R$ 856,72 | R$ 7.710,48 | 23,54% | R$ 1.058,39 | R$ 9.525,51
17.5.2.12 090487 CELI |Posto de consumo de ar comprimido UN 20,00 R$ 99,34 | R$ 1.986,80 | 23,54% | R$ 122,72 | R$ 2.454,40
175213 | 090617 | CELI E:?a‘f:;‘ie gases medicinais para todo o hospital, fornecimento e UN 1,00 R$  310.150,00 | R$ 310.150,00 | 2354% | R$  383.159,31 | R$ 383.159,31
17.5.2.14 | 090113 | CELI f;'fsﬁemsecc"’”ame”m para gases medicinais 300x300x100mm - UN 60,00 | R$ 791,47 | R$ 47.488,20 | 23,54% | R$ 977,78 | R$ 58.666,80
17.5.3 [EQUIPAMENTOS
Central de Vacuo Clinico. Deslocamento de operagéo :240 m3/h ;
17.5.3.1 061106 CELI |Deslocamento total (operagé@o+reserva) :120 + 120 m3/h - 2000 + 2000 UN 1,00 R$ 30.027,83 | R$ 30.027,83 | 14,02% | R$ 34.237,73 | R$ 34.237,73
I/min
Central de Ar Comprimido Medicinal ABNT 12.188 - Vazdo efetiva de
17.5.3.2 061103 CELI |operagdo a @8barg: 53 m3/ h-885 I/min.; Deslocamento de Operagdo: 77 UN 2,00 R$ 56.553,98 | R$ 113.107,96 | 14,02% | R$ 64.482,85 | R$ 128.965,70
m3/h-1250 I/min
17533 | 092107 | cgLy |Ceniral manifold para ciindros 3 x 3 para oxigénio, ar comprimido e oxidoni| 3,00 R$ 4837283 | R$ 145.118,49 | 2354% | R$ 59.759,79 | R$ 179.279,37
troso com serpentina e sem véalvula de alta presséo
17534 | 092108 | cevy [Ceniral manifold para cilindros 4 x 4 para oxigénio, ar comprimido e &xidoni| 1,00 R$  54.359,15 | R$ 54.359,15 | 2354% | R$ 67.155,29 | R$ 67.155,29
troso com serpentina e sem vélvula de alta presséo
17.6 INSTALAGOES DE COMBATE A INCENDIO R$ 692.518,67 0,65%
17.6.1 |TUBULAGAO
17.6.1.1 | 090701 | CELI Is::xf;:@o carbono preto sem costura sch 40 dn=2 1/2" inclusive m 1.119,00 | R$ 96,27 | R$ 107.726,13 | 2354% | R$ 118,93 | R$ 133.082,67
17.6.1.2 090705 CELI |Tubo de aco carbono preto sem costura, sch 40 dn= 3" - inclusive conexdes m 669,00 R$ 119,13 | R$ 79.697,97 | 23,54% | R$ 147,17 | R$ 98.456,73
17613 | 090703 | ceLl |TUPO de 260 carbono preto sem costura SCH 40 DN= 47 inclusive m 12000 | R$ 178,60 | R$ 2144280 | 2354% | R$ 220,75 | RS 26.490,00
17.6.1.4 | 090716 | CELI I;‘:é’x%rgsaw carbono preto sem costura, SCH 40 DN= 6'- inclusive m 50,00 | R$ 490,34 | R$ 24517,00 | 23,54% | R$ 605,77 | R$ 30.288,50
17.6.2 |VALVULAS E ACESSORIOS
Abrigo para hidrante interno, inclusive caixa embutir chapa ferro n.° 14, dim
17.6.2.1 090001 CELI |ensdes 0.90 x 0.60 x 0.17 m, registro tipo globo 2 1/2", mangueira (30m) un 50,00 R$ 1.595,97 | R$ 79.798,50 | 23,54% | R$ 1.971,66 | R$ 98.583,00
com esquicho e conexdes - Rev 03
Caixa para véalvula de recalque do Corpo de bombeiros retangular, em
17.6.2.2 090118 CELI |alvenaria com blocos de concreto, dimensdes internas: 0,60x0,40x0,60 m un 1,00 R$ 354,41 | R$ 354,41 | 23,54% | R$ 437,84 | R$ 437,84
para rede de incéndio.
17623 | ogo76s | ceu |Valulade gavetaem bronze, classe 125 libras, para vapor e classe 200 un 1500 |R$ 2.829.84 | R$ 42.447,60 | 2354% | R$ 3.495,98 | R$ 52.439,70
libras, para dgua, 6leo e gas, dn=3
17624 | 090762 | cgL |Valvulade gavetaem bronze, classe 125 libras, para vapor e classe 200 un 1000 | R$ 273671 | R$ 27.367,10 | 23,54% | RS 3.380,93 | R$ 33.809,30
libras, para &qua. 6leo e gas, dn=2 1/2
17.6.2.5 090766 CELI |Valvula de retencéo vertical em bronze de 4 - com flange un 2,00 R$ 709,20 | R$ 1.418,40 | 23,54% | R$ 876,15 | R$ 1.752,30
17.6.3 EXTINTORES
Extintor de pé quimico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m, o
17.6.3.1 090312 CELI tempo de descarga 12s, NBRO443, 9444, 10721 un 74,00 R$ 254,39 | R$ 18.824,86 | 23,54% | R$ 314,27 | R$ 23.255,98
17.6.3.2 090311 CELI |Extintor de co2 6kg - fornecimento e instalacao UN 10,00 R$ 819,57 | R$ 8.195,70 | 23,54% | R$ 1.012,50 | R$ 10.125,00
17.6.4 [EQUIPAMENTOS
Bomba de incéndio - hidrantes principal. Bomba centrifuga horizontal,
monobloco, fabricagdo KSB, modelo e tamanho FIREBLOC 32-125, com
17.6.4.1 092070 CELI motor elétrico trifasico de alto rendimento de 4,0 CV, fabricagdo WEG, com UN 1,00 RS 6.416,03 | R$ 6.416,03 | 2354% | RS 7.926,36 | R$ 7.926,36

velocidade de 3500rpm, 2P. C/Painel 380 V, conexdes roscadas, para
vazéo de 20m3/h e presséo de 25 mca, conforme IT-22 CBESP. Conjunto
01 Operacional + 01 Reserva - 02 Bombas
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Fornecimento de sistema completo de deteccédo e combate & incéndio
17.6.4.2 061143 CELI |através de agente saponificante imido para coifa, com materiais UN 1,00 R$ 154.246,00 | R$ 154.246,00 | 14,02% | R$ 175.871,29 | R$ 175.871,29
necessarios, instalacdo e testes finais.
177 |GAS COMBUSTIVEL R$ 110.310,10 0,10%
17.7.1 |TUBULACAO
17711 | ogo712 | cEwl |Tubo decobre classe A", dn =3/4 ™ (22 mm), para instalagdes de gases, m 70,00 R$ 89,51 | R$ 6.265,70 | 23,54% | R$ 11058 | R$ 7.740,60
inclusive conexdes
17712 | 090706 | cELl |ubOde cobre classea’, dn=1" (28 mm), para instalacoes de gases, M 18,00 R$ 12927 | R$ 2.326,86 | 23,54% | R$ 159,70 | R$ 2.874,60
inclusive conexdes
17.7.13 | ogo708 | cELl |[ubo decobre classe"a’, dn =1 1/4" (35 mm), parainstalacoes de gases, | 18,00 R$ 160,75 | R$ 2.893,50 | 23,54% | R$ 198,59 | R$ 3.574,62
inclusive conexdes
17714 | 090707 | cgL |Tubode cobre classe "A", dn =11/2" (42 mm), para instalacdes de gases m 27,00 R$ 230,10 | R$ 6.212,70 | 23,54% | R$ 284,27 | R$ 7.675,29
inclusive conexdes
17.7.15 | ooo714 | cELl |Tubo decobre, classe "A", dn =27 (54 mm), para instalacGes de gases, m 18,00 R$ 328,64 | R$ 591552 | 23,54% | R$ 406,00 | R$ 7.308,00
inclusive conexdes
17716 | 090710 | cgLl |[ubo de cobre classe "A", dn =2 1/2 (66 mm), para instalacdes de gases, | 21,00 R$ 406,32 | R$ 8.532,72 | 2354% | R$ 501,97 | R$ 10.541,37
inclusive conexdes
17717 | ogo711 | cEw |Tubo decobre classe "A", dn =3 (79 mm), para instalacGes de gases, m 35,00 R$ 608,11 | R$ 21.283,85 | 23,54% | R$ 751,26 | R$ 26.294,10
inclusive conexdes
17718 | 090713 | cgLl |ubode cobre classe "A", dn =4 (104 mm), para instalacGes de gases, m 1800 | R$ 1.092,26 | R$ 19.660,68 | 2354% | R$ 1.349,38 | R$ 24.288,84
inclusive conexdes
17.7.2 |VALVULAS E ACESSORIOS
17721 | 090760 | cgLl |V&lvulade esferamonobloco, em latdo fundido, passagem plena, UN 3000 |Rs 63,00 | RS 1.890,00 | 23,54% | R$ 77,83 | Rs 2.334,90
acionamento com alavanca, dn= 3/4
17722 | ooo776 | ceu |V@lvulaesferamonobloco em latdo fundido, passagem plena, acionamento | 4,00 R$ 113,45 | R$ 453,80 | 2354% | R$ 140,16 | R$ 560,64
com alavanca, dn=1
17.7.2.3 090757 CELI |Valvula de esfera bruta em bronze, bitola 1 1/4 " (ref 1552-b) UN 4,00 R$ 138,88 | R$ 555,52 | 23,54% | R$ 171,57 | R$ 686,28
17.7.2.4 | 090758 | CELI |Vélvula de esfera em bronze d = 1 1/2" (bruta) un 4,00 R$ 207,51 | R$ 830,04 | 2354% | R$ 256,36 | R$ 1.025,44
17.7.2.5 090504 CELI |Prolongador e comando para acionamento da chave seccionadora UN 4,00 R$ 59,03 | R$ 236,12 | 23,54% | R$ 72,93 | R$ 291,72
17.7.2.6 090773 CELI |Valvula esfera duas vias flangeada 23" un 9,00 R$ 1.359,32 | R$ 12.233,88 | 23,54% | R$ 1.679,30 | R$ 15.113,70
17.8 | INSTALACOES DE OLEO DIESEL R$ 82.975,66 0,08%
17.81 |TUBULACAO
17.81.1 | 090700 | CELI Is:sx’j;s@" carbono preto sem costura sch 40 dn=1 1/4” inclusive m 12000 | R$ 49,67 | R$ 5.960,40 | 23,54% | R$ 61,36 | R$ 7.363,20
17.8.1.2 090704 CELI |Tubo de ago carbono preto sem costura sch-40 dn= 1" inclusive conexdes m 120,00 R$ 39,77 | R$ 4.772,40 | 23,54% [ R$ 49,13 [ R$ 5.895,60
17.8.1.3 090702 CELI |Tubo de ago carbono preto sem costura sch 40 dn= 2" inclusive conexdes m 25,00 R$ 61,54 | R$ 1.538,50 | 23,54% | R$ 76,03 | R$ 1.900,75
17.82 |VALVULAS E ACESSORIOS
17821 | 090775 | ceu |Valvulaesferamonobloco em latdo fundido passagem plena, acionamento | )\ 2,00 R$ 1.655,44 | R$ 3.310,88 | 2354% | R$ 2.045,13 | R$ 4.090,26
com alavanca, DN= 4", ref. Mipel ou equivalente
17822 | 090761 | cgL |Yalvulade gavetaem bronze, classe 125 libras, para vapor e classe 200 un 5,00 R$ 2.560,81 | R$ 12.804,05 | 2354% | R$ 3.163,62 | R$ 15.818,10
libras, para dqua, dleo e gas, dn=1
17.8.2.3 090765 CELI |Valvula de retencdo horizontal em bronze 1 un 3,00 R$ 97,10 | R$ 291,30 | 23,54% | R$ 119,96 | R$ 359,88
17824 | 090764 | cgL |Valvulade gaveta, corpo em bronze, extremidades roscaveis, haste fixa, un 7,00 R$ 7034 | R$ 492,38 | 2354% | R$ 86,90 | R$ 608,30
classe 150 libras, DN=3/4’
17.8.25 | 090315 | CELI |Filtro em ago carbono "Y" ®15mm - 1/2" UN 2,00 RS 5132 | RS 102,64 | 23,54% | R$ 63,40 | R$ 126,80
17.8.2.6 | 090151 | CELI |Chave de nivel com béia magnética UN 2,00 RS 84,10 | R$ 168,20 | 23,54% | R$ 103,90 | R$ 207,80
17.8.2.7 | 090772 | CELI |Valvula eliminadora de ar UN 1,00 RS 81,50 | R$ 81,50 | 2354% | R$ 100,69 | R$ 100,69
17.8.2.8 | 090666 | CELI |Terminal de respiro padrdo shell 2" UN 1,00 R$ 297,95 | R$ 297,95 | 2354% | R$ 368,00 | R$ 368,09
17.8.2.9 | 090411 | CELI |Medidor de vazao com coleta de amostra UN 1,00 R$ 10.112,34 | R$ 10.112,34 | 2354% | R$ 12.492,78 | R$ 12.492,78
Vélvula solenéide de 2 vias em latdo fundido de duas vias, caixa tipo uso
17.82.10 | ogo77e | ceLi |96rdl (nema 1), extremidade roscada, partes intemas em aco inox, bobinas | 1,00 R$ 1.938,51 | R$ 1.938,51 | 23,54% | R$ 2.394,84 | R$ 2.394,84

com voltagem de corrente alternada 220 v, normalmente fechada (nf).
modelo: série 8210.
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178211 | oso755 | cey |Yalvulaantiransbordamento, dotada de tubo camisa, com dois estagios de | ) 2,00 R$ 1.697,11 | R$ 3.394,22 | 2354% | R$ 2.096,61 | R$ 419322
fechamento, didmetro de 4”, rosca bsp.
Vélvula de esfera flutuante, dotada de tubo em ago carbono, extremidade
17.8.2.12 | 090759 CELI |roscada, com 6” de comprimento, esfera em ago inox, diametro de 2”, rosca| UN 1,00 R$ 1.557,40 | R$ 1.557,40 | 23,54% | R$ 1.924,01 | R$ 1.924,01
bsp.
17.8.3 EQUIPAMENTOS
17831 | 092203 | ceu [Sistema separador de dgua e bleo. Vazdo de 2.500L/h. Com médulopré- |y 1,00 RS 744,83 | R$ 744,83 | 2354% | R$ 92016 | R$ 920,16
filtro para separacéo de sélidos e méldulo para coleta de dleo
17832 | 092213 | cEL |landue de dleo diesel 15000L apoiado parainstalagdo aérea em baciade | ) 1,00 R$  11.917,97 | R$ 11.917,97 | 2354% | R$ 14.723,46 | R$ 14.723,46
contenc&o em alvenaria
17833 092140 CELI ::el:;ro de linha com cabecote de aluminio e copo de policarbonato, filtro tipo UN 1,00 RS 248,34 | R$ 248,34 | 2354% | R$ 306,80 | R$ 306,80
17834 | 092110 | CELI |SONne motor-bomba (centifuga), monoestagio, Hman= 5,0 mea, Q= UN 200 | Rs 1.370,38 | R$ 2.740,76 | 2354% | RS 1.692,97 | R$ 3.385,94
Caixa de comando para motores até 2hp e chave de nivel magnética de 3
17.8.35 092093 CELI |estados (liga/desliga/nivel de seguranca), 220vca, com conexdo 1 1/2 ", UN 1,00 R$ 4.690,77 | R$ 4.690,77 | 23,54% | R$ 5.794,98 | R$ 5.794,98
caixa a prova de exploséo com certificado ex, dimensao total 400mm
18.0 DRENAGEM EXTERNA R$ 1.361.337,81 1,28%
18.1 090310 | cELl |EXecucdo de sarjetdo de concreto usinado, moldada inloco em trecho M 94627 | R$ 109,98 | R$ 104.070,77 | 23,54% | R$ 135,87 | R$ 128.569,70
reto, 100 cm base x 20 cm altura. af 06/2016
18.2 090237 CELI |Dissipador de energia - DEB 03 - areia e pedra de m&o comerciais un 7,00 R$ 1.341,58 | R$ 9.391,06 | 23,54% | R$ 1.657,39 | R$ 11.601,73
18.3 090238 CELI [Dissipador de energia - DEB 04 - areia e pedra de m&o comerciais un 2,00 R$ 1.897,64 | R$ 3.795,28 | 2354% [ R$ 2.344,34 | R$ 4.688,68
18.4 090239 CELI |Dissipador de energia - DEB 05 - areia e pedra de m&o comerciais un 1,00 R$ 2.539,46 | R$ 2.539,46 | 23,54% | R$ 3.137,25 | R$ 3.137,25
185 090217 CELI |Descida d'agua de aterros em degraus - DAD 04 - areia e brita comerciais m 3,50 R$ 407,88 | R$ 1.427,58 | 23,54% | R$ 503,89 | R$ 1.763,62
18.6 090218 CELI |Descida d'agua de aterros em degraus - DAD 06 - areia e brita comerciais m 3,50 R$ 555,16 | R$ 1.943,06 | 23,54% | R$ 685,84 | R$ 2.400,44
18.7 090219 CELI |Descida d'agua de aterros em degraus - DAD 08 - areia e brita comerciais m 3,50 R$ 710,15 | R$ 2.485,53 | 23,54% | R$ 877,32 | R$ 3.070,62
18.8 090060 | CELI :3;;: BSTC D =0,40 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas un 5,00 R$ 360,03 | R$ 1.800,15 | 23,54% | R$ 444,78 | R$ 2.223,90
18.9 090061 | CELI i‘::: BSTC D =0,60 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas un 1,00 R$ 726,11 | R$ 726,11 | 2354% | R$ 897,04 | R$ 897,04
1810 | 090062 | CELI ?e?;: BSTC D =0,80 m - esconsidade 07 - areia e brita comerciais - alas un 1,00 R$ 122959 | R$ 122959 | 23,54% | R$ 1519,04 | R$ 1.519,04
1811 | 090063 | CELI i‘::: BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas un 1,00 R$ 1.838,34 | R$ 1.838,34 | 23,54% | R$ 2.271,09 | R$ 2.271,09
18.12 090173 CELI |Corpo de BSTC D = 0,40 m CA2 - areia, brita e pedra de méo comerciais m 420,81 R$ 176,15 | R$ 74.125,68 | 23,54% | R$ 217,62 | R$ 91.576,67
18.13 090174 CELI |Corpo de BSTC D = 0,60 m CA2 - areia, brita e pedra de mdo comerciais m 768,50 R$ 270,43 | R$ 207.825,46 | 23,54% | R$ 334,09 | R$ 256.748,17
18.14 090175 CELI |Corpo de BSTC D = 0,80 m CA2 - areia, brita e pedra de méo comerciais m 55,18 R$ 363,21 | R$ 20.041,93 | 23,54% | R$ 448,71 | R$ 24.759,82
18.15 090176 CELI |Corpo de BSTC D = 1,00 m CA2 - areia, brita e pedra de mdo comerciais m 61,14 R$ 450,36 | R$ 27.535,01 | 23,54% | R$ 556,37 | R$ 34.016,46
18.16 090455 CELI |Pogo de visita - PVI 02 - areia e brita comerciais un 31,00 R$ 2.005,05 | R$ 62.156,55 | 23,54% | R$ 2.477,04 | R$ 76.788,24
18.17 090456 CELI |Pogo de visita - PVI 03 - areia e brita comerciais un 4,00 R$ 2.308,58 [ R$ 9.234,32 | 23,54% | R$ 2.852,02 | R$ 11.408,08
18.18 090457 CELI |Poco de visita - PVI 04 - areia e brita comerciais un 3,00 R$ 2.752,83 | R$ 8.258,49 | 23,54% | R$ 3.400,85 | R$ 10.202,55
1819 | 090065 | CELI Sg;;i?;gb" simples - grelha de concreto - BLSG 02 - areia e brita un 4600 |R$ 834,32 | R$ 38.378,72 | 23,54% | R$ 1.030,72 | R$ 47.413,12
1820 | 090064 | CELI E;’;Zi?;;b" dupla - grelha de concreto - BLDG 02 - areia e brita un 2800 | R$ 1.609,79 | R$ 45.074,12 | 23,54% | R$ 1.988,73 | R$ 55.684,44
1821 | 090242 | cELI S;”E"r;:f"s"pe"'c'a' - DSS 04 - tubo de concreto perfurado e brita m 391528 | R$ 48,42 | RS 189.577,86 | 2354% | RS 59,82 | R$ 234.212,05
1822 | 00241 | cewi |Preno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 07 - tubo de concreto | ) 142267 | R$ 111,46 | R$ 158.570,80 | 2354% | R$ 137,70 | R$ 195.901,66

perfurado e brita comercial
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18.23 090145 CELI |Chaminé dos pogos de visita - CPV 01 - areia e brita comerciais un 17,00 R$ 993,52 | R$ 16.889,84 | 23,54% | R$ 1.227,39 | R$ 20.865,63
18.24 090146 CELI |Chaminé dos pocos de visita - CPV 02 - areia e brita comerciais un 13,00 R$ 1.133,33 | R$ 14.733,29 | 23,54% | R$ 1.400,12 | R$ 18.201,56
18.25 090147 CELI |Chaminé dos pocos de visita - CPV 03 - areia e brita comerciais un 8,00 R$ 1.268,79 | R$ 10.150,32 | 23,54% | R$ 1.567,46 | R$ 12.539,68
a 1 a ia -
1826 | 090205 | cevi |EScavacdo, carga e ransporte de material de 1% categoria - DMT de 1.000 | 5 8.244,84 | R$ 5,08 | R$ 41.883,79 | 23,54% | R$ 6,28 | R$ 51.777,60
a 1.200 m - Escavadeira
a 1. a ia -
1827 | ogo206 | gLl |EScavacdo, carga e transporte de material de 1% categoria - DMT de 2.000 | 5 72658 | R$ 656 | R$ 4.766,36 | 23,54% | R$ 810 | R$ 5.885,30
a3.000 m - Escavadeira
18.28 090695 CELI |Transporte com caminhdo basculante de 14 m? - rodovia pavimentada tkm 8.137,70 R$ 0,51 | R$ 4.150,23 | 23,54% | R$ 0,63 | R$ 5.126,75
18.29 090154 CELI |Compactacéo de aterros a 100% do Proctor normal m3 7.518,26 R$ 4,96 | R$ 37.290,57 | 23,54% | R$ 6,13 | R$ 46.086,93
19.0 LOUGCAS, METAIS E ACESSORIOS R$ 2.104.070,83 1,98%
19.1 090044 CELI |Bacia sanitaria com caixa embutida na alvenaria com acessorios e assento. un 330,00 R$ 542,32 | R$ 178.965,60 | 23,54% | R$ 669,98 | R$ 221.093,40
192 090045 CELI gzséi;amtana infantil com caixa embutida na alvenaria com acessorios e un 2.00 RS 636,87 | R$ 127374 | 2354% | R$ 786.79 | R$ 157358
19.3 090243 CELI |Ducha em ago inox, DECA, linha targa 1984 C 40 ou similar un 174,00 R$ 218,56 | R$ 38.029,44 | 23,54% | R$ 270,01 | R$ 46.981,74
Mictorio sifonado de louca branca com pertences, com registro de pressao
194 090413 CELI |1/2" com canopla cromada acabamento simples e conjunto para fixacao - UN 17,00 R$ 538,15 | R$ 9.148,55 | 23,54% | R$ 664,83 | R$ 11.302,11
fornecimento e instalacao
19.5 090244 CELI |Ducha higiénica cromada un 162,00 R$ 218,56 | R$ 35.406,72 | 23,54% | R$ 270,01 | R$ 43.741,62
19.6 090182 | cELj |Cubadeembutir oval em louga branca, 35 x 50 cm ou equivalente - un 4200 |R$ 67,08 | R$ 2.817,36 | 23,54% | R$ 82,87 | R$ 3.480,54
fornecimento e instalacéo.
19.7 090179 CELI |Cuba de ago inox 304, dimensdes 50 x 40x 35 cm, inclusive acessérios un 100,00 R$ 408,50 | R$ 40.850,00 | 23,54% | R$ 504,66 | R$ 50.466,00
090180 CELI |Cuba de aco inox 304, dimensdes 60 x 40x 35 cm, inclusive acessorios un 9,00 R$ 495,15 | R$ 4.456,35 | 23,54% | R$ 611,71 | R$ 5.505,39
19.9 090181 CELI |Cuba de aco inox 304, dimensdes 80 x 50x 35 cm, inclusive acessorios un 51,00 R$ 713,88 | R$ 36.407,88 | 23,54% | R$ 881,93 [ R$ 44.978,43
1910 | ogo1s2 | ceu |Chuveiro e lava-olhos de emergéncia e bacia em ago inox, da marca un 3,00 R$ 1.331,04 | R$ 3.993,12 | 23,54% | R$ 1.644,37 | R$ 493311
Adamo, ref . 01486 ou similar
Lavatério Hospitalar coletivo aco inox AISI 304 chapa 0,6mm, tipo calha,
19.11 090386 CELI |med . 1000x290x350mm C/ acabamento escovado- Modelo Especial A - un 13,00 R$ 2.049,84 | R$ 26.647,92 | 23,54% | R$ 2.532,37 | R$ 32.920,81
Palmetal ou simi lar
19.12 090657 CELI [Tanque em ago inox, incluso torneira cromada e siféio PVC un 30,00 R$ 447,42 | R$ 13.422,60 | 23,54% | R$ 552,74 | R$ 16.582,20
19.13 090183 CELI |Cuba para Expurgo em inox inclusive acessorios un 26,00 R$ 408,50 | R$ 10.621,00 | 23,54% | R$ 504,66 | R$ 13.121,16
19.14 090385 CELI |Lavatério de louga branca suspensa un 530,00 R$ 58,23 | R$ 30.861,90 | 23,54% [ R$ 71,94 | R$ 38.128,20
1015 | oooss7 | ceuy |L2vaidriolouca de canto (Deca-izy, refL-10117 ou similar) sem coluna, c/sif 57,00 | R$ 398,43 | R$ 2271051 | 2354% | R$ 492,22 | R$ 28.056,54
fao cromado, valvula cromada, engate cromado, exclusive torneira
19.16 090235 CELI |Dispenser para papel higiénico, em ABS un 330,00 R$ 49,00 | R$ 16.170,00 | 23,54% | R$ 60,53 | R$ 19.974,90
19.17 090236 CELI |Dispenser para toalha de papel interfolhada, em ABS un 756,00 R$ 46,02 | R$ 34.791,12 | 23,54% | R$ 56,85 | R$ 42.978,60
Saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido com reservatorio o
19.18 090632 CELI 800 a 1500 ml, incluso fixacao. af 10/2016 UN 756,00 R$ 58,69 | R$ 44.369,64 | 23,54% | R$ 72,51 | R$ 54.817,56
19.19 090067 CELI [Cabide em aco inox, acabamento cromado ou similar un 208,00 R$ 4,50 | R$ 936,00 | 23,54% [ R$ 556 [ R$ 1.156,48
19.20 090689 CELI |Torneira de bancada com acionamento hidromecanico, temporizador un 572,00 R$ 347,17 | R$ 198.581,24 | 23,54% | R$ 428,89 | R$ 245.325,08
19.21 090687 CELI |Torneira cromada de parede, bica mével un 75,00 R$ 325,67 | R$ 24.425,25 | 23,54% | R$ 402,33 | R$ 30.174,75
19.22 090686 CEL| |Torneira cromada de mesa para lavatorio bica alta un 72,00 R$ 170,43 | R$ 12.270,96 | 23,54% | R$ 210,55 | R$ 15.159,60
1923 | oooeoz | i |Torneira eletronica da parede anti-vandalismo, elétrica, ref. 1193 EL-AV-20 |, 1400 | R$ 1534,39 | R$ 21.481,46 | 23,54% | R$ 1.895,59 | R$ 26.538,26
d a Fabrimar ou similar
19.24 090693 CELI Tor_nelra elel_ror_nca standard de banca, elétrica, ref.1195-EL, Linha Vision, F un 9.00 RS 110303 | R$ 10.737.27 | 2354% | R 1.473.87 | R$ 13.264,83
abrimar ou similar
19.25 090691 CELI |Torneira de mesa para lavatério acionamento hidromecanico com alavanca un 57,00 R$ 594,29 | R$ 33.874,53 | 23,54% | R$ 734,19 | R$ 41.848,83
090688 CEL| |Torneira cromada para uso geral, DECA 1152 C39 ou similar un 9,00 R$ 126,68 | R$ 1.140,12 | 23,54% | R$ 156,50 | R$ 1.408,50
19.26 090048 CELI |Banco articulado para banho com pés de apoio 700x450mm (p/deficientes) un 101,00 R$ 1.166,26 | R$ 117.792,26 | 23,54% | R$ 1.440,80 | R$ 145.520,80




HOSPITAL DO CANCER DE ARACAJU
MES-BASE DO PREGO: DEZEMBRO/2020

OBRA: Elaboragéo dos Projetos Basicos e Executivos de Arquitetura, Engenharia e Construcéo do Hospital do Cancer de Aracaju no Estado de Sergipe ENCARGOS SOCIAIS: 112,40%
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19.27 090055 CELI |Barra de apoio, reta, fixa, em aco inox, I=80cm, d=1 1/2", Jackwal ou similar un 259,00 R$ 291,18 | R$ 75.415,62 | 23,54% | R$ 359,72 | R$ 93.167,48
19.28 090053 CELI |Barra de apoio, reta, fixa, em ago inox, [=40cm, d=1 1/2", Jackwal ou similar un 199,00 R$ 234,34 | R$ 46.633,66 | 23,54% | R$ 289,50 | R$ 57.610,50
1929 | 090052 | CELI ?a"a de apoio, reta, fixa, em ago inox, |=30cm, d=1 1/2", Jackwal ou simila | | 142,00 | R$ 21342 | R$ 30.305,64 | 2354% | R$ 263,66 | R$ 37.439,72
1930 | 090051 | ceLi |BaTade apoio, paravaso sanitario, dupla, articulada, direita ou esquerda, un 3,00 R$ 529,54 | R$ 1.588,62 | 23,54% | R$ 654,19 | R$ 1.962,57
em aco inox, I=70cm. d=1 1/2", Jackwal ou similar
19.31 090054 CELI |Barra de apoio, reta, fixa, em ago inox, I=70cm, d=1 1/2", Jackwal ou similar un 178,00 R$ 282,31 | R$ 50.251,18 | 23,54% | R$ 348,77 | R$ 62.081,06
19.32 090068 CELI |Cabide em aco inox, MOLDENOX, linha stylus 108 RSL ou similar un 208,00 R$ 34,75 | R$ 7.228,00 | 23,54% | R$ 42,93 | R$ 8.929,44
19.33 090298 CELI |Espelho cristal, espessura 4mm, com parafusos de fixacao, sem moldura M2 227,04 R$ 432,78 | R$ 98.258,37 | 23,54% | R$ 534,66 | R$ 121.389,21
19.34 090046 CELI |Bancada de ago inox com frontdo m? 244,45 R$ 1.633,73 | R$ 399.366,93 | 23,54% | R$ 2.018,31 | R$ 493.377,90
19.35 090047 CELI |Bancada em granito, espessura 2 cm m?2 64,60 R$ 339,34 | R$ 21.920,01 | 23,54% | R$ 419,22 | R$ 27.079,94
20.0 INSTALAGCOES DE CLIMATIZAGAO R$ 13.859.520,49 13,08%
20.1 EQUIPAMENTOS R$ 8.951.190,54 8,44%
20.1.1 [CENTRAL DE AGUA GELADA
Tag BAGP-1 a 4 - bomba de 4gua gelada priméaria, com vazéo de
107,5m3h, diametro do rotor 219mm, altura manométrica 20mca - motor
20.1.1.1 092210 CELI |elétrico de 12,50cv - tensé&o elétrica 380v/3f/60hz - completa com suction UN 4,00 R$ 11.729,07 | R$ 46.916,28 | 23,54% | R$ 14.490,09 | R$ 57.960,36
guide com filtro Y e Triple Duty Valve com retengao, bloquieo e regulagem -
mod. ref. KSB Megaline 100-100-200
Tag BAGS-01 a 04 - bomba de 4gua gelada secundéria, com vazéo de
134m?3/h, didmetro do rotor 290mm, altura manométrica 40mca - motor
20.1.1.2 092211 CELI |elétrico de 20,00cv - tenséo elétrica 380v/3f/60hz - completa com suction UN 4,00 R$ 18.268,96 | R$ 73.075,84 | 23,54% | R$ 22.569,47 | R$ 90.277,88
guide com filtro Y e Triple Duty Valve com retenc&o, bloquieo e regulagem -
mod. ref. KSB Megaline 100-315
TAG UR-01/02/03 - chiller de condensacéo a ar, compressor tipo parafuso,
20.1.1.3 061212 CELI |gas refrigerante r134a, com capacidade efetiva de 213TR - tenséo elétrica UN 3,00 R$ 816.152,33 | R$ 2.448.456,99 | 14,02% | R$ 930.576,89 | R$ 2.791.730,67
380v/3f/60hz - mod. ref. carrier 30XV220
20.1.2 |CONDICIONADORES DE AR - TIPO FANCOIL
AH-1P-SE-01 atende Fracionamento liquido, Higienizacdo Embal.,
Manipulagédo, A.C paramentagdo Composto por Caixa de Mistura/ Médulo
20.1.2.1 092034 CELI |Ventilador Limit-Load e M6dulo Serpentina Vaz. Ar = 3212 m3h x 120 UN 1,00 R$ 20.022,21 | R$ 20.022,21 | 23,54% | R$ 24.735,44 | R$ 24.735,44
mmca Classe Filtragem G3+F7+A3 (no difusor) Cap. 4,2 TR motor 3 cv -
com_Aa. e Umidificacéo ref. Carrier 39V05
AH-1P-SE-02 atende CAF Composto por Caixa de Mistura/ Médulo
20.1.2.2 092035 CELI |Ventilador Limit-Load e Médulo Serpentina Vaz. Ar = 3625 m3h x 60 mmca UN 1,00 R$ 19.358,17 | R$ 19.358,17 | 23,54% | R$ 23.915,08 | R$ 23.915,08
Classe Filtragem G3+M5 Cap. 4 TR motor 1,5 cv ref. Carrier 39V05
AH-1P-SE-03-04 atende Nobreaks Composto por Caixa de Mistura/ Médulo
20.1.2.3 092036 CELI |Ventilador Limit-Load e Médulo Serpentina Vaz. Ar = 7000 m3h x 60 mmca UN 2,00 R$ 37.397,25 | R$ 74.794,50 | 23,54% | R$ 46.200,56 | R$ 92.401,12
Classe Filtragem G3+M5 Cap. 7,8 TR motor 3 cv ref. Carrier 39V08
AH-1P-SE-05-06 atende Subestagdo Composto por Caixa de Mistura/
Médulo Ventilador Limit-Load e Mddulo Serpentina Vaz. Ar = 6000 m3/h x
1.2 2,00 . . 9 . .
20.1.2.4 092037 CELI 60 mmca Classe Filtragem G3+M5 Cap. 6,7 TR motor 2 cv ref. Carrier UN R$ 32.123,41 | R$ 64.246,82 | 23,54% | R$ 39.685,26 | R$ 79.370,52
39v08
AH-1P-SE-07 atende Preparo Mamadeira + A.C, Distribui¢éo lactéario
20125 092038 CELI Composto por Caixa de Mistura/ Médulo Ventilador Limit-Load e Médulo UN 1,00 RS 5753.39 | R$ 5753.39 | 23.54% | R$ 710774 | R$ 710774

Serpentina Vaz. Ar = 1050 m3h x 60 mmca Classe Filtragem G3+M5 Cap.

1,2 TR motor 0,5 cv_ref. Carrier 39V02
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20.1.2.6

092039

CELI

AH-1P-SE-08-09 atende Cozinha Composto por Caixa de Mistura/ Médulo
Ventilador Limit-Load e Médulo Serpentina Vaz. Ar = 10710 m3h x 60
mmca Classe Filtragem G3+M5 Cap. 20 TR motor 4 cv ref. Carrier 39V20

UN

2,00

95.890,67

R$

191.781,34

23,54%

R$

118.463,33

R$

236.926,66

20.1.2.7

092040

CELI

AH-1P-SE-10 atende Refeitério Composto por Caixa de Mistura/ Médulo
Ventilador Limit-Load e Médulo Serpentina Vaz. Ar = 9550 m3h x 60 mmca
Classe Filtragem G3+M5 Cap. 14,1 TR motor 4 cv ref. Carrier 39V20

UN

1,00

R$

67.602,86

67.602,86

23,54%

R$

83.516,57

R$

83.516,57

20.1.2.8

092041

CELI

AH-1P-SE-11 atende Vestiario Central Masc., Vestiario Central Fem.
Composto por Caixa de Mistura/ Médulo Ventilador Limit-Load e Médulo
Serpentina Vaz. Ar = 7920 m¥h x 40 mmca Classe Filtragem G3 Cap. 14,7
TR motor 2 cv_ref. Carrier 39V20

UN

1,00

R$

70.479,56

R$

70.479,56

23,54%

R$

87.070,45

R$

87.070,45

20.1.2.9

092042

CELI

AH-1P-SE-12 atende Ar externo dos fancoletes do Servigo + Oficinas +
Armazenamento Limpo+Sanit/Vest Med. Composto por Caixa de Mistura/
Médulo Ventilador Limit-Load e Mddulo Serpentina Vaz. Ar = 3090 m3/h x
60 mmca Classe Filtragem G3+M5 Cap. 14,4 TR motor 1,5 cv ref. Carrier
39v20

UN

1,00

R$

69.041,31

R$

69.041,31

23,54%

R$

85.293,63

R$

85.293,63

20.1.2.10

092029

CELI

AH-1P-RA-01 atende Acelerador linear Composto por Caixa de Mistura/
Médulo Ventilador Limit-Load e Mddulo Serpentina Vaz. Ar = 4500 m3/h x
60 mmca Classe Filtragem G3+M5 Cap. 5 TR motor 2 cv - com Aq. e
Umidificacéo ref. Carrier 39V05

UN

R$

23.972,67

R$

23.972,67

23,54%

R$

29.615,84

R$

29.615,84

20.1.2.11

092030

CELI

AH-1P-RA-02 atende Preparo Pacientes Observagdo Composto por Caixa

de Mistura/ Médulo Ventilador Limit-Load e Médulo Serpentina Vaz. Ar =

1518 m3/h x 60 mmca Classe Filtragem G3+M5 Cap. 2,3 TR motor 0,75 cv
ref. Carrier 39V02

UN

R$

11.027,44

R$

11.027,44

23,54%

R$

13.623,30

R$

13.623,30

20.1.2.12

092031

CELI

AH-1P-RA-03-04 atende Tomografia Composto por Caixa de Mistura/
Médulo Ventilador Limit-Load e Mddulo Serpentina Vaz. Ar = 4200 m3/h x
60 mmca Classe Filtragem G3+M5 Cap. 5 TR motor 2 cv - com Aq. e
Umidificacéo ref. Carrier 39V05

UN

R$

23.972,67

R$

47.945,34

23,54%

R$

29.615,84

R$

59.231,68

20.1.2.13

092032

CELI

AH-1P-RA-05 atende Espera circulagdo Composto por Caixa de Mistura/
Médulo Ventilador Limit-Load e Mddulo Serpentina Vaz. Ar = 5400 m3/h x
60 mmca Classe Filtragem G3+M5 Cap. 23,1 TR motor 2 cv ref. Carrier
39v20

UN

R$

110.753,70

R$

110.753,70

23,54%

R$

136.825,12

R$

136.825,12

20.1.2.14

092033

CELI

AH-1P-RA-06 atende Ar externo dos fancoletes da Radioterapia Composto
por Caixa de Mistura/ Médulo Ventilador Limit-Load e Médulo Serpentina
Vaz. Ar = 3000 m¥h x 60 mmca Classe Filtragem G3+M5 Cap. 14 TR
motor 1.5 cv _ref. Carrier 39V20

UN

1,00

R$

67.123,32

67.123,32

23,54%

R$

82.924,15

R$

82.924,15

20.1.2.15

092019

CELI

AH-1P-QU-01 atende Postol, Servigo enfermagem Composto por Caixa de
Mistura/ Médulo Ventilador Limit-Load e Médulo Serpentina Vaz. Ar = 9415
md/h x 60 mmca Classe Filtragem G3+M5 Cap. 14,8 TR motor 4 cv ref.
Carrier 39V20

UN

1,00

R$

70.959,11

R$

70.959,11

23,54%

R$

87.662,88

R$

87.662,88

20.1.2.16

092020

CELI

AH-1P-QU-02 atende Posto2, Servigo enfermagem Composto por Caixa de
Mistura/ Médulo Ventilador Limit-Load e Médulo Serpentina Vaz. Ar = 9610
md/h x 60 mmca Classe Filtragem G3+M5 Cap. 15,1 TR motor 4 cv ref.
Carrier 39V20

UN

1,00

R$

72.397,33

R$

72.397,33

23,54%

R$

89.439,66

R$

89.439,66

20.1.2.17

092021

CELI

AH-1P-QU-03 atende Preparo quimioterapicos, Residuos, vest entrada e
saida Composto por Caixa de Mistura/ Médulo Ventilador Limit-Load e
Médulo Serpentina Vaz. Ar = 4370 m3h x 120 mmca Classe Filtragem
G3+F7+A3 Cap. 5.3 TR motor 4 cv_ref. Carrier 39V05

UN

1,00

R$

25.410,92

R$

25.410,92

23,54%

R$

31.392,65

R$

31.392,65

20.1.2.18

092022

CELI

AH-1P-QU-04 atende Armazenagem, Prescri¢cdo, Higienizag&o, A.C.
Higienizagdo, Residuos Composto por Caixa de Mistura/ Médulo Ventilador
Limit-Load e Médulo Serpentina Vaz. Ar = 2880 m3h x 100 mmca Classe
Filtragem G3+F9 Cap. 4,3 TR motor 2 cv ref. Carrier 39V05

UN

1,00

R$

20.616,43

R$

20.616,43

23,54%

R$

25.469,54

R$

25.469,54

20.1.2.19

092023

CELI

AH-1P-QU-05 atende preparo injetaveis + contrl Composto por Caixa de
Mistura/ Médulo Ventilador Limit-Load e Médulo Serpentina Vaz. Ar = 3650
md3/h x 120 mmca Classe Filtragem G3+F7+A3 (no difusor) Cap. 2,3 TR
motor 3 cv - com Ad. e Umidificacéo ref. Carrier 39V02

UN

1,00

R$

11.027,44

R$

11.027,44

23,54%

R$

13.623,30

R$

13.623,30
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20.1.2.20

092024

CELI

AH-1P-QU-06 atende Posto, Servigo enfermagem Composto por Caixa de
Mistura/ Médulo Ventilador Limit-Load e Médulo Serpentina Vaz. Ar = 2232
m3h x 60 mmca Classe Filtragem G3+M5 Cap. 2,9 TR motor 1cv ref.
Carrier 39V05

UN

1,00

R$

13.904,13

13.904,13

23,54%

R$

17.177,16

R$

17.177,16

20.1.2.21

092025

CELI

AH-1P-QU-07 atende Posto, Servigo enfermagem Composto por Caixa de
Mistura/ Médulo Ventilador Limit-Load e Médulo Serpentina Vaz. Ar = 2952
m3h x 60 mmca Classe Filtragem G3+M5 Cap. 3,7 TR motor 1,5cv ref.
Carrier 39V05

UN

1,00

R$

17.739,73

R$

17.739,73

23,54%

R$

21.915,66

R$

21.915,66

20.1.2.22

092026

CELI

AH-1P-QU-08 atende espera/recepgéo 1, 2 Composto por Caixa de
Mistura/ Médulo Ventilador Limit-Load e Médulo Serpentina Vaz. Ar = 13494
m3h x 60 mmca Classe Filtragem G3+M5 Cap. 19,2 TR motor 5cv ref.
Carrier 39Vv20

UN

1,00

R$

92.055,08

R$

92.055,08

23,54%

R$

113.724,85

R$

113.724,85

20.1.2.23

092027

CELI

AH-1P-QU-09 atende Posto, Servigo enfermagem Composto por Caixa de
Mistura/ Médulo Ventilador Limit-Load e Médulo Serpentina Vaz. Ar = 6420
m3h x 60 mmca Classe Filtragem G3+M5 Cap. 9,3 TR motor 3 cv ref.
Carrier 39V10

UN

1,00

R$

44.589,09

R$

44.589,09

23,54%

R$

55.085,36

R$

55.085,36

20.1.2.24

092028

CELI

AH-1P-QU-10 atende Ar externo dos fancoletes da Quimioterapia
Composto por Caixa de Mistura/ Médulo Ventilador Limit-Load e Médulo
Serpentina Vaz. Ar = 1482 m¥h x 60 mmca Classe Filtragem G3+M5 Cap.
6,9 TR motor 0,75 cv_ ref. Carrier 39vV08

UN

1,00

R$

33.082,31

R$

33.082,31

23,54%

R$

40.869,89

R$

40.869,89

20.1.2.25

092002

CELI

AH-1P-AM-01 atende RPA + posto + Servi¢o, Circulagdo Composto por
Caixa de Mistura/ M6dulo Ventilador Limit-Load e M6dulo Serpentina Vaz.
Ar =5322 m¥h x 60 mmca Classe Filtragem G3+M5 Cap. 6,9 TR motor 2
cv - com Ag. ref. Carrier 39V08

UN

1,00

R$

33.082,31

R$

33.082,31

23,54%

R$

40.869,89

R$

40.869,89

20.1.2.26

092003

CELI

AH-1P-AM-02 atende OBS. Adult Composto por Caixa de Mistura/ Médulo
Ventilador Limit-Load e Médulo Serpentina Vaz. Ar = 1185 m3h x 60 mmca
Classe Filtragem G3+M5 Cap. 1,6 TR motor 0,5 cv ref. Carrier 39V02

UN

1,00

R$

7.671,19

R$

7.671,19

23,54%

R$

9.476,99

R$

9.476,99

20.1.2.27

092004

CELI

AH-1P-AM-03 atende recepgéo adulto + espera Composto por Caixa de
Mistura/ Médulo Ventilador Limit-Load e Médulo Serpentina Vaz. Ar = 4990
m3h x 60 mmca Classe Filtragem G3+M5 Cap. 8,4 TR motor 2 cv ref.
Carrier 39v08

UN

1,00

R$

40.274,14

R$

40.274,14

23,54%

R$

49.754,67

R$

49.754,67

20.1.2.28

092005

CELI

AH-1P-AM-04 atende recepgéo ped. + espera Composto por Caixa de
Mistura/ Médulo Ventilador Limit-Load e Médulo Serpentina Vaz. Ar = 3330
m3h x 60 mmca Classe Filtragem G3+M5 Cap. 5,1 TR motor 1,5cv ref.
Carrier 39V05

UN

1,00

R$

24.452,02

R$

24.452,02

23,54%

R$

30.208,03

R$

30.208,03

20.1.2.29

092006

CELI

AH-1P-AM-05 atende Ar externo dos fancoletes do Ambulatério Composto
por Caixa de Mistura/ M6dulo Ventilador Limit-Load e Médulo Serpentina
Vaz. Ar = 4110 m3h x 60 mmca Classe Filtragem G3+M5 Cap. 19,2 TR
motor 2 cv_ref. Carrier 39V20

UN

1,00

R$

92.055,08

R$

92.055,08

23,54%

R$

113.724,85

R$

113.724,85

20.1.2.30

092007

CELI

AH-1P-DI-01 atende Recepgéo + Espera Composto por Caixa de Mistura/
Médulo Ventilador Limit-Load e Mddulo Serpentina Vaz. Ar = 6270 m3/h x
60 mmca Classe Filtragem G3+M5 Cap. 9,3 TR motor 3 cv ref. Carrier
39Vv10

UN

1,00

R$

44.589,09

R$

44.589,09

23,54%

R$

55.085,36

R$

55.085,36

20.1.2.31

092008

CELI

AH-1P-DI-02-03 atende Tomografia Composto por Caixa de Mistura/
Médulo Ventilador Limit-Load e Mddulo Serpentina Vaz. Ar = 4100 m3/h x
60 mmca Classe Filtragem G3+M5 Cap. 4,2 TR motor 2 cv - com Ag. e
Umidificacéo ref. Carrier 39V05

UN

2,00

R$

21.145,03

R$

42.290,06

23,54%

R$

26.122,57

R$

52.245,14

20.1.2.32

092009

CELI

AH-1P-PC-02 atende Sala de Manipulagéo + AC Composto por Caixa de
Mistura/ Médulo Ventilador Limit-Load e Médulo Serpentina Vaz. Ar = 1800
md3/h x 120 mmca Classe Filtragem G3+F7+A3 Cap. 1,9 TR motor 1,5cv -
com_Ad. e Umidificacéo ref. Carrier 39V02

UN

1,00

R$

9.085,64

R$

9.085,64

23,54%

R$

11.224,40

R$

11.224,40

20.1.2.33

092010

CELI

AH-1P-PC-03 atende Lab. Microbiologia, Lab. Bioguimica, Lab.
limunologia,Circulagéo, Laudos, Recepgédo/Retirada, Classificacdo
Amostras, Esterilizagdo, Expurgo, Preparo Reagentes Composto por Caixa
de Mistura/ Médulo Ventilador Limit-Load e Médulo Serpentina Vaz. Ar =
5304 m3/h x 60 mmca Classe Filtragem G3+M5 Cap. 11,5 TR motor 2 cv -
com_Ad. e Umidificacéo ref. Carrier 39V10

UN

1,00

55.137,18

55.137,18

23,54%

R$

68.116,47

R$

68.116,47
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20.1.2.34

092011

CELI

AH-1P-PC-04 atende recepcéo + espera Composto por Caixa de Mistura/
Médulo Ventilador Limit-Load e Mddulo Serpentina Vaz. Ar = 5830 m3/h x
60 mmca Classe Filtragem G3+M5 Cap. 8,1 TR motor 3 cv ref. Carrier
39v08

UN

1,00

R$

38.835,70

R$

38.835,70

23,54%

R$

47.977,62

R$

47.977,62

20.1.2.35

092012

CELI

AH-1P-PC-05 atende recepcéo + espera Composto por Caixa de Mistura/
Médulo Ventilador Limit-Load e Médulo Serpentina Vaz. Ar = 12930 m3/h x
60 mmca Classe Filtragem G3+M5 Cap. 19,6 TR motor 5 cv ref. Carrier
39v20

UN

1,00

R$

93.503,88

R$

93.503,88

23,54%

R$

115.514,69

R$

115.514,69

20.1.2.36

092013

CELI

AH-1P-PC-06 atende OBS. Adulto Composto por Caixa de Mistura/ Médulo
Ventilador Limit-Load e Médulo Serpentina Vaz. Ar = 4230 m3h x 60 mmca
Classe Filtragem G3+M5 Cap. 6,4 TR motor 2 cv ref. Carrier 39V08

UN

1,00

R$

30.684,96

R$

30.684,96

23,54%

R$

37.908,20

R$

37.908,20

20.1.2.37

092014

CELI

AH-1P-PC-07 atende Isolamento + A.C Composto por Caixa de Mistura/

Médulo Ventilador Limit-Load e Médulo Serpentina Vaz. Ar = 1020 m3/h x
60 mmca Classe Filtragem G3+M5 Cap. 2,2 TR motor 0,5 cv - com Ag.

ref. Carrier 39v02

UN

1,00

R$

10.548,08

R$

10.548,08

23,54%

R$

13.031,10

R$

13.031,10

20.1.2.38

092015

CELI

AH-1P-PC-08 atende Isolamento + A.C Composto por Caixa de Mistura/

Médulo Ventilador Limit-Load e Mddulo Serpentina Vaz. Ar = 1020 m3/h x
60 mmca Classe Filtragem G3+M5 Cap. 2,2 TR motor 0,5 cv - com Ag.

ref. Carrier 39v02

UN

1,00

R$

10.548,08

R$

10.548,08

23,54%

R$

13.031,10

R$

13.031,10

20.1.2.39

092016

CELI

AH-1P-PC-09 atende OBS. Pediatrica Composto por Caixa de Mistura/
Médulo Ventilador Limit-Load e Mddulo Serpentina Vaz. Ar = 2160 m3/h x
60 mmca Classe Filtragem G3+M5 Cap. 3 TR motor 1 cv ref. Carrier
39V05

UN

1,00

R$

14.383,68

R$

14.383,68

23,54%

R$

17.769,60

R$

17.769,60

20.1.2.40

092017

CELI

AH-1P-PC-10 atende Isolamento + A.C Composto por Caixa de Mistura/

Médulo Ventilador Limit-Load e Mddulo Serpentina Vaz. Ar = 1025 m3/h x
60 mmca Classe Filtragem G3+M5 Cap. 1,9 TR motor 0,5 cv - com Ag.

ref. Carrier 39v02

UN

1,00

R$

9.085,64

R$

9.085,64

23,54%

R$

11.224,40

R$

11.224,40

20.1.2.41

092018

CELI

AH-1P-PC-11 atende Ar externo dos fancoletes do PS/PA/Diagnéstico e
An. Clinicas Composto por Caixa de Mistura/ Médulo Ventilador Limit-Load
e Mddulo Serpentina Vaz. Ar = 6370 m3h x 60 mmca Classe Filtragem
G3+M5 Cap. 29,7 TR motor 3 cv ref. Carrier 39V10-8filas

UN

R$

142.397,56

R$

142.397,56

23,54%

R$

175.917,95

R$

175.917,95

20.1.2.42

092053

CELI

AH-2P-AD-01 atende Sagudo de entrada, Hall Social Composto por Caixa

de Mistura/ Médulo Ventilador Limit-Load e Médulo Serpentina Vaz. Ar =

10176 m3h x 60 mmca Classe Filtragem G3+M5 Cap. 14,1 TR motor 4 cv
ref. Carrier 39V20

UN

1,00

67.602,86

R$

67.602,86

23,54%

R$

83.516,57

R$

83.516,57

20.1.2.43

092054

CELI

AH-2P-AD-02 atende Ar externo dos fancoletes do Administrativo
Composto por Caixa de Mistura/ Médulo Ventilador Limit-Load e Médulo
Serpentina Vaz. Ar = 7710 m¥h x 60 mmca Classe Filtragem G3+M5 Cap.
36 TR motor 3 cv_ref. Carrier 39V10-8filas

UN

1,00

R$

172.603,17

R$

172.603,17

23,54%

R$

213.233,96

R$

213.233,96

20.1.2.44

092043

CELI

AH-1P-UC-01 atende Material Esteril + controle Composto por Caixa de
Mistura/ Médulo Ventilador Limit-Load e Médulo Serpentina Vaz. Ar = 4073
m3/h x 60 mmca Classe Filtragem G3+M5 Cap. 6,3 TR motor 2 cv ref.
Carrier 39V08

UN

1,00

R$

30.205,42

R$

30.205,42

23,54%

R$

37.315,78

R$

37.315,78

20.1.2.45

092044

CELI

AH-1P-UC-02 atende Preparo Esterilizagdo Composto por Caixa de
Mistura/ Médulo Ventilador Limit-Load e Médulo Serpentina Vaz. Ar = 2870
m3/h x 60 mmca Classe Filtragem G3+M5 Cap. 4,6 TR motor 1cv ref.
Carrier 39V05

UN

1,00

R$

22.054,87

R$

22.054,87

23,54%

R$

27.246,59

R$

27.246,59

20.1.2.46

092045

CELI

AH-1P-UC-03 atende Laboratdrio Imuno histog.,Laboratério microscopia,
Sala técnica,Laboratério macroscopia, Arquivo pegas, Classificagdo
Amostras, Circulagéo, Expurgo, Esterilizagdo Composto por Caixa de
Mistura/ Médulo Ventilador Limit-Load e Médulo Serpentina Vaz. Ar = 4400
m3h x 60 mmca Classe Filragem G3+M5 Cap. 14,4 TR motor 2 cv - com
Aa. ref. Carrier 39V10

UN

1,00

R$

69.041,31

R$

69.041,31

23,54%

R$

85.293,63

R$

85.293,63

20.1.2.47

092046

CELI

AH-1P-UC-04 atende Circulagdo e Vestiarios Composto por Caixa de
Mistura/ Médulo Ventilador Limit-Load e Médulo Serpentina Vaz. Ar = 7488
m3h x 60 mmca Classe Filtragem G3+M5 Cap. 15,6 TR motor 3 cv ref.
Carrier 39V10

UN

1,00

R$

74.794,70

R$

74.794,70

23,54%

R$

92.401,37

R$

92.401,37
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20.1.2.48

092047

CELI

AH-1P-UC-05 atende Distribui¢ao,Laborat. Comp., Plantonista, Dep. Hemo
Composto por Caixa de Mistura/ Médulo Ventilador Limit-Load e Médulo
Serpentina Vaz. Ar = 2150 m¥h x 60 mmca Classe Filtragem G3+M5 Cap.
2.7 TR motor 1 cv_ref. Carrier 39V05

UN

1,00

R$

12.945,23

12.945,23

23,54%

R$

15.992,54

R$

15.992,54

20.1.2.49

092048

CELI

AH-1P-UC-06 atende R.P.A,Circulagéo cirGrgica,Pré Operat.,Prope,Estar
Copa,Administracéo,Farmacia,Equipamentos,Arsenal,Laboratério,Pre
anestésico,Rouparia,Utilidades,Apoio Acond. Org&os Composto por Caixa
de Mistura/ Médulo Ventilador Limit-Load e Médulo Serpentina Vaz. Ar =
14340 m3h x 60 mmca Classe Filtragem G3+M5 Cap. 23,6 TR motor 6 cv -
com Ag. ref. Carrier 39V10-8filas

UN

1,00

113.150,85

R$

113.150,85

23,54%

R$

139.786,56

R$

139.786,56

20.1.2.50

092056

CELI

AH-2P-UC-01 atende Sala cirurgica Composto por Caixa de Mistura/
Médulo Ventilador Limit-Load e Médulo Serpentina Vaz. Ar = 3145 m3/h x
120 mmca Classe Filtragem G3+F7+A3 Cap. 3,5 TR motor 3 cv - com Aq.
e Umidificacéo ref. Carrier 39V05

UN

1,00

R$

16.816,83

R$

16.816,83

23,54%

R$

20.775,51

R$

20.775,51

20.1.2.51

092057

CELI

AH-2P-UC-02 atende Sala cirurgica Composto por Caixa de Mistura/
Médulo Ventilador Limit-Load e Médulo Serpentina Vaz. Ar = 3145 m3/h x
120 mmca Classe Filtragem G3+F7+A3 Cap. 2,9 TR motor cv ref. Carrier
39V05

UN

1,00

R$

13.904,13

R$

13.904,13

23,54%

R$

17.177,16

R$

17.177,16

20.1.2.52

092058

CELI

AH-2P-UC-03 atende Sala cirurgica Composto por Caixa de Mistura/
Médulo Ventilador Limit-Load e Mddulo Serpentina Vaz. Ar = 3145 m3/h x
120 mmca Classe Filtragem G3+F7+A3 Cap. 3,3 TR motor cv ref. Carrier
39V05

UN

1,00

R$

15.821,93

R$

15.821,93

23,54%

R$

19.546,41

R$

19.546,41

20.1.2.53

092059

CELI

AH-2P-UC-04 atende Sala cirurgica Composto por Caixa de Mistura/
Médulo Ventilador Limit-Load e Mddulo Serpentina Vaz. Ar = 3145 m3/h x
120 mmca Classe Filtragem G3+F7+A3 Cap. 2,6 TR motor cv ref. Carrier
39V05

UN

1,00

R$

12.465,88

R$

12.465,88

23,54%

R$

15.400,35

R$

15.400,35

20.1.2.54

092060

CELI

AH-2P-UC-05 atende Sala cirurgica Composto por Caixa de Mistura/
Médulo Ventilador Limit-Load e Mddulo Serpentina Vaz. Ar = 3145 m3/h x
120 mmca Classe Filtragem G3+F7+A3 Cap. 2,6 TR motor cv ref. Carrier
39V05

UN

1,00

R$

12.465,88

R$

12.465,88

23,54%

R$

15.400,35

R$

15.400,35

20.1.2.55

092061

CELI

AH-2P-UC-06 atende Sala cirurgica Composto por Caixa de Mistura/
Médulo Ventilador Limit-Load e Mddulo Serpentina Vaz. Ar = 3145 m3/h x
120 mmca Classe Filtragem G3+F7+A3 Cap. 3,3 TR motor cv ref. Carrier
39V05

UN

1,00

R$

15.821,93

R$

15.821,93

23,54%

R$

19.546,41

R$

19.546,41

20.1.2.56

092049

CELI

AH-1P-UC-07 atende Isolamento + A.C Composto por Caixa de Mistura/
Médulo Ventilador Limit-Load e Mddulo Serpentina Vaz. Ar = 1020 m3/h x
60 mmca Classe Filtragem G3+M5 Cap. 2,2 TR motor 0,5 cv - com Ag.
ref. Carrier 39V02

UN

1,00

R$

10.548,08

R$

10.548,08

23,54%

R$

13.031,10

R$

13.031,10

20.1.2.57

092050

CELI

AH-1P-UC-08 atende Isolamento + A.C Composto por Caixa de Mistura/
Médulo Ventilador Limit-Load e Mddulo Serpentina Vaz. Ar = 1030 m3/h x
60 mmca Classe Filtragem G3+M5 Cap. 1,9 TR motor 0,5 cv - com Ag.
ref. Carrier 39V02

UN

1,00

R$

9.109,64

R$

9.109,64

23,54%

R$

11.254,05

R$

11.254,05

20.1.2.58

092051

CELI

AH-1P-UC-09 atende Isolamento + A.C Composto por Caixa de Mistura/
Médulo Ventilador Limit-Load e Mddulo Serpentina Vaz. Ar = 1010 m3/h x
60 mmca Classe Filtragem G3+M5 Cap. 2,2 TR motor 0,5 cv - com Ag.
ref. Carrier 39V02

UN

1,00

R$

10.548,08

R$

10.548,08

23,54%

R$

13.031,10

R$

13.031,10

20.1.2.59

092052

CELI

AH-1P-UC-10 atende Ar externo 1° pavimento Composto por Caixa de
Mistura/ Médulo Ventilador Limit-Load e Médulo Serpentina Vaz. Ar = 1650
md3/h x 60 mmca Classe Filtragem G3+M5 Cap. 7,7 TR motor 0,75 cv ref.
Carrier 39V08

UN

1,00

R$

36.917,90

R$

36.917,90

23,54%

R$

45.608,37

R$

45.608,37

20.1.2.60

092062

CELI

AH-CO-IN-01-02 atende Isolamento 1 leitos + AC (2x) Composto por Caixa
de Mistura/ Médulo Ventilador Limit-Load e Médulo Serpentina Vaz. Ar =
1048 m3/h x 60 mmca Classe Filtragem G3 Cap. 5 TR motor 0,5 cv - com
Ag. ref. Carrier 39V05

UN

2,00

R$

23.972,67

R$

47.945,34

23,54%

R$

29.615,84

R$

59.231,68

20.1.2.61

092055

CELI

AH-2P-IN-01-02 atende Ar externo Salas cirGrgicas Composto por Caixa de
Mistura/ Médulo Ventilador Limit-Load e Médulo Serpentina Vaz. Ar = 3000
md3/h x 100 mmca Classe Filtragem G3+F9 Cap. 14 TR motor 2 cv ref.
Carrier 39V10

UN

2,00

R$

67.123,32

R$

134.246,64

23,54%

R$

82.924,15

R$

165.848,30




HOSPITAL DO CANCER DE ARACAJU
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CUSTO SEM BDI PRECO TOTAL COM BDI
ITEM | copIGO | FONTE DISCRIMINAGAO DO SERVIGO UN QUANT - - TOTAL PERC. %
UNITARIO TOTAL BDI UNITARIO
AH-CO-IN-03-04 atende isolamento + AC (2X) Composto por Caixa de
Mistura/ Médulo Ventilador Limit-Load e Médulo Serpentina Vaz. Ar = 1050
1262 ] 2,00 945, 890, 549 992, 985,
2012 002083 | CELI [ on Clases Filragom G3+MS Cap. 2.7 T8 motor 0.8 v ~com | UM R$ 12.945.23 | R$ 25.800,46 | 23,54% | R$ 15.992,54 | R$ 31.985,08
Aa._ref. Carrier 39V05
AH-CO-IN-05-06 atende isolamento + AC (2X) Composto por Caixa de
Mistura/ Médulo Ventilador Limit-Load e Médulo Serpentina Vaz. Ar = 1050
20.1.2.63 " 2,00 . y . X ,54Y . y 31.985,08
092064 CELI m3h x 60 mmca Classe Filtragem G3+M5 Cap. 2,7 TR motor 0,5 cv - com UN RS 1294523 | R$ 2589046 | 2354% | RS 1599254 | R$
Aa._ref. Carrier 39V05
201264 | 092137 | CELI _Frg’CTDEn’]AXgisf‘?”Z“ - Atende Pequenas Cirurgias - Fancolete Hospitalar 2. | 3,00 R$  10.726,17 | R$ 32.17851 | 23,54% | R$ 13.251,11 | R$ 39.753,33
201265 | 092138 | CELI ZEQLE-PC_OL Atende Procedimentos - Fancolete Hospitalar 1,5 TR com UN 1,00 R$ 8.044,67 | R$ 8.044,67 | 2354% | R$ 0.938,39 | R$ 9.938,39
20.1.3 |CONDICIONADORES DE AR - TIPO FANCOLETE
20131 | 092136 | ceu |F@ncolete tipo builkin dutado, capacidade 9000btu/h com filtro g4, pressdo | 5500 | R$ 3.738,84 | R$ 205.636,20 | 2354% | R$ 4.618,96 | R$ 254.042,80
disponivel de 5mmca - mod. ref. carrier 42bb09
20.1.3.2 092133 CELI F_ancolfete tipo built-in dutado, capac@ade 12000btu/h com filtro g4, presséo UN 105,00 RS 498518 | R$ 523.443.90 | 2354% | R$ 6.158,69 | R$ 646.662,45
disponivel de 5Smmca - mod. ref. carrier 42bb12
20133 | 092134 | cen |Fancolete tipo builkin dutado, capacidade 18000btu/h com filtro g4, pressdo | 3000 | R$ 7.477,67 | R$ 224.330,10 | 2354% | R$ 0.237,91 | R$ 277.137,30
disponivel de 5mmca - mod. ref. carrier 42bb18
20134 | 092135 | ceu |Fancolete tipo builtin dutado, capacidade 24000btu/h com filtro g4, presséo | 98,00 R$ 9.970,17 | R$ 977.076,66 | 2354% | R$ 12.317,15 | R$ 1.207.080,70
disponivel de 5mmca - mod. ref. carrier 42bb24
202 |VENTILADORES RS 334.978,00 0,32%
— — - — -
2021 | osos24 | cev |VETE-SE-02Vazdo = 600 mihx 20 mmea - fipo Siroco A 3 Simples UN 1,00 R$ 1.450,05 | R$ 1.450,05 | 23,54% | R$ 1.791,39 | R$ 1.791,39
Asp. - motor 0,25 cv
. Mol e - —— .
2022 | 090825 | cer |VETE-SE-03Vazdo = 420 mhx 20 mmea - tipo Siroco A 3 Simples UN 1,00 R$ 1.450,05 | R$ 1.450,05 | 23,54% | R$ 1.791,39 | R$ 1.791,39
Asp. - motor 0,25 cv
b moto — - — .
2023 | o0s0s26 | cev |VETE-SE-04Vazdo = 960 mhx 20 mmea - fipo Siroco A 3 Simples UN 1,00 R$ 1.617,86 | R$ 1.617,86 | 23,54% | R$ 1.998,70 | R$ 1.998,70
Asp. - motor 0,25 cv
- N - a0 = 3, - il {l {l
2024 | 090827 | CELI XEDTFSSO?%\?CZ:" 1200 m#/h x 25 mmca - ipo. Siroco Arr 3 Simples UN 1,00 R$ 1.679.82 | R$ 1.679,82 | 2354% | R$ 2.07525 | R$ 2.075,25
- . - a = 3, - il il il
2025 | 090828 | CELI XEDTF;SO?%\gasz 1920 m/h x 25 mmea - tipo Siroco Arr 3 Simples UN 1,00 R$ 1.948,07 | R$ 1.948,07 | 2354% | R$ 2.406,65 | R$ 2.406,65
- N - a0 = 3, - il {l {l
2026 | 090829 | CELI XEDTE:;o%\éaéf" 1656 m#/h x 25 mmca - ipo_Siroco Arr 3 Simples UN 1,00 R$ 1.936,39 | R$ 1.936,39 | 23,54% | R$ 2.392,22 | R$ 2.392,22
- mofo e . — .
2027 | 090830 | CELI XEDTEFSSO?%\?CZ\?O 1410 mé/h x 25 mma - fipo Siroco Arr 3 Simples UN 1,00 R$ 1.732,85 | R$ 1.732,85 | 23,54% | R$ 2.140,76 | R$ 2.140,76
- - - a0 = 3, - il {l {1
2028 | 090831 | CELI XSDT_EN?SO?%\?;?" 1788 mé/h x 25 mmca - ipo_Siroco Arr 3 Simples UN 1,00 R$ 1.936,39 | R$ 1.936,39 | 23,54% | R$ 2.392,22 | R$ 2.392,22
. - - ao= 13) - i i i
20298 | osogsz | cevl |VETE-SE-10Vazdo = 540 méhx 20 mmea - fipo Siroco A 3 Simples UN 1,00 R$ 1.450,05 | R$ 1.450,05 | 23,54% | R$ 1.791,39 | R$ 1.791,39
Asp. - motor 0,25 cv
- - - a0 = 3, - il {l {1
20.2.10 090833 CELI VE-TE-SE-11 Vazédo = 2300 m3/h x 25 mmca - tipo Siroco Arr 3 Simples UN 1,00 RS 236057 | R$ 2.360,57 | 2354% | R$ 291625 | R$ 201625
Asp. - motor 0,75 cv.
P moto P . — .
20211 | 090794 | CELI Xsol?rr?cﬁo?i\észao 2200 m*/h x 30 mmea - tipo Siroco Arr 3 Simples UN 1,00 RS 2.351,83 | R$ 2.351,83 | 23,54% | R$ 2.90545 | R$ 2.905,45
. - - 30 = 3 - il {1
20212 | 090791 | CELI Xsplf’r%fo?; \éjza" 4370 m?/h x 100 mmea - tipo Lload Arr 3 Simples |, 1,00 R$ 3.490,52 | R$ 3.490,52 | 23,54% | R$ 431219 | R$ 431219
-1P- - ao = 3, - i i
20213 | 090792 | CELI Xsplir%fofi \C/\"j‘z“ 900 m#h x 100 mmea - tipo Lload Arr 3 Simples UN 1,00 RS 2.068,84 | R$ 2.068,84 | 2354% | R$ 255584 | R$ 2.555,84
. mofor L — - ——
20214 | 090793 | cgL [VETLP-QU-03-04 Vazdo = 4800 m?h x 30 mmea - tipo Siroco Arr 3 UN 2,00 R$ 7.727.49 | R$ 15.454,98 | 2354% | R$ 9.546,54 | R$ 19.093,08
Simples Asp. - motor 1,5 cv
-1P- - ao= 3, - il {l {l
20215 | 090781 | CELI XEDl? nﬁ\;\fofll\c/jzao 2200 m?/h x 30 mmca - tipo Siroco Arr 3 Simples UN 1,00 R$ 2.351,83 | R$ 2.351,83 | 23,54% | R$ 2.905,45 | R$ 2.905,45
- -, - 3 = 3 - i il il
20216 | 090782 | CELI Xsplf’ :[':{'0?21\6/32“ 3300 mé/h x 30 mmea - tipo Siroco Arr 3 Simples UN 1,00 R$ 2.832,87 | R$ 2.832,87 | 23,54% | R$ 349973 | R$ 3.499,73
-1P-DI-f ao= 3, - il i {l
20217 | ogo7e3 | ceu [VELP-D-01Vazdo= 1700 mihx 30 mmea - ipo Siroco Arr 3 Simples UN 1,00 R$ 1.936,39 | R$ 1.936,39 | 23,54% | R$ 239222 | R$ 2.392,22
Asp. - motor 0,75 cv
. mot v . — .
20218 | 090784 | CELI Yiisrg'givvaza" 800 m?/h x 30 mmea - tipo Siroco Arr 3 Simples Asp. | 1,00 R$ 153132 | R$ 1531,32 | 2354% | R$ 1.891,79 | R$ 1.891,79
-1P- - ao= 3, - il i
20219 | 090779 | ceL [VELP-AC-01Vazdo = 4485 msh x 30 mmea-tipo Lload Arr 3 Simples UN 1,00 R$ 346141 | R$ 3.461,41 | 23,54% | R$ 4.276.23 | R$ 4.276,23

Asp. - motor 0,5 cv
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] i CUSTO SEM BDI PRECO TOTAL COM BDI
ITEM | copIGO | FONTE DISCRIMINAGAO DO SERVIGO UN QUANT ONTARID — oo ONITARIO TOTAL PERC. %
20220 | 090785 | CELI Xsplpr:;ﬁll\gza" = 1020 m#/h x 100 mmea - tipo Lload Arr 3 Simples UN 1,00 R$ 2.061,95 | R$ 2.061,95 | 23,54% | R$ 254733 | R$ 2.547,33
20221 | 090786 | CELI X;lf’;:igzl\gzg‘" = 1020 m¥h x 100 mmea - tipo Lload Arr 3 Simples UN 1,00 R$ 2.061,95 | R$ 2.061,95 | 23,54% | R$ 2.547,33 | R$ 2.547,33
20222 | 090787 | CELI Xfplpn:’;oﬁ\gza" = 1025 m#h x 100 mmea - tipo Lload Arr 3 Simples UN 1,00 R$ 2.061,95 | R$ 2.061,95 | 23,54% | R$ 254733 | R$ 2.547,33
20223 | 090788 | CELI X;lf’;:i;%‘\gacz\f‘" = 650 m?h x 30 mmca - tipo Siroco Arr 3 Simples UN 1,00 R$ 1.469,55 | R$ 1.469,55 | 23,54% | R$ 1.81548 | R$ 1.815,48
20224 | 090789 | CELI Xfplpn:’;o?%\gacz\?" = 650 m?/h x 30 mmea - tipo Siroco Arr 3 Simples UN 1,00 R$ 2.469,45 | R$ 2.469,45 | 23,54% | R$ 3.050,76 | R$ 3.050,76
20225 | 090790 | CELI X;lf’;:igel\gz“ = 2500 m?h x 30 mmca - tipo Siroco Arr 3 Simples UN 1,00 R$ 2.347,36 | R$ 2.347,36 | 23,54% | R$ 2.899.93 | R$ 2.899,93
202.26 | 090803 | CELI X;?:ﬁggﬁ‘gzao = 2200 me/h x 30 mmca - tipo Siroco Arr 3 Simples UN 1,00 R$ 3.007,79 | R$ 3.007,79 | 23,54% | R$ 3.71582 | R$ 3.715,82
20227 | 090780 | CELI anlpnfzo(:zl\éaczva(’ = 2200 m?/h x 60 mmca - ipo. Siroco Arr 9 Simples UN 1,00 R$ 3.007,79 | R$ 3.007,79 | 23,54% | R$ 371582 | R$ 3.715,82
20228 | 090807 | CELI Xfpzpntjcgofi\éizvao = 4400 m#/h x 30 mmea - fipo. Siroco A 3 Simples UN 1,00 R$ 3.319,69 | R$ 3.319,69 | 23,54% | R$ 410115 | R$ 4.101,15
20229 | 090808 | cgL [VE2P-UC-05-06 Vazdo = 2270 mé/h x 100 mmea - tipo Lload Arr 3 UN 2,00 R$ 2.405,35 | R$ 4.810,70 | 23,54% | R$ 2.971,57 | R$ 5.943,14
Simples Asp. - motor 2 cv

20230 | 090800 | CELI Xfplpn:’;;i\éaczvm = 1020 m?h x 100 mmea - ipo. Lload Arr3 Simples |y 1,00 R$ 2.061,93 | R$ 2.061,93 | 23,54% | R$ 254731 | R$ 2547,31
20231 | 090801 | CELI X;f’#gﬁi;ﬁéo = 1030 m#/h x 100 mmea - tipo Lload Arr 3 Simples UN 1,00 R$ 2.061,93 | R$ 2.061,93 | 23,54% | R$ 254731 | R$ 2.547,31
20232 | 090802 | CELI Xfplpn:’cgofsl\éaczvm = 1000 m?/h x 100 mmea - ipo. Lioad Arr3 Simples |y 1,00 R$ 2.061,93 | R$ 2.061,93 | 23,54% | R$ 254731 | R$ 2547,31
20233 | 090815 | CELI X;c_or;]lgﬁll-ocimzéo = 1050 m#/h x 60 mmea - tipo Lload Arr 3 Simples | 2,00 R$ 1.765,74 | R$ 3.531,48 | 23,54% | R$ 2.181,40 | R$ 4.362,80
20234 | 090818 | CELI ng,,c_on;'c'iffﬁvazg‘° = 950 mhx 60 mmea - tipo. Lload Arr 3 Simples | 2,00 R$ 1.765,74 | R$ 353148 | 23,54% | R$ 218140 | R$ 4.362,80
20235 | 090804 | CELI Xfpzpn'q'\;lgrl 3{ ng“l" = 1900 m#h x 30 mmea - tipo Siroco Arr 3 Simples UN 1,00 R$ 2.160,87 | R$ 2.160,87 | 23,54% | R$ 2.669,54 | R$ 2.669,54
20236 | 090805 | CELI XEDZPF:]’\C‘)S?: gchlo = 1900 m#h x 30 mmca - tipo Siroco Arr 3 Simples UN 1,00 R$ 1.447,22 | R$ 1.447,22 | 23,54% | R$ 1.787,90 | R$ 1.787,90
20237 | 090806 | CELI YE\';Z;'NC’? Vazdo = 100 m#/h x 30 mmea - tipo: Siroco Arr 3 Simples Asp. | 1,00 R$ 1.41471 | R$ 141471 | 2354% | R$ 1.747,73 | R$ 1.747,73
20238 | 090816 | CELI Xsf_or;]';ga’l'oc‘\‘lvaz“ = 950 m?/h x 60 mmea - tipo Lload Arr 3 Simples UN 2,00 R$ 2.061,93 | R$ 412386 | 2354% | R$ 2.547,31 | R$ 5.094,62
20239 | 090819 | CELI XS‘;_CF);gﬁgl'lc?lvazao = 950 m?h x 60 mmea - tipo Lload Arr 3 Simples | 2,00 R$ 2.061,93 | R$ 4.123.86 | 2354% | R$ 254731 | R$ 5.094,62
20240 | 090809 | CELI XEDSPr:\;tgrlc;/ gzc”\‘/" = 1900 mé/h x 30 mmca - tipo Siroco Arr 3 Simples UN 1,00 R$ 1.450,05 | R$ 1.450,05 | 23,54% | R$ 1.791,39 | R$ 1.791,39
20241 | 090810 | CELI Xspspn'q'\;lgf 3{ gch‘l" = 1900 méh x 30 mmca - tipo Siroco Arr 3 Simples UN 1,00 R$ 1.450,05 | R$ 1.450,05 | 23,54% | R$ 1.791,39 | R$ 1.791,39
20242 | 090811 | cELI YEﬁZ;INc-SS Vazéo = 100 m*h x 30 mmca - tipo Siroco Arr 3 Simples Asp.| 1,00 R$ 141471 | R$ 141471 | 2354% | R$ 1.747,73 | R$ 1.747,73
20243 | 090817 | CELI XS‘;_CF);gﬁsl'ogvazao = 950 m?h x 60 mmea - tipo Lload Arr 3 Simples | 2,00 R$ 2.061,93 | R$ 4.123.86 | 2354% | R$ 254731 | R$ 5.094,62
202.44 | 090820 | CELI ng_or;]';'olrll'lcivazs“’ = 950 m*h x 60 mmca - tipo Lload Arr 3 Simples | 2,00 R$ 2.061,93 | R$ 412386 | 23,54% | R$ 2.547,31 | R$ 5.094,62
20245 | 090812 | CELI XED“PH']'\[‘)IS} 3{ ;‘Z;‘/“ = 1900 méh x 30 mmca - tipo Siroco Arr 3 Simples UN 1,00 R$ 1.450,05 | R$ 1.450,05 | 23,54% | R$ 1.791,39 | R$ 1.791,39
20246 | 090813 | CELI XED4Pr:1'\r‘)tgf 3{ gzc?f’ = 1900 m?h x 30 mmca - ipo Siroco Arr 3 Simples UN 1,00 R$ 1.450,05 | R$ 1.450,05 | 23,54% | R$ 1.791,39 | R$ 1.791,39
20247 | 090814 | CELI YE}'O“E;'NC’? Vazéo = 100 m#/h x 30 mmea - tipo Siroco Arr 3 Simples Asp. | 1,00 R$ 1.414,71 | R$ 1.414,71 | 2354% | R$ 1.747,73 | R$ 1.747,73
20248 | 090837 | CELI X;E_Sncqg\gfssc\(/ﬂé“ = 20.160 m?h x 70 mmea - tipo Lload Arr 3 Dupla UN 9,00 R$ 043473 | R$ 84.912,57 | 23,54% | R$ 11.655,67 | R$ 104.901,03
20249 | 090795 | CELI Xsplpr:oEloOer\;??\? = 900 m?h x 100 mmea - ipo. Lioad Arr 3 Simples UN 1,00 R$ 2.061,93 | R$ 2.061,93 | 23,54% | R$ 2.547,31 | R$ 2.547,31
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- ! - 3 = 3, - til il
20250 | 090834 | cgLi [VI-IP-SE-01Vazdo = 5.160 m¥h x 30 mmca - tipo Siroco A3 Dupla Asp. | 1,00 R$ 5.145,70 | R$ 5.145,70 | 23,54% | R$ 6.357,00 | R$ 6.357,00
- motor 1,5 cv ¢/ Gabin.+ filtro G3
. - - - 30 = 3 - il
20251 | 090796 | cgL [VETLP-SE0203 Vazdo = 20.160 m*/h x 80 mmea - tipo Lload A9 UN 2,00 R$ 16.220,43 | R$ 32.440,86 | 23,54% | R$ 20.038,72 | R$ 40.077,44
Simples Asp. - motor 5 cv
. = - 3 = 3, - il i
20252 | 090797 | CELI XE;_P nf;g?“z\gza" 4.320 mé/h x 60 mma - fipo. Lload Arr 9 Simples UN 1,00 R$ 4.589,49 | R$ 4.589,49 | 23,54% | R$ 5.669,86 | RS 5.669,86
2. moc — - — _
20253 | 090798 | CELI anlf’r:[ioﬁ\gza" 2740 m#/h x 60 mmea - ipo. Lioad Arr 9 Simples UN 1,00 R$ 220964 | R$ 2.209,64 | 23,54% | R$ 272979 | R$ 2.729,79
- ! - a0 = 13 - til i -
20254 | 090835 | cgLi [VI-IP-SE-02Vazdo = 5280 m*h x 30 mmea - tipo Siroco Arr 3 Dupla Asp.-| 1,00 R$ 457182 | R$ 457182 | 23,54% | R$ 5.648,03 | RS 5.648,03
motor 1,5 cv ¢/ Gabin.+ filtro G3
. - - a0 = 3, - il {l
20255 | 090799 | gL |VELP-SE-06 vazéo = 13200 m?h x 80 mmea - tipo Lload Arr 9 Simples UN 1,00 R$ 10.124,41 | R$ 10.124,41 | 2354% | R$ 12.507,70 | R$ 12.507,70
Asp. - motor 5 cv Obs:. _pintura epoxi
- - - 3 = 3, - il il il
20256 | 090823 | ceu |VETE-SE-01Vazdo= 1890 mh x 20 mmca - tipo Siroco Ar 3 Simples UN 1,00 R$ 2.036,13 | R$ 2.036,13 | 23,54% | R$ 251544 | R$ 2.515,44
Asp. - motor 0,5 cv
20.3 |ACESSORIOS R$ 3.205.935,97 3,02%
203.1 |DIFUSAO
Grelha de insuflamento com dupla deflex&o e registro, dimensdo
.3.1. 55,00 . 9 . X
20311 | 000343 | CELI [0 o e ot ok ATDG UN R$ 337,83 | R$ 18.580,65 | 2354% | R$ 417,36 | R$ 22.954,80
20312 090330 CELI Z;e_l:zde exaustio com registro, dimensdo 225x125mm - mod. ref. Trox UN 295,00 RS 3535 | R$ 10.428,25 | 2354% | R$ 4367 | R$ 12.882,65
20313 | 090341 | CELI f;e_[zgde exaustao com registro, dimens&o 625x325mm - mod. ref. Trox UN 55,00 R$ 111,34 | R$ 6.123,70 | 23,54% | R$ 137,55 | R$ 7.565,25
Damper de Volume Constante modelo referéncia KVR Multivac @ 10 cm
203.1.4 ~ 343,00 . 549 ) 14.978,81
0.3 000213 | CELI | o e A US TAGY UN R$ 3535 | R$ 1212505 | 23,54% |R$ 43,67 | R$ 978,8
20315 090227 CELI Difusor de insuflamento 3 vias com registro, dimenséo 627x264mm - mod. UN 18,00 R$ 107,62 | R$ 193716 | 2354% | R$ 132,95 | R$ 2.393.10
ref. Trox ADQ-32-AG (métrico)
20316 | 090332 | CELI fé‘e_[zgde exausto com registro, dimensdo 325x165mm - mod. ref. Trox UN 3600 | R$ 51,39 | R$ 1.850,04 | 2354% | R$ 63,49 | R$ 2.285,64
20317 | 090165 | CELI g:gj(‘)‘gf’sgg“;:) Sala Cirurgica - Ref. ICLF+ DFU Trox - 3.030x2.360 mm+ | 6,00 R$ 761332 | R$ 45.679,92 | 2354% | R$ 9.405,50 | R$ 56.433,00
20318 | 090334 | CELI fé‘e_[zgde exausto com registro, dimensdo 325x225mm - mod. ref. Trox UN 1800 | R$ 56,48 | R$ 1.016,64 | 2354% | R$ 69,78 | R$ 1.256,04
20319 | ogo103 | ceu |Caadefitrofino f7, montada em duto, dimensao 804x804x653mm - mod. | 11,00 R$ 1.724,10 | R$ 18.965,10 | 2354% | R$ 2.129.95 | R$ 23.429,45
ref. Trox FBDU com filtro F759 (F9)
203110 | 090102 | cgL |Caixade fiitro Absoluto A3, montada em duto, dimenséo 1108x804x653mm | 10,00 R$ 1.945,02 | R$ 19.450,20 | 23,54% | R$ 2.402,88 | R$ 24.028,80
- mod. ref. trox FADU com filtro F781
203111 090039 CELI Atenuador de ruido com revestimento acustico, dimens&o 300x300x900mm UN 10,00 RS 1.149.40 | R$ 11.494.00 | 23554% | R$ 1.410.97 | R$ 14.199.70
- mod. ref. Trox MSA200
20.3.1.12 090040 CELI Atenuador de ruido com revestimento acustico, dimensao 600x300x900mm UN 20,00 RS 75957 | R$ 15.191.40 | 2354% | R$ 93837 | R$ 18.767.40
- mod. ref. Trox MSA200
203113 | 090186 | CELI ?ﬁ‘é"é’_%'oiigg fogo motorizado, dimensdo 200x200mm - mod. ref. Trox FKA-| 1,00 R$ 141471 | R$ 141471 | 23,54% | R$ 1.747,73 | R$ 1.747,73
203114 | 090188 | CELI %"_"g"é’%’oﬁ’gg fogo motorizado, dimens&o 300x200mm - mod. ref. fox FKA- | -, 2000 | R$ 148175 | R$ 29.635,00 | 2354% | R$ 1.830,55 | R$ 36.611,00
203115 | 090195 | CELI ?ﬁ‘é"é’_%'oiigg fogo motorizado, dimens&o 600x200mm - mod. ref. rox FKA- |, 1,00 R$ 168612 | R$ 1.686,12 | 23,54% | R$ 2.083,03 | R$ 2.083,03
203.1.16 | 090200 | CELI %agné’%'ojigg fogo motorizado, dimenséo 800x200mm - mod. ref. rox FKA- | 1,00 R$ 1.821,41 | R$ 1.821,41 | 2354% | R$ 2.250,17 | R$ 2.250,17
203117 | 090187 | CELI ?ﬁ‘é“g%’ojigg fogo motorizado, dimens&o 200x300mm - mod. ref. Trox FKA- 1,00 R$ 1.481,75 | R$ 1.481,75 | 2354% | R$ 1.830,55 | R$ 1.830,55
203.1.18 | 090189 | CELI ?fé"é’i'ojfgg fogo motorizado, dimensdo 300x300mm - mod. ref. Trox FKA-| 2,00 R$ 1.562,20 | R$ 3.124,40 | 23,54% | R$ 1.929.94 | R$ 3.859,88
203119 | 090191 | CELI ?ﬁ‘é“g%’ojigg fogo motorizado, dimens&o 400x300mm - mod. ref. Trox FKA- 4,00 R$ 1.642,74 | R$ 6.570,96 | 23,54% | R$ 2.029,44 | R$ 8.117,76
203.1.20 | 090193 | CELI ?fé"é’i'ojfgg fogo motorizado, dimens&o 500x300mm - mod. ref. Trox FKA-| 5,00 R$ 1.726,74 | R$ 8.633,70 | 23,54% | R$ 213321 | R$ 10.666,05
203121 | 090196 | CELI ?ﬁ‘é“g%’ojigg fogo motorizado, dimens&o 600x300mm - mod. ref. Trox FKA-{ 2,00 R$ 1.804,55 | R$ 3.609,10 | 23,54% | R$ 2.229,34 | R$ 4.458,68
203.1.22 | 090198 | CELI ?fé"é’i'ojfgg fogo motorizado, dimenso 700x300mm - mod. ref. Trox FKA-| 1,00 R$ 1.882,36 | R$ 1.882,36 | 23,54% | R$ 2.32547 | R$ 2.325,47
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203123 | 090201 | CELI ?ﬁé“g%’oi‘l’gg fogo motorizado, dimens&o 800x300mm - mod. ref. Trox FKA- 2,00 R$ 1.962,80 | R$ 3.925,60 | 23,54% | R$ 2.42484 | R$ 4.849,68
203124 | 090190 | CELI ?I"i‘é“é’_eeroji’gg fogo motorizado, dimenséo 300x400mm - mod. ref. Trox FKA- 4,00 R$ 1.644,48 | R$ 6.577,92 | 23,54% | R$ 2.031,59 | R$ 8.126,36
203125 | 090192 | CELI %f‘g‘é’_eero‘;fgg fogo motorizado, dimens&o 400x400mm - mod. ref. Trox FKA-{ 4,00 R$ 173467 | R$ 6.938,68 | 23,54% | R$ 214301 | R$ 8.572,04
203126 | 090194 | CELI ?I"i‘é“é’_eeroji’gg fogo motorizado, dimenséo 500x400mm - mod. ref. Trox FKA- - 5,00 R$ 163554 | R$ 8.177,70 | 23,54% | R$ 2.020,55 | R$ 10.102,75
203127 | 090197 | CELI %f‘g‘é’_eero‘;fgg fogo motorizado, dimens&o 600x400mm - mod. ref. Trox FKA-{ 5,00 R$ 170197 | R$ 8.500,85 | 23,54% | R$ 210261 | R$ 10.513,05
203128 | 090199 | CELI ?I"i‘é“é’_eeroji’gg fogo motorizado, dimens&o 700x400mm - mod. ref. Trox FKA- 13,00 R$ 1.768,19 | R$ 22.986,47 | 23,54% | R$ 2.184,42 | R$ 28.397,46
203129 | 090202 | CELI %f‘g‘é’_eero‘;fgg fogo motorizado, dimens&o 800x400mm - mod. ref. Trox FKA-{ 2,00 R$ 1.834,62 | R$ 3.669,24 | 23,54% | R$ 2.266,49 | R$ 453298
203130 | 090203 | CELI ?I"i‘é“é’_eeroji’gg fogo motorizado, dimenséo 900x400mm -mod. ref. Trox FKA- -, 2,00 R$ 1.900,03 | R$ 3.800,06 | 23,54% | R$ 2.347,30 | R$ 4.694,60
20.3.1.31 090185 CELI Damper corta fogo motorizado, dimens&o 1000x400mm - mod. ref. Trox UN 1,00 RS 219725 | R$ 2197,25 | 2354% | R$ 271448 | R$ 271448
FKA-TI-BR-60/120
20.3.1.32 090233 CELI Difusor de insuflamento com registro e caixa plenum, dimenséo tamanho-3 UN 2,00 R$ 14586 | R$ 201,72 | 23554% | R$ 180,20 | R$ 360,40
(312x312mm) - mod. ref. Trox adlk-ak6
20.3.1.33 090228 CELI Difusor de insuflamento 4 vias com registro, dimensdo tamanho 2 UN 19,00 RS 6359 | R$ 120821 | 2354% | R$ 7856 | R$ 1.492,64
(248x248mm) - mod. ref. Trox adlg-ag
20.3.1.34 090229 CELI Difusor de insuflamento 4 vias com registro, dimensdo tamanho 3 UN 87,00 RS 87,55 | R$ 7.616,85 | 2354% | R$ 108,16 | R$ 0.409,02
(304x304mm) - mod. ref. Trox adlg-ag
203135 | 000230 | ceLl |Difusor de insuflamento 4 vias com registro, dimensdo tamanho 4 UN 67,00 R$ 108,69 | R$ 7.282,23 | 2354% | R$ 134,28 | R$ 8.996,76
(360x360mm) - mod. ref. Trox adlg-ag
20.3.1.36 090231 CELI Difusor de insuflamento 4 vias com registro, dimensdo tamanho 5 UN 46,00 R$ 139.76 | R$ 6.428,96 | 2354% | R$ 172,66 | R$ 7.942,36
(416x416mm) - mod. ref. Trox adlg-ag
20.3.1.37 090232 CELI Difusor de insuflamento 4 vias com registro, dimensdo tamanho 6 UN 21,00 R$ 168,81 | R$ 354501 | 2354% | R$ 208,55 | R$ 4.379.55
(446x446mm) - mod. ref. Trox adlg-ag
20.3.1.38 090222 CELI Difusor de msuflamentg 3_vnas com registro, dimens&o 320x208mm - mod. UN 22,00 RS 68,06 | R$ 149732 | 2354% | R$ 8408 | R$ 1.849.76
ref. Trox adg-32-ag (métrico)
20.3.1.39 090223 CELI Difusor de |nsuflamentc3 S‘lwas com registro, dimenséo 371x208mm - mod. UN 6,00 RS 68,06 | RS 40836 | 2354% | R$ 84.08 | R$ 504,48
ref. Trox adg-32-ag (métrico)
20.3.1.40 090224 CELI Difusor de msuflamentg 3_vnas com registro, dimenséo 432x208mm - mod. UN 27,00 RS 7415 | R$ 2.002,05 | 2354% | R$ 91,60 | R$ 2.473,20
ref. Trox adg-32-ag (métrico)
203141 | 090225 | cgpy |Pifusordeinsuflamento 3 vias com registro, dimensdo 432x264mm - mod. | 25,00 RS 8572 | R$ 2.143,00 | 2354% | R$ 105,90 | R$ 2.647,50
ref. Trox adg-32-ag (métrico)
20.3.1.42 090226 CELI Difusor de msuflamentg 3_vnas com registro, dimenséo 562x264mm - mod. UN 9,00 RS 100,76 | R$ 906,84 | 23554% | R$ 12448 | R$ 112032
ref. Trox adg-32-ag (métrico)
20.3.1.43 090227 CELI Difusor de insuflamento 3 vias com registro, dimensdo 627x264mm - mod. UN 2,00 R$ 107,62 | R$ 21524 | 23554% | R$ 132,95 | R$ 265,90
ref. Trox ADQ-32-AG (métrico)
20.3.1.44 090378 CELI Item dvc-02 - damper circular de vaz&o constante, dimensédo g100mm - UN 4,00 RS 8755 | R$ 35020 | 23554% | R$ 108,16 | R$ 432,64
mod. ref. RN Trox
20.3.1.45 090379 CELI Item dvc-02 - damper circular de vazéo constante, dimensao g125mm - UN 4,00 R$ 119,26 | R$ 477,04 | 23554% | R$ 14733 | R$ 589,32
mod. ref. RN TROX
203146 | 090380 | cgLl |'tem dve-03 - damper circular de vazdo constante, dimens&o g160mm - UN 4,00 R$ 111,48 | R$ 445,92 | 2354% | R$ 137,72 | R$ 550,88
mod. ref. RN TROX
203147 | 090204 | CELI zzgp::f dﬁ;i%ﬂigem com aletas convergentes, dimensao 400x200mm - |, 2,00 R$ 116,61 | R$ 233,22 | 2354% | R$ 144,06 | R$ 288,12
203148 | 090205 | CELI 22’;“’:; dﬁr;‘;ﬁ:ﬁgem com aletas convergentes, dimensao 400x300mm - |y, 4,00 R$ 136,93 | R$ 547,72 | 2354% | R$ 169,16 | R$ 676,64
203149 | 000377 | cgv |!em dr-06 - damper de regulagem com aletas convergentes, dimensgo UN 4,00 R$ 146,68 | R$ 586,72 | 2354% | R$ 181,21 | R$ 724,84
500x300mm - mod. ref. Trox RG-b
20.3.1.50 090206 CELI Zif;lpree;dﬁr;igisigem com aletas convergentes, dimenséo 550x100mm - UN 4,00 RS 61,96 | RS 247,84 | 2354% | RS 7655 | R$ 306,20
203151 | 090207 | CELI gzgpsf dﬁ;i%;'{igem com aletas convergentes, dimensao 600x300mm - | 2,00 R$ 116,61 | R$ 233,22 | 2354% | R$ 144,06 | R$ 288,12
20.3.1.52 090208 CELI Zif;lpree;dﬁr;igisigem com aletas convergentes, dimensédo 600x400mm - UN 6,00 RS 137,93 | R$ 82758 | 2354% | R$ 170,40 | R$ 1.022,40
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203153 | 000200 | ceLl |Pamper deregulagem com aletas convergentes, dimensdo 700x400mm - |,y 8,00 R$ 154,61 | R$ 1.236,88 | 2354% | R$ 191,01 | R$ 1528,08
mod. ref. Trox in-b
20.3.1.54 090210 CELI |Damper de sobre presséao, dimensdo 300x300mm - mod. ref. Trox kul-e UN 4,00 R$ 95,48 | R$ 381,92 | 23,54% | R$ 117,96 | R$ 471,84
20.3.1.55 | 090211 CELI |Damper de sobre presséo, dimensdo 350x350mm - mod. ref. Trox kul-e UN 10,00 R$ 114,98 | R$ 1.149,80 | 23,54% | R$ 142,05 | R$ 1.420,50
20.3.1.56 090212 CELI |Damper de sobre presséao, dimensdo 700x400mm - mod. ref. Trox kul-e UN 8,00 R$ 201,52 | R$ 1.612,16 | 23,54% | R$ 248,96 | R$ 1.991,68
20.3.1.57 090331 CELI gs_l:; de exaustéo com registro, dimens&o 225x165mm - mod. ref. Trox UN 22,00 RS 4164 | RS 916,08 | 23554% | RS 5144 | R$ 1.131,68
20.3.1.58 090335 CELI ;C\,;e_r; de exaustao com registro, dimens&do 425x165mm - mod. ref. Trox UN 12,00 R$ 6359 | RS 763,08 | 23.54% | R$ 7856 | R$ 042,72
20.3.1.50 090336 CELI gs_l:; de exaustéo com registro, dimens&o 425x225mm - mod. ref. Trox UN 12,00 RS 7415 | R$ 889,80 | 23554% | R$ 91,60 | R$ 1.099.20
203160 | 090339 | CELI f;e_':gde exaustdo com registro, dimensao 525x225mm - mod. ref. Trox UN 2000 | Rs$ 91,83 | R$ 1.836,60 | 2354% | R$ 11345 | R$ 2.269,00
20.3.1.61 090337 CELI Sc;elha de exaustéo com registro, dimensédo 425x325mm - mod. ref. Trox at- UN 8,00 RS 01,83 | R$ 734,64 | 2354% | R$ 11345 | R$ 907,60
203162 | 090340 | CELI S;f_'g: de exaustdo com registro, dimensgo 525x525mm - mod. ref. Trox UN 8,00 R$ 132,65 | R$ 1.061,20 | 23,54% | R$ 163,88 | R$ 1.311,04
20.3.1.63 090338 CELI Z;elha de exaustéo com registro, dimenséo 425x425mm - mod. ref. Trox at- UN 4,00 RS 01,83 | R$ 367,32 | 2354% | R$ 11345 | R$ 453,80
203164 | 090342 | CELI f;e_!‘s de exaustdo com registro, dimensgo §25x525mm - mod. ref. Trox UN 2,00 R$ 194,60 | R$ 389,20 | 2354% | R$ 240,41 | R$ 480,82
20.3.1.65 090333 CELI \(?;I;:\ de exaustéo com registro, dimenséo 325x165mm - mod. ref. Trox UN 4,00 RS 4428 | R$ 17712 | 23.54% | RS 5470 | R$ 218,80
203166 | 090328 | CELI f;e_!‘s de exaustdo com registro, dimens&o 1025x425mm - mod. ref. Trox |y, 6,00 R$ 203,35 | R$ 1.220,10 | 23,54% | R$ 251,22 | R$ 1.507,32
20.3.1.67 090329 CELI ;tealcr;a de exaustéo com registro, dimenséo 1225x525mm - mod. ref. Trox UN 6,00 R$ 282.98 | R$ 1.697,88 | 2354% | R$ 34959 | R$ 2.097,54
20.3.1.68 090345 CELI Grelha de insuflamento com dupla deflex&o e registro, dimenséo UN 2,00 R$ 150,33 | R$ 300,66 | 2354% | R$ 185,72 | R$ 371,44
425x425mm - mod. ref. Trox at-dg
203169 | 000346 | cevl |Greihade insuflamento com dupla deflexdo e registro, dimensdo UN 12,00 R$ 221,02 | R$ 2.652,24 | 2354% | R$ 273,05 | R$ 3.276,60
525x525mm - mod. ref. trox at-da
203170 | 000344 | cevi |Greihade insuflamento com dupla deflexdo e registro, dimensdo UN 2,00 R$ 88,38 | R$ 17676 | 2354% | R$ 109,18 | R$ 218,36
425x225mm - mod. ref. Trox at-dg
203171 090347 CELI SC;ZI.TE de porta com contra moldura, dimenséo 425x225mm - mod. ref. trox UN 2,00 RS 10442 | R$ 208,84 | 2354% | R$ 120,00 | R$ 258,00
20.3.2 DISTRIBUIQAO / REDE DE DUTOS
20321 | 090600 | ceul |Rede de Dutos em chapa de ago galvanizada para Ar Condicionado kg 79.62000 | R$ 1041 | R$ 828.844,20 | 2354% | R$ 12,86 | R$ 1.023.913,20
completa com isolamento e suportacéo
20.3.2.2 090602 CELI Rede _de Dutos em cha[)a de aco galvanizada para Ventilagdo completa kg 13.518,00 RS 706 | R$ 05.437,08 | 23.54% | R$ 872 | r$ 117.876.96
com pintura e suportacdo
20323 090603 CELI Rede Fie Dutgs em chapa de ago pr~eta para Exaustdo Cozinha completa kg 7.250,00 RS 13.93 | R$ 100.992,50 | 23.54% | R$ 1721 | R$ 124.772,50
com pintura, isolamento e suportacdo
20.3.2.4 090601 CELI Rede de Dutos em cha_pa de aco galvamzadal para Pressurizacdo Escada kg 6.330,00 RS 706 | R$ 44.689.80 | 2354% | R$ 872 | rR$ 55.197,60
completa com pintura, isolamento e suportacdo
20325 090604 CELI Rede de Dutos em'chapa de aluminio pa[a Ar Condicionado apds filtragem kg 1.210,00 RS 2787 | R$ 3372270 | 23554% | R$ 34.43 | R$ 41.660,30
A3, completa com isolamento e suportacéo
20.3.3 |TUBULACOES
20.3.4 [DISTRIBUIGAO TUBULAGOES DE AGUA GELADA
203.4.1 090750 CELI ;g?;lagao de 4gua gelada completa com suportes e isolamento térmico M 680,00 RS 2297 | R$ 15.619.60 | 23.54% | R$ 2838 | R$ 19.298,40
20.3.4.2 090743 CELI |Tubulagéo de &gua gelada completa com suportes e isolamento térmico g1" M 374,00 R$ 30,07 | R$ 11.246,18 | 23,54% | R$ 37,15 | R$ 13.894,10
20.3.4.3 090745 CELI Zliblu/lz'gao de 4gua gelada completa com suportes e isolamento térmico M 530,00 RS 3881 | R$ 20569,30 | 23.54% | R$ 47,95 | R$ 25.413,50
20.3.4.4 090744 CELI ;libllj?FaO de &4gua gelada completa com suportes e isolamento térmico M 1.134,00 R$ 4774 | RS 54.137,16 | 23.54% | R$ 58,98 | R$ 66.883,32
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20.3.45 090747 CELI |Tubulagéo de 4gua gelada completa com suportes e isolamento térmico g2" M 1.318,00 R$ 59,31 | R$ 78.170,58 | 23,54% | R$ 73,27 | R$ 96.569,86
20.3.4.6 090748 CELI ‘;;blL;I;"(;ao de &4gua gelada completa com suportes e isolamento térmico M 492,00 R$ 84.92 | R$ 41.780,64 | 2354% | R$ 104,91 | R$ 51.615,72
20.3.4.7 090749 CELI |Tubulagéo de 4gua gelada completa com suportes e isolamento térmico 23" M 416,00 R$ 97,31 | R$ 40.480,96 | 23,54% | R$ 120,22 | R$ 50.011,52
20.3.4.8 090751 CELI |Tubulagéo de &gua gelada completa com suportes e isolamento térmico g4" M 286,00 R$ 141,58 | R$ 40.491,88 | 23,54% | R$ 17491 | R$ 50.024,26
20.3.4.9 090752 CELI |Tubulagéo de 4gua gelada completa com suportes e isolamento térmico g5" M 268,00 R$ 212,29 | R$ 56.893,72 | 23,54% | R$ 262,26 | R$ 70.285,68
20.3.4.10 090753 CELI |Tubulagéo de &gua gelada completa com suportes e isolamento térmico 26" M 256,00 R$ 275,87 | R$ 70.622,72 | 23,54% | R$ 340,81 | R$ 87.247,36
20.3.4.11 090754 CELI |Tubulagéo de 4gua gelada completa com suportes e isolamento térmico 28" M 173,00 R$ 521,67 | R$ 90.248,91 | 23,54% | R$ 644,47 | R$ 111.493,31
20.3.4.12 090746 CELI ‘;Lljgklla(;ao de &4gua gelada completa com suportes e isolamento térmico M 126,00 R$ 1.237.77 | RS 155.950.02 | 2354% | R$ 152914 | R$ 192.671,64
20.3.5 |CAVALETES HIDRAULICOS
20351 | 090101 | cgL |C3X@de Expansdo para Sistema de Agua Gelada, com previsdo de un 1,00 R$ 2.652,48 | R$ 2.652,48 | 23,54% | R$ 3.276,87 | R$ 3.276,87
sistema de bombeamento para alimentacéo
20.3.5.2 090143 CELI |Cavalete para Bomba Agua Gelada @6" UN 8,00 R$ 3.978,63 | R$ 31.829,04 | 23,54% [ R$ 4.915,20 | R$ 39.321,60
20.3.5.3 090144 CELI |Cavalete para chiller @6" UN 3,00 R$ 2.829,22 | R$ 8.487,66 | 23,54% | R$ 3.495,22 | R$ 10.485,66
20354 | ogo142 | ceu |CAvalete hidraulico para fancolete de aco galvanizado, fornecimento e UN 55,00 R$ 1.060,84 | R$ 58.346,20 | 2354% | R$ 1.310,56 | R$ 72.080,80
instalacéo, diametro 3/4
20355 | ogo141 | ceu |CAvalete hidraulico para fancolete de aco galvanizado, fornecimento e UN 23500 | R$ 1.060,84 | RS 249.297,40 | 23,54% | R$ 1.310,56 | R$ 307.981,60
instalacéo, diametro 1'
20356 | 090135 | ce |CAvalete hidraulico para fan coil de ago galvanizado, fornecimento e UN 11,00 R$ 1.237,77 | R$ 13.615,47 | 23,54% | R$ 1.529,14 | R$ 16.820,54
instalacéo, diametro 1'
20357 | 090137 | cgL |Cavalete hidraulico para fan coil de ago galvanizado, fornecimento e UN 27,00 R$ 1.591,45 | R$ 42.969,15 | 23,54% | R$ 1.966,08 | R$ 53.084,16
instalacéo, diametro 1.1/4'
20358 | 090136 | cgL |CAvalete hidraulico para fan coil de aco galvanizado, fomecimento e UN 11,00 R$ 1.768,19 | R$ 19.450,00 | 2354% | R$ 2.184,42 | R$ 24.028,62
instalacéo, diametro 1.1/2'
20359 | 090138 | cgL |Cavalete hidraulico para fan coil de ago galvanizado, fornecimento e UN 17,00 R$ 1.900,84 | R$ 32.314,28 | 2354% | R$ 2.348,30 | R$ 39.921,10
instalacéo, diametro 2!
203510 | 090139 | cgvl |C2valete hidraulico para fan coil de aco galvanizado, fornecimento e UN 3,00 R$ 282922 | R$ 8.487,66 | 23,54% | R$ 3.495.22 | R$ 10.485,66
instalacéo, diametro 21/2
203511 | 090140 | gL |Cavalete hidraulico para fan coil de ago galvanizado, fornecimento e UN 1,00 R$ 3.006,15 | R$ 3.006,15 | 23,54% | R$ 3.713,80 | R$ 3.713,80
instalacéo, diametro 3'
20.4 COMPONENTES ELETRICOS R$ 1.315.725,88 1,24%
20.4.1 QUADROS ELETRICOS
20.4.1.1 090510 CELI |QE-CAG - 3 chillers - 4 bombas priméarias e 4 bombas secundarias un 1,00 R$ 80.633,89 | R$ 80.633,89 | 23,54% [ R$ 99.615,11 | R$ 99.615,11
20.4.1.2 090595 CELI |Quadro Elétrico Tipico Para Fan Coil Convencional un 30,00 R$ 1.874,43 | R$ 56.232,90 | 23,54% [ R$ 2.315,67 | R$ 69.470,10
20.4.1.3 090593 CELI |Quadro Elétrico Tipico Para Fan Coil com Aquecimento un 15,00 R$ 2.590,53 | R$ 38.857,95 | 2354% | R$ 3.200,34 | R$ 48.005,10
20414 | 090594 | cELj |Quadro Elétrico Tipico Para Fan Coil com Aquecimento, Umidificagdo e un 1600 | R$ 571147 | R$ 91.383,52 | 2354% | R$ 7.055,95 | R$ 112.895,20
Inversor Frequéncia
20.4.1.5 090596 CELI |Quadro Elétrico Tipico Para Ventilador un 64,00 R$ 1.688,75 | R$ 108.080,00 | 23,54% | R$ 2.086,28 | R$ 133.521,92
20.4.1.6 090592 CELI |Quadro Elétrico Tipico Para Bateria Aquecimento em duto un 12,00 R$ 2.449,13 | R$ 29.389,56 | 23,54% [ R$ 3.025,66 | R$ 36.307,92
20.4.1.7 090591 CELI |Quadro Elétrico para Pressurizacdo Escadas un 3,00 R$ 10.609,72 | R$ 31.829,16 | 23,54% | R$ 13.107,25 | R$ 39.321,75
20.4.1.8 090367 CELI |Interligacdo Elétrica Chiller pot. 230 kW/ 380V trifasico un 3,00 R$ 2.385,40 | R$ 7.156,20 | 23,54% | R$ 2.946,92 | R$ 8.840,76
20.4.1.9 090372 CELI [Interligacdo elétrica tipica motores de 15 até 40 cv un 4,00 R$ 1.856,76 | R$ 7.427,04 | 2354% | R$ 2.293,84 | R$ 9.175,36
20.4.1.10 090371 CELI |Interligacdo elétrica tipica motores de 10 até 15 cv un 9,00 R$ 2.475,55 | R$ 22.279,95 | 23,54% [ R$ 3.058,29 | R$ 27.524,61
20.4.1.11 090370 CELI |Interligacdo elétrica tipica motores até 7,5 cv un 134,00 R$ 1.591,45 | R$ 213.254,30 | 23,54% | R$ 1.966,08 | R$ 263.454,72
20.4.1.11 090368 CELI |Interligacdo elétrica tipica bateria Aquecimento/Umidificagéo un 31,00 R$ 972,47 | R$ 30.146,57 | 23,54% [ R$ 1.201,39 | R$ 37.243,09
20.4.1.12 090369 CELI |Interligacdo elétrica tipica fancoletes e Ventiladores Monofésicos un 288,00 R$ 707,36 | R$ 203.719,68 | 23,54% | R$ 873,87 | R$ 251.674,56
20.4.2 |DISPOSITIVOS REAQUECIMENTO
20421 | 090381 | CELI |"em rag-02 - caixa de aquecimento para montagem em duto 40x20cm, UN 4,00 R$ 1.237,77 | R$ 4.951,08 | 23,54% | R$ 1529,14 | RS 6.116,56

poténcia 1,50kw, 380v/3{/60hz - mod. ref. systemair aqdt




HOSPITAL DO CANCER DE ARACAJU
MES-BASE DO PREGO: DEZEMBRO/2020

OBRA: Elaboragéo dos Projetos Basicos e Executivos de Arquitetura, Engenharia e Construcéo do Hospital do Cancer de Aracaju no Estado de Sergipe ENCARGOS SOCIAIS: 112,40%
ENDERECO: Rua Projetada, S/N, Bairro Capucho, Aracaju/SE, com Coordenadas Geogréficas UTM, Zone 24L, Longitude UTM 708512.00 m E, Latitude UTM 8792588.00 m X
s BDI GERAL : 23,54%
AREA(M2): 21.478,00 BDIRED: 14,02%
PLANILHA ORGAMENTARIA DATA DA ELABORAGAO DA PLANILHA: 29/12/2020
CUSTO SEM BDI PRECO TOTAL COM BDI
ITEM CODIGO | FONTE DISCRIMINAGAO DO SERVIGO UN QUANT i A TOTAL PERC. %
UNITARIO TOTAL BDI UNITARIO
20422 | 090382 | cgLl ['eM rag-03- caxa de aguecimento para montagem em duto 40x20cm, UN 4,00 RS$ 1.237,77 | R$ 4.951,08 | 23,54% | R$ 152914 | R$ 6.116,56
- poténcia 2,00kw, 380v/3f/60hz - mod. ref. systemair agdt ' o . i T T
Item rag-04 - caixa de aquecimento para montagem em duto 40x20cm, o
20.4.2.3 090383 CELI poténcia 2.50kw. 380v/3H/60hz - mod. ref. systemair aadt UN 4,00 R$ 1.237,77 | R$ 4.951,08 | 23,54% | R$ 1.529,14 | R$ 6.116,56
20.4.3 |FRETES/TRANSPORTES
20.4.3.1 090698 CELI |Transporte comercial com caminhao carroceria 9 t, rodovia pavimentada M3XKM | 178.200,00 R$ 0,59 | R$ 105.138,00 | 23,54% | R$ 0,73 | R$ 130.086,00
20.4.3.2 090838 CELI |Transporte comercial com caminhao carroceria 9 t, rodovia pavimentada TXKM 63.000,00 R$ 0,39 | R$ 24.570,00 | 23,54% | R$ 0,48 | R$ 30.240,00
20.5 ADMINISTRACAO, TESTES E COMISSIONAMENTO R$ 51.690,01 0,05%
20.5.1 090668 CELI |Teste, ajuste e balanceamento de ar un 1,00 R$ 24.926,38 | R$ 24.926,38 | 23,54% | R$ 30.794,05 | R$ 30.794,05
20.5.2 090669 CELI |Teste, ajuste e balanceamento hidronico un 1,00 R$ 16.914,33 | R$ 16.914,33 | 23,54% | R$ 20.895,96 | R$ 20.895,96
21.0 EQUIPAMENTOS R$ 1.195.482,48 1,13%
211 061123 | CELI E';";‘ig;:&‘”a" 01 unidade com 05 paradas, dim: 2,30x2,24m fornecimento| 2,00 R$  197.548,25 | R$ 395.096,50 | 14,02% | R$  225.24451 | R$ 450.489,02
21.2 061121 | CELI E';‘;i‘:g;'een':"' 01 unidade com 05 paradas, dim: 2,85x2,24m formecimento | 2,00 R$  197.54825 | R$ 395.096,50 | 14,02% | R$  225.24451 | R$ 450.489,02
213 061122 | CELI E';"Oan‘:g;ﬁ? 01 unidade com 06 paradas, dim: 2,85x2,24m fornecimento | 1,00 R$  197.54825 | R$ 197.548,25 | 14,02% | R$ 22524451 | R$ 225.244,51
21.4 061004 | ceL |Camaras frigorificas para cozinha, composta de 3 unidades sendo uma un 1,00 R$  60.743,67 | R$ 60.743,67 | 14,02% | R$ 69.259,93 | R$ 69.259,93
para congelados, uma para carnes e uma para frutas e verduras.
22.0 PAISAGISMO E COMUNICAGAO VISUAL R$ 490.500,03 0,46%
22.1 090453 CELI [Plantio de grama esmeralda em rolo M2 12.500,00 [ R$ 14,22 | R$ 177.750,00 [ 23,54% [ R$ 17,57 | R$ 219.625,00
222 090452 | ceL |Prantio de arvore ormamental com altura de muda maior que 2,00 m e UN 50,00 | R$ 106,94 | R$ 5.347,00 | 23,54% | R$ 132,11 | R$ 6.605,50
menor ou igual a 4,00 m. af 05/2018
22.3 090322 CELI [Fornecimento e plantio de arbustos ornamentais un 500,00 R$ 49,55 | R$ 24.775,00 [ 23,54% [ R$ 61,21 | R$ 30.605,00
224 | ogoose | ceLy |Banco de concreto em alvenaria de tiolos, assento em concreto armado, m 2700 | Rs$ 188,92 | R$ 510084 | 23,54% | R$ 23339 | R$ 6.301,53
sem en costo, pintado com tinta acrilica, 2 demé&os
22.5 090670 CELI |TO - Totem Portdo Externo - Fornecimento e instalag&o. un 2,00 R$ 9.498,53 | R$ 18.997,06 | 23,54% | R$ 11.734,48 | R$ 23.468,96
22.6 090391 CELI |LE-placa de leito em chapa metalica 200mmx100mm un 246,00 R$ 29,88 | R$ 7.350,48 | 23,54% | R$ 36,91 | R$ 9.079,86
22.7 090488 CELI |PP-placa padrédo em chapa metélica 200mmx200mm un 941,00 R$ 59,56 | R$ 56.045,96 | 23,54% | R$ 73,58 | R$ 69.238,78
22.8 090434 CELI |PF-placa fixa em chapa metalica 400mmx800mm un 6,00 R$ 446,92 | R$ 2.681,52 | 23,54% | R$ 552,12 | R$ 3.312,72
22.9 090292 CELI |ES - Etiqueta de shaft 40mmx80mm un 66,00 R$ 16,92 [ R$ 1.116,72 | 23,54% | R$ 20,90 | R$ 1.379,40
22.10 090451 CELI |Placa em braille para sinalizagdo de piso das escadas un 48,00 R$ 65,46 | R$ 3.142,08 | 23,54% | R$ 80,87 | R$ 3.881,76
2211 090450 CELI [Placa em braille para sinalizacé&o de corriméo em escadas un 48,00 R$ 23,05 | R$ 1.106,40 | 23,54% | R$ 28,48 | R$ 1.367,04
22.12 090635 CELI |Sinalizag&o para deficientes - placa em braille - em aluminio fundido un 941,00 R$ 81,22 | R$ 76.428,02 | 23,54% | R$ 100,34 | R$ 94.419,94
22.13 090433 CELI |PF-placa fixa em chapa metalica 1600mmx240mm un 6,00 R$ 536,26 | R$ 3.217,56 | 23,54% | R$ 662,50 | R$ 3.975,00
22.14 090392 CELI [Letreiro externo de fachada com logotipo e iluminacéo un 2,00 R$ 2.979,50 | R$ 5.959,00 [ 23,54% | R$ 3.680,87 [ R$ 7.361,74
22.15 090214 CELI |Demarcacéo de vagas para estacionamento m 3.030,00 R$ 2,64 | R$ 7.999,20 [ 23,54% | R$ 3,26 | R$ 9.877,80
23.0 SERVICOS FINAIS R$ 617.535,78 0,58%
231 090034 | cErl |Armériofgabinete embutido em MDF sob medida, revestido em laminado m2 14445 | R$ 550,00 | R$ 79.447,50 | 2354% | R$ 679,47 | R$ 98.149,44
melaminico, com portas e prateleiras
232 090656 | CELI |T2MPo sob medida em compensado, revestido na face superior em m2 182,66 | RS 218,42 | R$ 39.896,60 | 23,54% | RS 269,84 | RS 49.288,97
laminado fendlico melaminico
233 090489 | ceLl |Prateleira sob medida em compensado, revestida nas duas faces em mz 360,90 | R$ 312,37 | R$ 112.734,33 | 2354% | R$ 385,90 | R$ 139.271,31
lamimado fenélico melaminico
234 090033 | cgLi |AYMario tipo prateleira com subdivisdo em compensado, revestido m2 210,84 | R$ 268,69 | R$ 56.650,60 | 23,54% | RS 331,94 | R$ 69.986,23
totalmente em laminado fenélico melaminico
23.4 090245 CEL| |Elaboracdo de Manual de manutencéo e conservagao da obra un 1,00 R$ 600,00 | R$ 600,00 | 23,54% | R$ 741,24 | R$ 741,24
23.5 090393 CELI [Limpeza final da obra m? 21.478,00 R$ 9,80 | R$ 210.484,40 | 23,54% | R$ 12,11 [ R$ 260.098,58
24.0 ESTAGCAO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES R$ 719.074,07 0,68%
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241 | 090301 | CELI Ez‘t:‘l?:é’age Tratamento de Efiuentes completa com fornecimento e un 100 |R$  582.057.69 | R$ 582.057,60 | 23,54% | R$  719.074,07 | R$ 710.074,07
TOTAL GERAL | R$ 106.000.000,00 100,00%




