



Polícia Militar do Estado de Sergipe
Rua Itabaiana, 336 Centro Aracaju-SE CNPJ :
13.128.798/0030-38

REFORMA DA SEDE DO PROERD (PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTÊNCIA ÀS DROGAS E À VIOLÊNCIA)
EM ARACAJU/SE

PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 06207

BDI: 23,54%

Ref: Janeiro/2023-1

Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
01		SERVIÇOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO				14.479,33	20,42
01.01		ADMINISTRAÇÃO LOCAL				6.832,57	47,18
01.01.001		Equipe Dirigente	un	1,00	6.832,57	6.832,57	47,18
01.02		CANTEIRO DE OBRAS				1.905,90	13,16
01.02.001		Manutenção do Canteiro	un	1,00	1.580,36	1.580,36	10,91
01.02.002		Equipamentos de Apoio à Produção	un	1,00	325,54	325,54	2,25
01.03		IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO				5.524,07	38,15
01.03.001	0051/ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	12,00	372,02	4.464,24	30,83
01.03.002	11397/ORSE	Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m , inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento , instalada - Rev 02 - 09/2021	un	1,00	750,00	750,00	5,18
01.03.003	11398/ORSE	Placa de obra em lona com impressão digital 0,90 x 1,20m , inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento , instalada	un	1,00	309,83	309,83	2,14
01.04		MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO				66,44	0,46
01.04.001		MOBILIZAÇÃO				33,22	0,23
01.04.001.001	95878/SINAPI	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	22,00	1,51	33,22	0,23
01.04.002		DESMOBILIZAÇÃO				33,22	0,23
01.04.002.001	95878/SINAPI	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	22,00	1,51	33,22	0,23
01.05		FRETE				150,35	1,05
01.05.001		FRETE AREIA MÉDIA - DMT=35KM (ITAPORANGA D'AJUDA/SE)				110,40	0,77
01.05.001.001	95875/SINAPI	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	m3xkm	45,84	2,26	103,60	0,72
01.05.001.002	93590/SINAPI	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	m3xkm	7,64	0,89	6,80	0,05
01.05.002		FRETE AREIA GROSSA - DMT=35KM (ITAPORANGA D'AJUDA/SE)				19,65	0,14
01.05.002.001	95875/SINAPI	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	m3xkm	8,16	2,26	18,44	0,13
01.05.002.002	93590/SINAPI	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	m3xkm	1,36	0,89	1,21	0,01
01.05.003		FRETE PEDRA BRITADA - DMT= 49,8KM (POV. CAJAÍBA, ITABAIANA/SE)				20,30	0,14
01.05.003.001	95875/SINAPI		m3xkm	7,13	2,26	16,11	0,11



Polícia Militar do Estado de Sergipe

Rua Itabaiana, 336 Centro Aracaju-SE CNPJ :
13.128.798/0030-38

REFORMA DA SEDE DO PROERD (PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTÊNCIA ÀS DROGAS E À VIOLÊNCIA)
EM ARACAJU/SE

PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 06207

BDI: 23,54%

Ref: Janeiro/2023-1

Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
		Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020					
01.05.003.002	93590 / SINAPI	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	m3xkm	4,71	0,89	4,19	0,03
02		REFORMA PROERD				56.428,45	79,58
02.01		SERVIÇOS PRELIMINARES				1.897,98	3,37
02.01.001	2095 / ORSE	Remoção de vaso sanitário	un	3,00	11,26	33,78	0,08
02.01.002	97644 / SINAPI	Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017	m2	3,78	8,57	32,39	0,06
02.01.003	3262 / ORSE	Remoção de lavatório	un	3,00	11,26	33,78	0,06
02.01.004	0017 / ORSE	Demolição de reboco	m2	43,38	7,69	333,59	0,59
02.01.005	0018 / ORSE	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho	m2	58,33	12,22	712,79	1,26
02.01.006	0006 / ORSE	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida	m3	0,949	26,19	24,85	0,04
02.01.007	13197 / ORSE	Locação de caixa coletora de entulho capacidade 5 m³ (Local: Aracaju), prazo máximo de 7 dias	un	2,00	286,15	572,30	1,01
02.01.008	0026 / ORSE	Coleta e carga manuais de entulho	m3	10,00	15,45	154,50	0,27
02.02		ELEVAÇÕES				944,24	1,67
02.02.001	8175 / ORSE	Cintas e vergas em blocos de concreto tipo "u" (calha) 14x19x39, preenchidos com concreto armado fck=15 mpa e trilha de ferro ptg 81 - Rev.02	m	3,60	49,23	177,23	0,31
02.02.002	0162 / ORSE	Alvenaria bloco concreto estrutural 9x19x39cm, fbk até 6 mpa, esp = 0,09 m, com argamassa ac-II, junta 1,0cm - Rev. 06	m2	8,80	87,16	767,01	1,36
02.03		COBERTURA				9.482,00	16,80
02.03.001	0283 / ORSE	Telhamento com telha de fibra vegetal com betume, ondulado ecológica, 2,00 x 0,95 x 0,028 m	m2	100,00	60,25	6.025,00	10,68
02.03.002	9634 / ORSE	Manta de alumínio, subcobertura de telhado, Freshfoil da Tégula ou similar	m2	50,00	31,75	1.587,50	2,81
02.03.003	9638 / ORSE	Perfil em alumínio 2" x 1"	m	50,00	37,39	1.869,50	3,31
02.04		REVESTIMENTO				5.351,79	9,48
02.04.001		REVESTIMENTO COM MASSA				2.294,37	4,06
02.04.001.001	3311 / ORSE	Chapisco em parede com argamassa traço t2 - 1:3 (cimento / areia / adesivo branco) - Revisado 08/2015	m2	43,38	13,16	570,88	1,01
02.04.001.002	87527 / SINAPI	Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicado manualmente em faces internas de paredes, para ambiente com área menor que 5m2, espessura de 20mm, com execução de taliscas. af_06/2014	m2	43,38	39,73	1.723,49	3,05
02.04.002		REVESTIMENTO CERÂMICO				3.057,42	5,42
02.04.002.001	9604 / ORSE		m2	43,38	70,48	3.057,42	5,42



Polícia Militar do Estado de Sergipe

Rua Itabaiana, 336 Centro Aracaju-SE CNPJ :
13.128.798/0030-38

REFORMA DA SEDE DO PROERD (PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTÊNCIA ÀS DROGAS E À VIOLÊNCIA)
EM ARACAJU/SE

PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 06207

BDI: 23,54%

Ref: Janeiro/2023-1

Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
02.05		Revestimento cerâmico para piso ou parede, 30 x 60 cm, p orcelanato, linha white home, antártida, Portobello ou s imilar, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rej untado, exclusive regularização de base ou emboço					
		PAVIMENTAÇÃO				1.394,24	2,47
02.05.001	87620/SINAPI	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), pre paro mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas sec as sobre laje, aderido, acabamento não reforçado, espess ura 2cm. af_07/2021	m2	14,95	31,76	474,81	0,84
02.05.002	4973/ORSE	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 45 x 45 cm, l inha fuoco bianco (porcelanato), Eliane ou similar, apli cado com argamassa industrializada aciiv, rejuntado, exc lusive regularização de base ou emboço	m2	14,95	61,50	919,43	1,63
02.06		ESQUADRIAS				9.823,88	17,41
02.06.001	1841/ORSE	Revisão de esquadrias de alumínio	m2	19,00	102,86	1.954,34	3,46
02.06.002	3542/ORSE	Porta em madeira compensada (virola), lisa, semi-ôca, 0. 60 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	un	3,00	684,73	2.054,19	3,64
02.06.003	7858/ORSE	Grade e montantes de ferro h=2,10m, inclusive portão, ex clusive mureta, altura total = 2,10m (padrão CEHOP) - Re v 03_12/2021	m2	7,50	775,38	5.815,35	10,31
02.07		PINTURA				18.367,81	32,55
02.07.001	2289/ORSE	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lix amento, aplicação de 01 demão de líquido selador e 02 de mãos de tinta pva latex convencional para interiores	m2	670,35	21,24	14.238,23	25,23
02.07.002	2290/ORSE	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, a plicação de 01 demão de líquido selador acrílico e 02 de mãos de tinta pva latex convencional para exteriores	m2	112,36	21,81	2.450,57	4,34
02.07.003	2306/ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esma lte sintético sobre superfícies metálicas - R1	m2	91,30	18,39	1.679,01	2,98
02.08		LOUÇAS E METAIS				8.671,65	15,37
02.08.001	7349/ORSE	Chuveiro Tradição,4500w-127v, linha Multitemperaturas, L orenzetti ou similar	un	3,00	245,90	737,70	1,31
02.08.002	7710/ORSE	Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, linha thema ecoflush, 3/6 lt, ref. 25353/25570, INCEPA ou similar,in cl. assento INCEPA linha thema ref. 25987 ou similar, co njunto de fixação, anel de vedação e engate plástico	un	3,00	921,67	2.765,01	4,90
02.08.003	10759/ORSE	Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm	m2	2,175	445,98	970,01	1,72
02.08.004	7784/ORSE	Rodopia em granito cinza andorinha, h = 10 cm, e= 2cm, a plicado com argamassa industrializada ac-i, com acabamen to aboleado	m	4,35	58,92	256,30	0,45
02.08.005	4767/ORSE	Cuba de embutir, oval, CELITE 10116 ou similar, inclusiv e sifão cromado, válvula cromada para lavatório e engate cromado e torneira	un	3,00	762,45	2.287,35	4,05
02.08.006	4545/ORSE	Kit de acessórios para banheiro em ABS/Alumínio com 5 pe ças (01 cabide, 01 saboneteira, 01 papeleira, 01 porta-t oalha rosto e 01 porta-toalha banho)	un	3,00	53,85	161,55	0,29
02.08.007	12267/ORSE		un	1,00	1.493,73	1.493,73	2,65



Polícia Militar do Estado de Sergipe
Rua Itabaiana, 336 Centro Aracaju-SE CNPJ :
13.128.798/0030-38

REFORMA DA SEDE DO PROERD (PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTÊNCIA ÀS DROGAS E À VIOLÊNCIA)
EM ARACAJU/SE

PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 06207
BDI: 23,54%
Ref: Janeiro/2023-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
02.09		Pia de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 2.00x0.60, com 01 cuba de aço inox, sifão cromado, válvula cromada, torneira em aço inox, inclusive rodopia 7 cm, assentada.					
		LIMPEZA				494,86	0,88
02.09.001	2450 / ORSE	Limpeza geral	m2	227,00	2,18	494,86	0,88
Importa o presente orçamento em : (setenta mil, novecentos e sete reais e setenta e oito centavos)			CUSTO TOTAL DO EMPREENDIMENTO =====>>				70.907,78

Documento assinado digitalmente
gov.br JAILTON VIEIRA DOS SANTOS NETO
Data: 09/05/2023 09:34:31-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço <http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: XT14-QHP9-6SEH-WXEA



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 17/05/2023 é(são) :

- JAILTON VIEIRA DOS SANTOS NETO - 09/05/2023 09:34:31