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ESPECIFICACAO DE SERVICOS E MEMORIAL
DESCRITIVO

Obra: REFORMA DA SEDE DO PROERD (PROGRAMA EDUCACIONAL DE
RESISTENCIA AS DROGASE A VIOLENCIA) EM ARACAJU/SE.

Local: Aracaju/SE

Data: 22/12/2022

Esta especificagio relaciona os servicos de REFORMA DA SEDE DO PROERD
(PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTENCIA AS DROGAS E A
VIOLENCIA) EM ARACAJU/SE, situado na Rua Réis Lima, 181, Bairro Industrial,
na cidade de Aracaju/SE, unidade pertencente a Policia Militar do Estado de Sergipe, com
sede na Rua Itabaiana, n° 336, Bairro Centro, Aracaju/SE, devendo a Empreiteira
observar as formas de execugdo descritas no Cademo de encargos da CEHOP contido no
sistema ORSE.

CAPITULO1I - CONSIDERACOES GERAIS

Todos os materiais manufaturados tais como luminérias, lougas, metais, entre outros
citados nesta especificagio ou na planitha orcamentdria desta obra/servigo poderdo ser
substituidos por produtos similares prewamente submetidos a apreciagéo e aprovacdo da
fiscalizacBo.

A licitante devers apresentar a composn;ao do preco do item “Administracio local
da obra”, incluindo todo o corpo técnico-administrativo da obra inclusive os
encargos sociais, despesas gerais, equipamentos, méveis e utensilios conforme anexo
fornecido. A construtora devera prever a mobilizacio ¢ desmobilizacio do canteiro
da obra. O valor da administracio local e da mobilizacio e desmobilizacio do
canteiro da obra estio limitados ao valor estipulado pela CEHOP. A nio
apresentacio da comp051g:a0 do prego dos itens acima ensejara a desclassificaciio da
Hcitante.

A licitante devera apresentar as compos1goes de Encargos Sociais € do BDI — Bonificacéo
e Despesas Indiretas, sob pena de desclassificacfio, observando-se que a composi¢éo do
BDI proposto ndo podera contemplar os tributos IRPJ (Imposto de Renda Pessoa Juridica)
¢ CSLL (Contribuicéio Social sobre o Lucro Liquido).

CAPITULO 11 - RESPONSABILIDADE DO _EMPREITEIRO

A Responsabilidade do Empreiteiro ¢ integral para a obra contratada nos termos do
Cédigo Civil Brasileiro, devendo o mesmo visitar o local da construcfio e verificar as
condi¢Oes atuais da mesma, os servigos ja-executados, etc.

A presenga da fiscalizag8o ndo implica na diminuicio da referida responsabilidade.
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E de inteira responsabilidade do Empreiteiro a reconstitui¢io de quaisquer danos e avarias
causados a servicos ja executados na obra bem como a terceiros ou vizinhos.

Os ensaios, testes e demais provas exigidas pela fiscalizag¢do e normas técnicas oficiais
para a boa execugéo da obra correrfio por conta do Empreiteiro e deverfio constar em sua
composicio da “Administraciio Local”. Nao serfo aceitos pela fiscalizag¢@o os servigos
executados com materiais que nfo tenham sido previamente aprovados.

A solicitacéo de aprovagéo do material utilizado sera feita pela empretiteira a fiscalizag8o,
por escrito, através do Livro de Ocorréncias anexando as amostras que se fizerem
necessarias. A Fiscalizacdo podera rejeitar todo e qualquer material que porventura
existam no canteiro € que ndo tenham sido encaminhados & aprovagéo, podendo inclusive
solicitar a retirada do mesmo, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.

A Empreiteira sob pretexto algum poderd argumentar desconhecimento do local e das
condi¢bes atuais da construgdo existente a qual devera concluir.

Cabera a Empreiteira verificar e conferir todos os documentos e instrugdes que lhe forem
fornecidos pela Contratante, comunicando a esta qualquer irregularidade, incorrecéo ou
discrepéncia enconirada, que desaconselhe ou impeca a sua execugdo. A inobservancia
destes dispositivos transferird a Empreiteira todas as responsabilidades pelo
funcionamento ou instabilidade dos elementos defeituosos.

Deve a Empreiteira facilitar, por todos os meios, os trabalhos da Fiscalizagdo mantendo
no escritério da obra, em lugar adequado, em perfeita ordem e em bom estado de
conservacdo, uma céOpia completa de todos o0s projetos, detalhes, especificagdes,
memorial, Livro de Qcorréncias e Ordem de Servico.

Devera a Empreiteira efetuar a limpeza periddica da obra com a remogéo dos entulhos
resultantes, tanto no interior da mesma, como no canteiro de servigo. _

No caso de nfo estarem os trabalhos sendo conduzidos perfeitamente de acordo com os
desenhos, detalhes, especificaces ¢ instrucdes fornecidas, ou aprovadas, ou de modo
geral com as regras da arte de construir, poderd a Contratante, além das sang@es previstas
no edital licitatério ou na legislag@o que rege a matéria, determinar a paralisagio total ou
parc1al dos trabalhos defeituosos, bem como a demohgao e reconstrugdo dos mesmos pela
prépria Empreltelra :

Ficam reservados a F1sca112aga0 0 dlrelto ca autorldade para resolver todo e qualquer
caso singular, duvidoso, omisso, nfio previsto no Contrato, nestas EspecificacSes, no
Projeto e em tudo o mais que, de qualquer forma, e relacione ou venha a se relacionar,
direta ou indiretamente, com a obra em questdo e seus complementos.

A conducio geral da obra devera ficar a cargo de pelo menos um Engenheiro resident:
da Empreiteira, registrado na 21° regidio do CREA. Esse engenheiro devera ser auxiliado
por encarrcgado geral, técnico de construgdo civil e demais auxiliares, devendo a
Empreiteira apresentar seu quadro técnico responsavel a Contratante. Quaisquer
modificagdes devem ser comunicadas previamente a Fiscalizag8o para conhecimento e
aprovagio. '

A Fiscalizacdio tem plena autoridade para suspender, por meios amigéveis ou néo, os
servicos da obra, total ou. par(:lalmente sempre que Julgar conveniente por motivos

Rua l_tabaiarla. 336, Centro = Aracaju/_SE CEP: 49010-170 CNPJ: 34.850.014/0001-16
Tel: (79) 3226-7100 E-mail: pm4 @pm.se.gov.br




mgcﬁ WHEIT AR DO ESTADO DE SERCIFE
| ESTADD MAIOR GERAL
. GUARTA SECEC DO EMG
L BETOR DE BFRAESTRUTURA

B CRTAG Y BB BRRRIPI

técnicos, de seguranca, disciplinar ou outros. Em todos os casos, os servigos sé poderfio
ser reiniciados por ordem expressa'da Fiscalizac#o.

A Empreiteira nio pode executar qualquer servico que ndo seja autorizado pela
Fiscalizacdo.

- CAPITULO HI - SEGURANCA DA OBRA

Prevengiio contra acidentes

Na execucdo dos trabalhos deve haver protegéio contra riscos de acidentes com o pessoal
da FEmpreiteira e com terceiros; - independente da transferéncia daquele risco
as Companhias ou Institutos de Seguros
Para isso, a Empreiteira deve cumprir fielmentie o estabe1e01do na legislacfo vigente no
que concernc 4 seguranga ¢ higiene do trabalho, bem com obedecer a todas as normas
apropriadas e especificas para a seguranga de cada tipo de trabalho.
Para cada categoria profissional,- e -em funcfio do tipo de servico, devem ser
providenciados pela Empreiteira os equipamentos de seguranga adequados a protegéo de
seu pessoal, tais como: botas, capacetes, luvas, 6culos de protegio, mascaras, capas de
chuva, fardamentos, etc., devendo ainda todo funciondrio possuir craché de identificac3o.
Em caso eventual de acidente no canteiro ou local de trabalho, a Empreiteira devera:

- Prestar todo e qualquer socorro imediato 4s vitimas;

- Paralisar imediatamente a obra no local do acidente a fim de evitar a p0331b111dade de
mudangas das circunstincias relacionadas ao mesmo;

- Solicitar imediatamente o comparecimento da fiscalizag8o no lugar da ocorréncia,
relatando o fato. :

A Empreiteira deve manter livre acesso ao equipamento contra incéndio, a fim de poder
combater eficientemente o fogo em uma possivel eventualidade, ficando terminantemente
proibida a queima de qualquer espécie de madeira ou qualquer outro material no local da
obra.

CAPITULO III - DOS SERVICOS A EXECUTAR
1. SERVICOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO

1.1. ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA .

E de responsabilidade da empreiteira 0. dimensionamento da equipe administrativa
{engenheiro civil, técnico em edificagdes, mestre de. obras, almoxarife, auxiliar de
almoxarife, servente, vigia, etc) que desempenhara ag atividades necesséarias a execucio
da obra.

O custo total deve atender ao artlgo 32° da Resolugao de Diretoria n° 01/2014 da Cehop,
no que se refere a-origem dos recursos, seja Estadual ou Federal, conforme estabelecido
no acorddo n® 2622/2013 do TCU.
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A Empreiteira sera responsével por manter no canteiro da obra. um engenheiro jinior
(prazo de 0,1/més), wm encarregado de manutengdo e todo o pessoal necessério a
execucio dos servigos.

1.2. CANTEIRO DE OBRAS
I de responsabilidade da empreltelra - locagao de 1m0vel para implantagfo do canteiro
quando for necessario; o fornecimento e. dimensionamento dos méveis para escritério,
equipamentos de informética, comunicagio e materiais de consumo; o fornecimento dos
relatorios de engenharia (PCMAT - NR18/ PPRA - NR-09/ PCMSO — NR-07); as
licencas ¢ taxas (ambiental, CREA, Alvard de construcio) quando forem necessarias;
além do fornecimento de ferramentas ¢ equipamentos de protecdo individual e coletivo
necessarios a execucfo da obra.
Q custo total deve atender ao artigo 33°da Resolugao de Diretoria n° 01/2014 da Cehop,
no gue se refere a origem dos recursos, seja Estadual ou Federal, conforme estabelecido
no acdrddo n°® 2622/2013 do TCU.
Pagamento de Relatérios de Engenharia de Segu:ranca do Trabalho - PGR ¢ PCMSO
(NR-7).
Aluguel de: 01 betoneira 400L com. motor 4 diesel (com carregador) (prazo de 0,17/més);
01 andaime tubular metalico fachadeiro (24,00m?xmés) — Largura = 2,00m; Altura =
1,20m; 01 martelete rompedor elétrico 220v — 16kg.

1.3. IMPLANTACAO DO CANTEIRO

‘Todos os equipamentos, ferramentas ¢ utensilios serfio disponibilizados pela Empreiteira
para o desempenho das atividades necessérias a execucéo da obra. _

Deverdo ser instaladas Placa de obra em chapa de.aco galvanizado (12m?); Placa de
licenciamento da obra em lona com impressdo digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura
em metalon 20 x 20cm ¢ escoramento; Placa de inauguracdo da obra em lona com
impressdo digital 0,90 x 1,20m, inclusivé estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento.
A Empreiteira sera responsavel pelo isolamento das areas de trabalho, a fim de evitar
acidentes.

1.4. MOBILIZACAOE DESMOBILIZACAO

Para os servigos de mobilizac8o e desmobilizagdo, o empreiteiro deve atender ao artlgo
40° da Resolugdio de Diretoria n° 01/2014 da Cehop, conforme estabelecido no acérdéo
n° 2622/2013 do TCU. Estes servigos devem ser separados pelo fato que sfo pagos em
momentos distintos, um no infcio e o outro no final da obra.

A Empreiteira serd responsavel pela mobilizagio de equipamentos e materiais necessarios
a instalagiio do canteiro de obras bem como pela retirada dos mesmos ao término dos
Servicos.

1.5. FRETE
A empresa sera responsavel pelo frete doa materlaus que serfio utilizados na reforma.

2. REFORMA _
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2.1. SERVICOS PRELIMINARES -

2.1.1. Remogéo de vaso sanitario
Na reforma, serd feita a retirada de 03 vasos. samtanos dos banheiros para posterior
instalagfio de novos vasos. - ' -

2.1.2. Remog:ao de ]avatono
Sera feita a retirada de 03 lavatérios dos banhelros para posterior instalacdo de novos
lavatdros.

2.1.3. Remocgo de portas :
Seré feita a remocdo de 3,78m? de portas de forma manual, dos banheiros para posterior
instalacdo de novas portas. :

2.1.4. Demolicdo de reboco. :
Seré realizada a demolicfo de 43,38m? de reboco.

2.1.5. Demoli¢do de piso cerimico ou ladrilho
Sera realizada a demoli¢io de 58,33m? de piso cerdmice ou ladrilho.

2.1.6. Demolicéo de alvenaria de bloco.ceramico
Deverfo ser demolidas as alvenarias (0,949m?) que estfio no acesso ao prédio.

2.1.7. Locage”lb de caixa coletora de entulho
Locagéo de 02 caixas coletoras com capa01dade 5 m?, cada, em Aracaju/SE, pelo praz:
de 7 dias. . _

2.1.8. Coleta e carga manuais de entutho
Sera realizada a coleta e carga manuais de todo entulho oriundo da obra.

2.2. ELEVACOES
No processo de reforma sera feito 3,60m de Cintas e vergas em blocos de concreto tipo
"u" (calha) 14x19x39, preenchidos.com concreto armado fck=15 mpa e trelica de ferro
ptg 81 e levantada 8,80m? de alvenaria em bloco concreto estrutural (9x19x39cm),
esp=0,09m, com argamassa AC-II, junta de 1,0cm.

2.3. COBERTURA

Serd realizado o telhamento em uma 4rea de 100m?* com telha de fibra vegetal com
betume, onduline ecolégica, com medidas de 2,00x0,95x0,028m, utilizando-se 50 m de
perfil em aluminio 2” x 17, Além dlsso ‘uma, manta de aluminio de 50m? serd instalada
na subcobertura do telhado. '

2.4. REVESTIMENTOS
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As alvenarias, onde o reboco foi.demolido e alvenarias novas, serfio chapiscadas com
argamassa trago 12 - 1:3 (cimento / areia / adesivo bianco) (43,38m?), bem como o
embogo (43,38m?), para recebimento da cerfimica, em argamassa trago 1:2:8, com preparo
mecénico com betoneira 4001, aplicado manualmente em faces internas de paredes, para
ambiente com area menor que Sm?, espessura de 20mm, com execugdo de taliscas.

Em pisos e/ou paredes seré colocado revestimento cerdmico, medindo 30 x 60 c¢m, tipo
porcelanato, linha white home, antartida, Portobello ou similar, aplicado com argamassa
industrializada AC-I, rejuntado, exclusive regularizagdo de base ou embogo (43,38m?).

2.5. PAVIMENTACAO : :
Seré feito o contrapiso (14,95m?) em a:rgamassa traco 1:4 (cimento e areia), preparo
mecénico com betoneira 400 1, apllcado em areas secas sobre laje, aderido, acabamento
nio reforgado, espessura 2cm; bem como o Revestimento cerdmico para piso ou parede
(14,95m?), 45 x 45 cm, linha fuoco bianco (porcelanato), Eliane ou similar, aplicado cain
argamassa industrializada aciii, rejuntado, exclusive regularizagio de base ou embogo.

2.6. ESQUADRIAS
Todas as esquadrias de aluminio presentes nas salas do prédio serfio revisadas (19m?) e
serfio instaladas 03 portas em madeira compensada (virola), lisa, semi-oca, medindo
0.60x2.10m (com batentes e ferragens inclusos). Além disso, serd instalado portéo com
grades e montantes de ferro (h=2,10m) no acesso ao prédio (7,50m?).

2.7. PINTURA

Sera realizada a pintura em todo o -interior do prédio, sobre as paredes e/ou teto
(670,35m?), com lixamento, aphcagao de 01 dem#o de liquido sclador ¢ 02 deméos de
tinta PVA ldtex convencional para interiores;

Na parte externa do prédio (112,36m?) sera feita a pintura das paredes com lixamento,
aplicacdo de 01 demdo de selador acrilico, 02 demdos de massa acrilica ¢ 02 demdos de
tinta acrilica convencional. :

Nas superficies metalicas serd feita a pmtura de acabamento com aplicacfio de 02 deméos
de esmalte sintético (91, 30m2)

2.8. LOUCAS E METAIS
Aquisi¢io e Instalagdo de:

» Chuveiros: 03 (trés) Chuveiros Tradigfio, 4500w-127v, linha Multitemperaturas,
Lorenzetti ou similar, a serem instalados nos banheiros do prédio.

* Vaso sanitdrio com caixa de descarga acoplada: 03 (ir8s) Vasos sanitdrios
c/caixa de descarga acoplada da linha thema ecoflush, 3/6 1t, Incepa ou similar,
incluindo assento Incepa linha thema ou similar, com conjunto de fixac&o, anel de
vedagdo e engate plastico, a serem. instalados nos banheiros do prédio.

» Bancada: 03 (trés) Bancadas em granito cinza andorinha e=2cm (2,175m?) com
rodopia em granito cinza. ahéIOrinha b=10c¢m ¢ e=2cm (4,35m), aplicada com
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argamassa industrializada AC-I, ¢om acabamento aboleado, acrescidas de 03
(trés) cubas de louga de embutir, oval, CELITE 10116 ou similar, incluso sifio
comado, vélvulas cromadas para lavatério, engates cromados ¢ torneires
cromadas; 03 (irés) unidades de Cubas de embutir, oval, CELITE 10116 ou
similar, inclusive sifio cromado,'vélvula cromada para lavatorio e engate cromado
€ torneira.

»  Kit de acessorios: 03 (trés) Klts de acessorios para banheiro em ABS/Aluminio
com 05 pegas, incluindo 01 cabide, 01 saboneteira, 01 papeleira, 01 porta-toalha
rosto e 01 porta-toalha banho, a serem instalados nos banheiros do prédio.

» Pia de cozinha: 0] (uma) Pia de cozinha com bancada em granito cinza
andorinha, e=2cm, dimenséo de 2.00x0.60m, com 01 cuba de ago inox, incluindo
sifdo cromado, valvula cromada torne]ra em ago inox, inclusive rodopia 7 cm, ja

- assentada. -

2.9. LIMPEZA

Limpeza geral da é4rea retn*ando todos 0s entlﬂhos e sujeiras deixadas no processo de
reforma. ‘ :

Aracaju, 22 de dezembro de 2022.
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