
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 06207

Janeiro/2023-1Ref : Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

Polícia Militar do Estado de Sergipe
Rua Itabaiana, 336  Centro Aracaju-SE CNPJ :
13.128.798/0030-38

BDI: 23,54%
REFORMA DA SEDE DO PROERD (PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTÊNCIA ÀS DROGAS E À VIOLÊNCIA) EM

ARACAJU/SE

(%)
01 SERVIÇOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO 17.887,81 20,42

01.01 8.440,96 47,18ADMINISTRAÇÃO LOCAL

01.01.001 un 1,00 8.440,96 8.440,96 47,18Equipe Dirigente

01.02 2.354,55 13,16CANTEIRO DE OBRAS

01.02.001 un 1,00 1.952,38 1.952,38 10,91Manutenção do Canteiro

01.02.002 un 1,00 402,17 402,17 2,25Equipamentos de Apoio à Produção

01.03 6.824,39 38,15IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO

01.03.001 m2 12,00 459,59 5.515,08 30,83Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022

01.03.002 un 1,00 926,55 926,55 5,18Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura
em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada - Rev 02 - 09/2021

01.03.003 un 1,00 382,76 382,76 2,14Placa de obra em lona com impressão digital 0,90 x 1,20m, inclusive estrutura
em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada

01.04 82,28 0,46MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

01.04.001 41,14 0,23MOBILIZAÇÃO

01.04.001.001 txkm 22,00 1,87 41,14 0,23Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt
até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020

01.04.002 41,14 0,23DESMOBILIZAÇÃO

01.04.002.001 txkm 22,00 1,87 41,14 0,23Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt
até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020

01.05 185,63 1,05FRETE

01.05.001 136,29 0,77FRETE AREIA MÉDIA - DMT=35KM (ITAPORANGA D'AJUDA/SE)

01.05.001.001 m3xkm 45,84 2,79 127,89 0,72Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt
até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020

01.05.001.002 m3xkm 7,64 1,10 8,40 0,05Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada,
adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020

01.05.002 24,27 0,14FRETE AREIA GROSSA - DMT=35KM (ITAPORANGA D'AJUDA/SE)

01.05.002.001 m3xkm 8,16 2,79 22,77 0,13Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt
até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020

01.05.002.002 m3xkm 1,36 1,10 1,50 0,01Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada,
adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020

01.05.003 25,07 0,14FRETE PEDRA BRITADA - DMT= 49,8KM (POV. CAJAÍBA, ITABAIANA/SE)

01.05.003.001 m3xkm 7,13 2,79 19,89 0,11Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt
até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020

01.05.003.002 m3xkm 4,71 1,10 5,18 0,03Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada,
adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020

02 REFORMA PROERD 69.710,34 79,58

02.01 2.345,01 3,37SERVIÇOS PRELIMINARES

02.01.001 un 3,00 13,91 41,73 0,08Remoção de vaso sanitário

02.01.002 m2 3,78 10,59 40,03 0,06Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017

02.01.003 un 3,00 13,91 41,73 0,06Remoção de lavatório

02.01.004 m2 43,38 9,50 412,11 0,59Demolição de reboco

02.01.005 m2 58,33 15,10 880,78 1,26Demolição de piso cerâmico ou ladrilho
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02.01.006 m3 0,949 32,36 30,71 0,04Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida

02.01.007 un 2,00 353,51 707,02 1,01Locação de caixa coletora de entulho capacidade 5 m³ (Local: Aracaju), prazo
máximo de 7 dias

02.01.008 m3 10,00 19,09 190,90 0,27Coleta e carga manuais de entulho

02.02 1.166,53 1,67ELEVAÇÕES

02.02.001 m 3,60 60,82 218,95 0,31Cintas e vergas em blocos de concreto tipo "u" (calha) 14x19x39, preenchidos
com concreto armado fck=15 mpa e treliça de ferro ptg 81 - Rev.02

02.02.002 m2 8,80 107,68 947,58 1,36Alvenaria bloco concreto estrutural 9x19x39cm, fbk até 6 mpa, esp = 0,09 m,
com argamassa ac-II, junta 1,0cm - Rev. 06

02.03 11.713,50 16,80COBERTURA

02.03.001 m2 100,00 74,43 7.443,00 10,68Telhamento com telha de fibra vegetal com betume, onduline ecológica, 2,00 x
0,95 x 0,028 m

02.03.002 m2 50,00 39,22 1.961,00 2,81Manta de alumínio, subcobertura de telhado, Freshfoil da Tégula ou similar

02.03.003 m 50,00 46,19 2.309,50 3,31Perfil em alumínio 2" x 1"

02.04 6.611,55 9,48REVESTIMENTO

02.04.001 2.834,45 4,06REVESTIMENTO COM MASSA

02.04.001.001 m2 43,38 16,26 705,36 1,01Chapisco em parede com argamassa traço t2 - 1:3  (cimento / areia / adesivo
bianco) - Revisado 08/2015

02.04.001.002 m2 43,38 49,08 2.129,09 3,05Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo
mecânico com betoneira 400l, aplicado manualmente em faces internas de
paredes, para ambiente com área menor que 5m2, espessura de 20mm, com
execução de taliscas. af_06/2014

02.04.002 3.777,10 5,42REVESTIMENTO CERÂMICO

02.04.002.001 m2 43,38 87,07 3.777,10 5,42Revestimento cerâmico para piso ou parede, 30 x 60 cm, porcelanato, linha
white home, antártida, Portobello ou similar, aplicado com argamassa
industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço

02.05 1.722,54 2,47PAVIMENTAÇÃO

02.05.001 m2 14,95 39,24 586,64 0,84Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com
betoneira 400 l, aplicado em áreas secas sobre laje, aderido, acabamento não
reforçado, espessura 2cm. af_07/2021

02.05.002 m2 14,95 75,98 1.135,90 1,63Revestimento cerâmico para piso ou parede, 45 x 45 cm, linha fuoco bianco
(porcelanato), Eliane ou similar, aplicado com argamassa industrializada
aciii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço

02.06 12.136,34 17,41ESQUADRIAS

02.06.001 m2 19,00 127,07 2.414,33 3,46Revisão de esquadrias de alumínio

02.06.002 un 3,00 845,92 2.537,76 3,64Porta em madeira compensada (virola), lisa, semi-ôca, 0.60 x 2.10 m,
inclusive batentes e ferragens

02.06.003 m2 7,50 957,90 7.184,25 10,31Grade e montantes de ferro h=2,10m, inclusive portão, exclusive mureta,
altura total = 2,10m (padrão CEHOP) - Rev 03_12/2021

02.07 22.691,30 32,55PINTURA

02.07.001 m2 670,35 26,24 17.589,98 25,23Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de
01 demão de líquido selador e 02 demãos de tinta pva latex convencional para
interiores

02.07.002 m2 112,36 26,94 3.026,98 4,34
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(%)
Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão
de líquido selador acrílico e 02 demãos de tinta pva latex convencional para
exteriores

02.07.003 m2 91,30 22,72 2.074,34 2,98Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte  sintético sobre
superfícies metálicas - R1

02.08 10.712,94 15,37LOUÇAS E METAIS

02.08.001 un 3,00 303,78 911,34 1,31Chuveiro Tradição,4500w-127v, linha Multitemperaturas, Lorenzetti ou similar

02.08.002 un 3,00 1.138,63 3.415,89 4,90Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, linha thema ecoflush, 3/6 lt,
ref. 25353/25570, INCEPA ou similar,incl. assento INCEPA linha thema ref.
25987 ou similar, conjunto de fixação, anel de vedação e engate plástico

02.08.003 m2 2,175 550,96 1.198,34 1,72Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm

02.08.004 m 4,35 72,79 316,64 0,45Rodopia em granito cinza andorinha, h = 10 cm, e= 2cm, aplicado com argamassa
industrializada ac-i, com acabamento aboleado

02.08.005 un 3,00 941,93 2.825,79 4,05Cuba de embutir, oval, CELITE 10116 ou similar, inclusive sifão cromado,
válvula cromada para lavatório e engate cromado e torneira

02.08.006 un 3,00 66,53 199,59 0,29Kit de acessórios para banheiro em ABS/Alumínio com 5 peças (01 cabide, 01
saboneteira, 01 papeleira, 01 porta-toalha rosto e 01 porta-toalha banho)

02.08.007 un 1,00 1.845,35 1.845,35 2,65Pia de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim
2.00x0.60, com 01 cuba de aço inox, sifão cromado, válvula cromada, torneira
em aço inox, inclusive rodopia 7 cm, assentada.

02.09 610,63 0,88LIMPEZA

02.09.001 m2 227,00 2,69 610,63 0,88Limpeza geral

87.598,15
(oitenta e sete mil, quinhentos e noventa e oito reais e quinze centavos)
Importa o presente orçamento em : VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO ======>>
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Protocolo de Assinatura(s)
O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço
http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: TVLO-GZCM-R3CX-BQ04

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 17/05/2023 é(são) :

JAILTON VIEIRA DOS SANTOS NETO - 09/05/2023 09:37:41




