QUADRO AUXILIAR

ELABORACAO DOS PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUITETURA E
COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA E DE INFRAESTRUTURA, PARA A REFORMA E
AMPLIACAO DA ACADEMIA DE POLICIA - ACADEPOL/SE

PROJETO DE ARQUITETURA

1 ATUALIZACAO DO LEVANTAMENTO UN QTD PRECO
CADASTRAL UNITARIO TOTAL
Areas de até 200,00 m? m? 200,00 7,98 1.596,00
Areas de 201 m2 a 500,00 m? m? 300,00 6,03 1.809,00
Areas de 501,00 m? a 1.000,00 m? m? 500,00 4,54 2.270,00
Areas acima de 1.000,00 m? m? 1.352,03 4,35 5.881,33
Total 2.352,03 491 11.556,33
Critério para atualizag@o % 50% 2,46
Valor adotado m? 2.352,03 2,46 5.774,23
2 PROJETO DE ARQUITETURA BASICO E UN QTD PRECO
EXECUTIVO UNITARIO TOTAL
PROJETO BASICO E EXECUTIVO
2.1 [Maquete Eletronica (R$ 1.294,00 a 2.418,00) un 4,00 1.350,00 5.400,00
REFORMA COM DEMOLICOES E NOVAS X
2.2 EXECUCOES m 2.352,03 16,05 37.745,38
- — 5
Acima 50m? utilizar 80% dos valores da tabela de - 2.352.03 16,05 37.745,38
obras novas.
Amplia¢des (usando a mesma tipologia), o valor
2.3 |sera de 80% do valor da tabela para obras novas m? 792,85 16,05 12.723,66
correspondentes.
PROJETO DE ENGENHARIA
PRECO
3 TOPOGRAFIA UN QTD UNITARIO TOTAL
\I;:;\;antamento planialtimétrico semi-cadastral de Kkm 4.156.84 0,00
Levantamento Topografico planialtimétrico semi- )
m
cadastral de areas:
Areas até 1ha m? 11.963,47 0,344 4.115,43
Equipe topografica de campo completa e escritorio | diaria 1 1.964,00 1.964,00
Total 6.079,43
Valor Final Adotado Adotado un 1,00 6.079,43 6.079,43
PRECO
4 2 :
PROJETO DE ESTUDOS GEOTECNICOS UN QTD UNITARIO TOTAL
Sondagem a Percussio de simples
reconhecimento de sub-solo
Mobilizagdo e Desmobilizagdo de Pessoas ¢
. ; 0,00 0,00
Equipamentos (Area concentrada) Km
Em Aracaju un 1,00 2.233,00 2.233,00
Deslocamento entre furos, em mesma area 0,00
de 30 até¢ 100m un 1,00 349,00 349,00
Por metro linear de sondagem m 20,00 140,97 2.819,40
Valor Total 1,00 5.401,40 5.401,40
Valor Final Adotado Adotado un 1,00 5.401,40 5.401,40
5 PROJETO ESTRUTURAL, INCLUINDO UN QTD PRECO
FUNDACOES UNITARIO | TOTAL
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Concreto Armado
Até 500 m? m? 500,00 10,03 5.015,00
Acima de 500 m? m? 1.299,70 8,58 11.151,43
Total m? 1.799,70 8,98 16.166,43
Valor adotado un 0,00
Critério Adotado 100%
Valor Final Adotado m? 1.799,70 8,98 16.161,31
Obs.: Considerando Fundacdes: Area = area construida + drea de cobertura
PROJETO E§TRUTURA DE UN QTD PRECO
ACO/ALUMINIO/MADEIRA UNITARIO TOTAL
Até 500 m? m? 500,00 6,70 3.350,00
Acima de 500 m? m? 78,85 5,32 419,48
Total 578,85 6,561 3.769,48
Valor adotado un 0,00
Critério Adotado 100%
Valor Final Adotado m> 578,85 6,51 3.768,31
PROJETO ELETRICO E ILUMINACAO UN QTD i PRECO
EXTERNA UNITARIO TOTAL
Edificac6es Especiais (com gerador e subestacio)
Até 500 m? m? 500,00 8,58 4.290,00
Acima de 500 m? m? 2.644,88 6,90 18.249,67
Total m? 3.144,88 7,17 22.539,67
Valor adotado un 0,00
Critério Adotado 100%
Valor adotado 3.144,88 7,17 22.548,79
Iluminacio de areas externas (pracas, calcaddes,
orlas, complexo com varias edificagoes etc)
Até 100.000 m? m? 2.164,00 0,90 1.947,60
Acima de 100.000 m? m? - 0,85 0,00
Total m? 2.164,00 0,90 1.947,60
Valor adotado un 1,00 1.384,00 1.384,00
Critério Adotado 100%
Valor adotado un 1,00 1.384,00 1.384,00
PRECO
PROJETO CABEAMENTO ESTRUTURADO UN QTD UNITARIO TOTAL
Voz, dados e antena coletiva
Até 500 m? m? 500,00 2,66 1.330,00
Acima de 500 m? m? 2.066,03 2,17 4.483,29
Total m? 2.566,03 2,27 5.813,29
Valor adotado un 0,00
Critério Adotado 100%
Valor Final Adotado m? 2.566,03 2,27 5.824,89
PROJETO CFTV UN QTD 7 PRECO
UNITARIO TOTAL
Até 500 m? m? 500,00 1,52 760,00
Acima de 500 m? m? 2.066,03 1,28 2.644,52
Total m? 2.566,03 1,33 3.404,52
Valor adotado un 0,00
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Critério Adotado 100%
Valor Final Adotado m? 2.566,03 1,33 3.412,82
N PRECO
10 PROJETO SONORIZACAO UN QTD UNITARIO TOTAL
Até 500 m? m? 500,00 1,52 760,00
Acima de 500 m? m? 715,47 1,28 915,80
Total m? 1.215,47 1,38 1.675,80
Valor adotado un 0,00
Critério Adotado 100%
Valor Final Adotado m? 1.215,47 1,38 1.677,34
- PRECO
11 PROJETO CLIMATIZACAO UN QTD UNITARIO TOTAL
Simples
Até 500 m? m? 500,00 4,05 2.025,00
Acima de 500 m? m? 2.066,03 3,40 7.024,50
Total m? 2.566,03 3,53 9.049,50
Valor adotado un 0,00
Critério Adotado 100%
Valor adotado 3,53 -
Valor Final Adotado m? 2.566,03 3,63 9.058,09
12 PROJETO HIDRAULICO UN QTD . PRECO
UNITARIO TOTAL
Agua Fria
Até 500 m? m? 500,00 3,02 1.510,00
Acima de 500 m? m? 57,60 2,42 139,39
Total m? 557,60 2,96 1.649,39
Valor adotado un 0,00
Critério Adotado 100%
Valor Final Adotado m? 557,60 2,96 1.650,50
. PRECO
13 PROJETO ESGOTOS SANITARIOS UN QTD UNITARIO TOTAL
COM TRATAMENTO SIMPLES (fossa e filtro,
sumidouro ou DAFA)
Até 500 m? m? 500,00 3,02 1.510,00
Acima de 500 m? m? 57,60 2,42 139,39
Total m? 557,60 2,96 1.649,39
Valor adotado un 0,00
Critério Adotado 100%
Valor adotado 557,60 2,96 1.650,50
Valor Final Adotado m? 557,60 2,96 1.650,50
PRECO
14 PROJETO DRENAGEM PLUVIAL UN QTD UNITARIO TOTAL
Edificagdes
Até 500 m? m?2 500,00 1,68 840,00
Acima de 500 m? m? 292,85 1,38 404,13
Total m? 792,85 1,57 1.244,13
Valor adotado un 1,00 1.384,00 1.384,00
Critério Adotado 100%
Area externa
Até 10.000,00 m2 3.525,00 0,54 1.903,50
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Valor adotado m? 1,00 1903,50 1.903,50
Critério Adotado
Valor Final Adotado 3.287,50
15 PROJETO DE PAREVENCAS) E COMBATE A UN QTD PRECO
INCENDIO E PANICO UNITARIO TOTAL
Até 750 m? (Extintor) m? 750,00 2,17 1.627,50
Acima de 750 m? (Extintor + Hidrante) m? 1.816,03 4,35 7.899,73
Total m?2 2.566,03 3,71 9.527,23
Critério Adotado 100%
Valor adotado 2.566,03 3,71 9.519,97
Valor Final Adotado m? 2.566,03 3,71 9.519,97
X . PRECO
16 RELATORIO ANALISE DE RISCO - PDA UN QTD UNITARIO TOTAL
Relatério un 1,00 1.451,00 1.451,00
Total un 1,00 1.451,00 1.451,00
Valor adotado un 0,00
Critério Adotado 100%
Valor Final Adotado m>2 1,00 1.451,00 1.451,00
17 PROJETO DE PROTEC’AO CONTRA UN QTD _ PRECO
DESCARGAS ATMOSFERICAS (PDA) UNITARIO TOTAL
PROJETO DE SISTEMA DE PROTECAO
17.1| CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS
(SPDA)
Até 750 m? (Extintor) m? 750,00 1,12 840,00
Acima de 750 m? (Extintor + Hidrante) m? 2.394,88 1,35 3.233,09
Total m? 3.144,88 1,30 4.073,09
Valor adotado un 0,00
Critério Adotado 100%
Valor adotado m? 3.144,88 1,30 4.088,34
172 PROJETO DE MEDIDA DE PROTECAO
' CONTRA SURTOS (MPS)
Até 750 m? (Extintor) m? 750,00 0,28 210,00
Acima de 750 m? (Extintor + Hidrante) m? 2.394,88 0,33 790,31
Total m? 3.144,88 0,32 1.000,31
Valor adotado un 1,00 1.384,00 1.384,00
Critério Adotado 100%
Valor adotado m? 3.144,88 0,32 1.006,36
Valor Final Adotado m? 5.094,70
PRECO
18 PROJETO GLP/GN UN QTD UNITARIO TOTAL
Por medicao individualizada
Projeto GLP ou GN até 10 Pontos un 1,00 1.812,00 1.812,00
Projeto GLP ou GN de 11 a 30 pontos un 2.416,00 0,00
Projeto GLP ou GN de 31 a 50 pontos un 0,00 3.021,00 0,00
Total 1,00 1.812,00 1.812,00
Valor adotado un 0,00
Critério Adotado 100%
Valor adotado 1,00 1.812,00 1.812,00
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Valor Final Adotado un 1,00 1.812,00 1.812,00
N PRECO
19 PROJETO COMUNICACAO VISUAL UN QTD UNITARIO TOTAL
Até 500 m? m? 500,00 0,91 455,00
Acima de 500 m? m? 2.644,88 0,68 1.798,52
Total 3.144,88 0,72 2.253,52
Valor adotado un 0,00
Critério Adotado 100%
Valor Final Adotado m? 3.144,88 0,72 2.264,31
- PROJETO DE COMPATIBILIZACAO DE U Q1D ___PRECO
PROJETOS UNITARIO TOTAL
Até 500 m? m? 500,00 1,28 640,00
Acima de 500 m? 2.644,88 1,09 2.882,92
Total 3.144,88 1,12 3.522,92
Valor adotado un 0,00
Critério Adotado 100%
Valor Final Adotado m>2 3.144,88 1,12 3.5622,27
21 PLANO DE GER!ENCIAM ENTO DE UN QTD i PRECO
RESIDUOS UNITARIO TOTAL
De R$ 1.359,00 a R$ 3.361,00 un 1,00 2.000,00 2.000,00
Total 1,00 2.000,00 2.000,00
Critério Adotado 100%
Valor adotado un 0,00
Valor Final Adotado un 1,00 2.000,00 2.000,00
Valor minimo de Projeto: entre R$ 1.384,00 e RS 2.182,00 a depender do grau de dificuldade do projeto.
29 ORCAM];NTO E ESPECIFICACOES UN QTD i PRECO
TECNICAS DA OBRA UNITARIO TOTAL
22.1 |Reforma e/ou ampliacdo de edificagdes existentes
Orcamento m? 3.144,88 3,86 12.139,24
Especificagdes m? 3.144,88 1,87 5.880,93
Total m? 3.144,88 5,73 18.020,17
Valor m? 3.144,88 5,73 18.020,16
Critério Adotado 100%
Valor Total Adotado m? 3.144,88 5,73 18.020,16
Valor minimo de Or¢amento: entre RS 2.684,00 (orcamento e especificacoes).
22.2 |AREA TOTAL EXTERNA
Or¢amento
Até 10.000,00 m? 2.164,00 0,43 930,52
De 10.000,01 a 30.000,00 m? 0,36 0,00
A cima de 30.000,01 m? 0,30 0,00
Total 2.164,00 0,43 930,52
Especificacoes
Até 10.000,00 m? 2.164,00 0,30 649,20
De 10.000,01 a 30.000,00 m? 0,24 0,00
A cima de 30.000,01 m? 0,19 0,00
Total 2.164,00 0,30 649,20
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Valor Total m? 2.164,00 0,73 1.579,72
Critério Adotado 100%
Valor Total Adotado un 1,00 1.700,00 1.700,00

Valor minimo de Orcamento: RS 1.470,00 (orcamento e especificacoes).
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